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Olesno, 10 października 2022 r. 

RIZ.272.14.2022 

Wyjaśnienia 

dotyczy: Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Praszce 

ul. Sportowa 8 

 

Pytanie 1: 

 Projekt umowy podaje w § 4: 

 

Proszę o stosowną korektę błędnego zapisu. 

Odpowiedź: 

 § 4 Projektu umowy dotyczy gwarancji i nie posiada ust. 14.  

Termin płatności jest uregulowany w § 2 ust. 3: 

„Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół 

odbioru, w którym ze strony Zamawiającego postanawia się przyjąć wykonane prace bez 

uwag i zastrzeżeń.” 

Pytanie 2: 

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy 

nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę 

o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni 

sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji 

i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy wymóg zastosowania EPDM z pierwotnej produkcji. 

Pytanie 3: 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne 

kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Odpowiedź: 

Układ instalacji podziemnych przedstawiono na mapie do celów projektowych. 

Pytanie 4: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
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kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową. 

Pytanie 5: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem 

realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 6: 

Proszę o potwierdzenie, że zakres robot jest zgodny z przedmiarem robót 

z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Odpowiedź: 

Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym w rozliczeniach ryczałtowych. 

Pytanie 7: 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego 

i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót? 

Odpowiedź: 

Istnieje możliwość wjazdu sprzętu i samochodów ciężarowych na teren budowy 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zachowania stanu technicznego pozostałej 

infrastruktury. Sposób organizacji  transportu i placu budowy leży po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 8: 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający ma obecnie zabezpieczoną kwotę 353.425,19 zł. 

Pytanie 9: 

Czy w zakresie I etapu jest wykonanie trawników? 

Odpowiedź: 

Trawniki są poza zakresem etapu nr I. 
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Pytanie 10: 

Przedmiar robót nie odpowiada zakresowi prac zgodnie z dokumentacją 

projektową. Prosimy o korektę m inf. np. w zakresie podbudowy pod boisko. 

Odpowiedź: 

W rozliczeniu ryczałtowym przedmiar jest materiałem pomocniczym. 

Pytanie 11: 

Podbudowę uwzględniającą nawierzchnię asfaltową należy wykonać jako 

podbudowę przepuszczającą wodę – prosimy o uzupełnienie przedmiaru w zakresie 

wykonania otworów odwadniających w istniejącym asfalcie. 

Odpowiedź: 

W rozliczeniu ryczałtowym przedmiar jest materiałem pomocniczym 

Pytanie 12: 

Prosimy o zwymiarowanie rys PZT 3 PLANSZA ROZBIÓREK, nie ma możliwości 

weryfikacji przedmiaru robót. 

Odpowiedź: 

Rysunek w załączeniu. 

Pytanie 13: 

Czy w zakresie prac jest demontaż, wywóz i utylizacja obrzeży na ławie betonowej? 

Prosimy o ewentualne uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Należy skalkulować rozbiórkę, wywóz i utylizację jedynie krawężników kolidujących 

z etapem nr I. 

 

Informacja 

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający przedłużył termin składania do dnia 

12.10.2022 r. godz. 9:00. 

Termin otwarcia ofert 12.10.2022 r. godz. 9:05. 


