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I. Część opisowa programu funkcjonalno - użytkowego 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  
1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem branżowych opinii i uzgodnień oraz decyzji administracyjnych oraz na ich 

podstawie realizacja robót budowlanych, tj. Budowa oświetlenia drogowego w sołectwach 

Brzemiona i Mszano. Zadanie realizowane będzie na podstawie niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego, wytycznych pozyskanych na etapie projektowym oraz 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia robot budowlanych, które Wykonawca pozyska we 

własnym zakresie, w oparciu o opracowany projekt budowlany. 

Przedmiotem zamówienia opisanego w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym jest:  

a)  Prace przedprojektowe, przygotowawcze.  

b)  Opracowanie dokumentacji projektowej.  

c)  Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych 

niezbędnych do realizacji robót na podstawie w/w dokumentacji.  

d)  Roboty przygotowawcze, niezbędne dla przeprowadzenia robót budowlanych.  

e)  Roboty budowlane i oddanie inwestycji do eksploatacji. 

Inwestycja planowana jest na nieruchomościach: 

Lp. 
Jednostka 

ewidencyjna 
Obręb Nr. działki 

Własność / trwały 
zarząd 

1. Lniano 041405_2 Brzemiona 0001 117 
Powiatowy Zarząd 

Dróg 
2. Lniano 041405_2 Brzemiona 0001 118 
3. Lniano 041405_2 Zalesie Szlacheckie 0014 17 
4. Lniano 041405_2 Brzemiona 0001 130 

Gmina Lniano 

5. Lniano 041405_2 Zalesie Szlacheckie 0014 30/4 
6. Lniano 041405_2 Zalesie Szlacheckie 0014 30 
7. Lniano 041405_2 Mszano 0010 18 
8. Lniano 041405_2 Mszano 0010 25 
9. Lniano 041405_2 Mszano 0010 33 
10. Lniano 041405_2 Mszano 0010 179 
11. Lniano 041405_2 Mszano 0010 192 
12. Lniano 041405_2 Mszano 0010 162 
13. Lniano 041405_2 Mszano 0010 142 
14. Lniano 041405_2 Mszano 0010 39 
15. Lniano 041405_2 Mszano 0010 164 
16. Lniano 041405_2 Mszano 0010 64 
17. Lniano 041405_2 Brzemiona 0001 88/4 

Osoby prywatne 
18. Lniano 041405_2 Mszano 0010 159 
19. Lniano 041405_2 Mszano 0010 166 
20. Lniano 041405_2 Mszano 0010 184/5 
21. Lniano 041405_2 Mszano 0010 184/2 
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Lokalizację planowanej inwestycji na terenie sołectwa Brzemiona wskazano na 

poniższej mapie:  
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Lokalizację planowanej inwestycji na terenie sołectwa Mszano wskazano na poniższej 

mapie:  

 

 

Dla każdej z 25 wskazanych lokalizacji przygotowano rysunek z orientacyjną 

lokalizacją miejsca posadowienia słupów, szafki oświetleniowej oraz linii kablowych 

oświetleniowych nn 0,4 kV, które złączono w części informacyjnej niniejszego 

opracowania. 

Inwestorem zadania jest: 

Gmina Lniano. ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano. 
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1.2 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie 

wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych a następnie na ich podstawie 

realizację robót budowlanych.   

W ramach zadania należy wybudować oświetlenie drogowe w 25 lokalizacjach na 

terenie sołectwa Brzemiona i Mszano składające się z: 

− 25 szafek sterowania oświetleniem drogowym wraz z niezbędnym 

wyposażeniem do serowania i zabezpieczenia obwodów oświetleniowych,  

− 43 słupów oświetleniowych stalowych wysokości 8 m wraz z wysięgnikami 

łukowymi o długości 1 m i wysokości 1 m, posadowionych na fundamentach 

prefabrykowanych,  

− 43 opraw oświetleniowych ulicznych z źródłem światła LED  

− budowie linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV o długości około 1563 m na 

całej długości w rurze ochronnej Ø75mm, 

Budowa oświetlenia drogowego zakłada: 

a) Wykonanie koncepcji oświetlenia i uzyskanie pozytywnego uzgodnienia od 

Zamawiającego 

b) Sporządzenie na podstawienie niniejszego programu, wydanych warunków 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz wizji w terenie kompletnej 

dokumentacji projektowej zawierające: 

- projekt budowlany stanowiący załącznik do wniosku o pozwolenie na 

budowę lub projekt techniczny stanowiący załącznik o zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 

- mapy do celów projektowych lub aktualnej mapy zasadniczej, 

- aktualne wypisy z rejestru gruntów 

- uzgodnienia z właścicielami nieruchomości 

- uzgodnienia z gestorami sieci   

- informację BIOZ 

c) Sporządzenie projektów organizacji ruchu.  

d) Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, warunków, decyzji i pozwoleń 

koniecznych do prawidłowego wykonania zakresu zamówienia. 

e) Uzyskanie pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 
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f) Wytycznie geodezyjne trasy linii kablowych oraz lokalizacji słupów i szafek 

oświetleniowych.  

g) Wybudowanie na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej 

oświetlenia drogowego wraz z szafkami oświetleniowymi dla miejsc 

wskazanych w niniejszym PFU. 

h) Podłączenie wybudowanego oświetlenia do złączy kablowo-pomiarowych 

wybudowanych przez Enea Operator Sp. z o.o. na podstawie wydanych 

warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 

kV. 

i) Wykonanie pomiarów elektrycznych   

j) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  

k) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej  

1.3 Terminy i gwarancje 

Zgodnie ze wzorem umowy. 

1.4 Płatności  

Zgodnie ze wzorem umowy. 

2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
2.1. Uwarunkowania związane z wykorzystaniem terenu 

Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu, na którym będą odbywały się 

prace, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i osobom 

trzecim znajdującym się na terenie budowy, gdyż realizacja zadania będzie odbywać 

się przy ruchu drogowym, 

b) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien wystąpić do 

właściwego zarządcy drogi o decyzję na zajęcie pasa drogowego. W razie 

konieczności powinien wykonać projekt organizacji ruchu i uzgodnić z wymaganymi 

organami, przed przystąpieniem do robót,  

c) Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi i organem zarządzającym 

ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 

d) Wykonawca jest zobowiązany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania 

materiałów, na terenie obiektu, tak aby nie powodować trudności komunikacyjnych. 

2.2. Wymagania zagospodarowania terenu 

a) place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 
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możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych 

interesów osób trzecich, 

b) w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki drogowe 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt 

zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

wliczony w cenie umownej, 

c) Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi 

takich jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robót, 

d) za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w 

istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. W przypadku naruszenia 

instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 

zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie 

przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii, 

e) podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności dbał, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych, 

f) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.3. Uwarunkowania związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

Dla prawidłowej realizacji zamówienia należy: 

a) uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie warunki techniczne budowy, 

uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem, 

b) uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

c) uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na budowę. 

Projekty oraz budowa, powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy, 

d) uzyskać warunki techniczne, uzgodnienia i pozwolenia wyłączeń/włączeń u 

odpowiednich gestorów sieci energetycznych, 

e) opracować, uzgodnić i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót budowlanych, 
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f) roboty budowlane wykonywać w taki sposób, aby umożliwi ć zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a 

w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją, 

g) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

h) wykonać roboty przyłączeniowe do istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego pod 

nadzorem i po uzgodnieniu z właścicielem oświetlenia, 

i) zabezpieczyć niezbędną ilość humusu do zagospodarowania terenów zieleni drogowej 

oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa na placu budowy i w jego 

sąsiedztwie, 

j) Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące:  

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich 

oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania 

robót budowlanych, - utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i 

wyposażenia, 

• przechowywania i usuwania odpadów oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości,  

• organizacji pracy na budowie, sposobów informowania pracowników o 

podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
2.4. Wytyczne dla opracowania dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa, na podstawie, której będą realizowane roboty budowlane 

powinna być konsultowana z Zamawiającym i przedłożona do jego akceptacji. 

Opracowanie dokumentacji technicznych należy wykonać w formie planów, rysunków lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, dokładną lokalizacją i uwarunkowania ich wykonania. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania jakie mogą 

okazać się niezbędne dla budowy i Użytkowania oświetlenia ulicznego. 

Dokumentację projektową dla poszczególnych zakresów realizacyjnych należy 

wykonać zgodnie z: 

a) warunkami zarządców dróg  

b) warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej niskiego 

napięcia  
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Dokumentacja projektowa, na podstawie, której będą realizowane roboty w 

poszczególnych zakresach realizacyjnych winna składać się z następujących opracowań i 

projektów: 

a) projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi w zakresie budowy oświetlenia drogowego 

b) opis proponowanych rozwiązań, w tym zastosowane materiały i sposób 

rozmieszczenia poszczególnych elementów infrastruktury oświetleniowej, 

c) projekt architektoniczno - budowlany i projekt wykonawczy wraz ze 

wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi części oświetleniowej, 

d) koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna słupów oświetleniowych wraz z 

wizualizacją i kolorystyką, 

e) projekt zabezpieczenia zieleni w razie potrzeby*, 

f) mapę do celów projektowych 

g) projekt organizacji ruchu na czas trwania robót, 

h) przedmiary robót, 

Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną 

w terenie celem zapoznania się z architekturą otoczenia dla poszczególnych lokalizacji 

elementów oświetlenia drogowego. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Technologii Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program u funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 

z późn. zmianami.). 

Dokumentację projektową (budowlaną, techniczną i wykonawczą) oraz 

powykonawczą, należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w 2 egz. oraz w 

wersji elektronicznej w 1 egz. na płycie CD lub DVD w formacie pdf. Dokumentacja musi 

zawierać wszystkie wymagane uzgodnienia, zatwierdzenia i decyzje administracyjne. 

Przewiduje się realizację prac budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę lub na 

podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę po wcześniejszym 

uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

Oświetlenie uliczne należy zaprojektować w oparciu o: 
a) PN-EN 13201-1:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas 

oświetleniowych, 
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b) PN-EN 13201-2:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania 

oświetleniowe, 

c) PN-EN 13201-3:2016, Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczanie 

parametrów oświetleniowych 

lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie 

wymagania przywołanych norm w przedmiotowym zakresie. 

W oparciu o powyższe normy lub rozwiązania równoważne należy wykonać 

obliczenia oświetleniowe, uzasadniające przyjęte rozwiązania projektowe dla zapewnienia 

parametrów oświetleniowych przynależnych dla dobranych klas oświetleniowych w 

wyniku wieloetapowego procesu w odniesieniu, przede wszystkim do parametrów 

projektowanej drogi. Oświetlenie drogowe ma zapewnić prowadzenie wzrokowe. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i 

kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji oświetlenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez 

Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 

Wykonawca przeniesie w całości prawa autorskie do przekazanej dokumentacji na 

Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego. 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
3.1. Zakres robót do realizacji 

Przewiduje się następujący zakres robót do wykonania: 

a) budowa linii kablowych oświetleniowych 0,4 kV, 

b) wykonanie wykopów pod kable oraz układanie ręczne kabli w ziemi, 

c) wykonanie przecisków lub przewiertów sterowanych  

d) montaż typowych fundamentów prefabrykowanych do słupów wg zaleceń 

producenta, 

e) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego fundamentu, 

f) budowa słupów oświetleniowych z odpowiednim wysięgnikiem, wraz z 

oprawami LED dla oświetlenia ulicznego  

g) montaż tabliczek bezpiecznikowych  

h) budowa wlz-tów, przyłączenie oświetlenia ulicznego do złączy kablowo-

pomiarowych 

i) montaż szafek sterowania oświetleniem  

j) wykonanie pomiarów i badań ochronnych, 

k) wykonanie końcowych pomiarów fotometrycznych i pozostałych pomiarów 

instalacji elektrycznej, 
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l) inne roboty wymagane w celu realizacji przedmiotu umowy. 

 
Wszystkie należy realizować zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. Po 

wykonaniu inwestycji należy wykonać pełną dokumentację powykonawczą wraz z 

deklaracjami użytych materiałów. Wszystkie stosowane elementy muszą posiadać 

odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do ich stosowania. 

3.2. Wymagania ogólne 

Miejsca lokalizacji budowy nowych punktów oświetleniowych przedstawiono w 

załącznikach mapowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji 

punktów świetlnych w trakcie realizacji części zamówienia dotyczącej wykonywania 

dokumentacji projektowej. 

Ogólne wymagania techniczno-funkcjonalne: 

a) budowę nowych kablowych przyłączy zasilających nn 0,4kV wykonać w 

sposób nie kolidujący z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem 

terenu, zachowując przepisowe odległości i normy, a w szczególności: 

• PN-EN 13201-1:2016 

• N-SEP-003, 

• SEP-E-004. 

b) oprawy oświetleniowe typu LED muszą posiadać dostępne dane fotometryczne 

pozwalające na wykonanie obliczeń parametrów oświetleniowych w programie 

komputerowym, 

c) cały osprzętu oświetleniowy (źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ 

zasilający, układ kontrolno-sterujący) musi posiadać ważne deklaracje 

właściwości Użytkowych, certyfikaty, pełne karty katalogowe zawierające 

wszelkie informacje techniczne o produkcie i inne dokumenty potwierdzające 

parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami, 

d) cały osprzęt oświetleniowy (źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ 

zasilający, układ kontrolno-sterujący) musi posiadać ważną deklarację 

zgodności CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w 

szczególności wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, 

e) wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim, 

f) oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: 

• minimalizacją kosztów eksploatacji i utrzymania, 

• trwałością korpusu i układów zasilających przynajmniej na poziomie 10 lat, 

• odpornością na czynniki atmosferyczne, 
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g) należy stosować oprawy oświetleniowe typu LED opisane w niniejszym PFU, 

h) nie dopuszcza się stosowania różnych typów opraw oświetleniowych na 

jednym obwodzie, 

i) zaleca się, na sąsiednich odcinkach realizowanych jako samodzielne zadania, 

zastosowanie opraw o tych samych temperaturach barwowych, chyba że 

względy prowadzenia wzrokowego wymuszą inne rozwiązanie, 

j) w przypadku układów optycznych zastosowanych w oprawach 

oświetleniowych zaleca się rozwiązania zaawansowane technologicznie i 

efektywnie wykorzystujące strumień świetlny źródeł światła w oprawie 

oświetleniowej. 

3.3. Wymagania dla linii kablowych i przepustów 

Linie kablowe i przepusty kablowe wymagania techniczno-funkcjonalne: 

a) linie kablowe należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 lub 

rozwiązaniem równoważnym, za które uważać się będzie spełniające 

wszystkie wymagania przywołanej normy, 

b) w liniach oświetleniowych niskiego napięcia należy stosować kable o napięciu 

znamionowym 0,6/1kV, dwu lub czterożyłowe w zależności od potrzeb 

wynikających z założeń projektowych, o żyłach miedzianych lub 

aluminiowych w izolacji polwinitowej, 

c) przekrój żył należy dobrać w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe 

oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

d) w sytuacji przejścia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami 

wymagana jest taka minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna 

powierzchnia rury ochronnej znajdowała się pod warstwą konstrukcyjną drogi 

określonej klasy, 

e) kolizje urządzeń projektowanych z istniejącą infrastrukturą podziemną 

uzgodnić z gestorami tych sieci, 

f) skrzyżowanie kabla z drogą lub infrastrukturą techniczną zabezpieczyć rurą 

ochronną PCV o średnicy min. 75mm, zastosować uszczelnienie systemowe, 

g) przepusty kablowe należy wykonać z materiałów niepalnych (z tworzyw 

sztucznych lub stali), wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na 

działanie łuku elektrycznego, 

h) rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe 

na działające na nie siły. 
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i) wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą 

ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli, 

j) zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z tworzyw sztucznych o 

średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm, 

3.4. Wymagania dla słupów oświetleniowych  

Konstrukcje wsporcze oświetlenia ulicznego wymagania techniczno-funkcjonalne: 
 

a) dla wykonania oświetlenia ulicznego należy stosować typowe: słupy 

oświetleniowe, fundamenty i wysięgniki, 

b) słupy oświetleniowe powinny być tak usytuowane, aby nie powodowały 

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i nie ograniczały widoczności, 

c) konstrukcje wsporcze oświetlenia ulicznego oraz wysięgniki muszą spełniać 

przede wszystkim wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie 

wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefę 

wiatrową oraz ochrony antykorozyjnej, 

d) konstrukcje wsporcze powinny być zabezpieczone dodatkową powłoką 

malarską, chemiczną lub równoważną w celu zwiększeniach trwałości na 

obszarze bezpośredniego oddziaływania środków wykorzystywanych do 

utrzymania dróg, 

e) należy zastosować słupy i wysięgniki stalowe ocynkowane lub aluminiowe  

f) minimalna wymagana grubość ścianki słupów to 3 mm   

g) wysokość słupa powinna wynosić 8 m 

h) w dolnej części słupy powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami ze 

stopniami ochrony nie mniejszymi niż: IP 44 i IK 09. 

i) wnęki powinny być przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki 

bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe 

dostosowane do wkładek bezpiecznikowych topikowych i listwę zaciskową 

posiadającą odpowiednią ilość zacisków do podłączenia trzech żył kabla o 

przekroju do 35 mm2 pod jeden zacisk lub izolacyjne złącze słupowe do 

podłączenia czterech żył kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk, 

j) zabezpieczenie wnęk przed dostępem osób postronnych, 

k) na słupie musi być umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem 

słupa, datą produkcji, nazwą producenta oraz tabliczka ostrzegawcza, 

l) wszystkie słupy i maszty metalowe muszą być montowane na fundamentach 

prefabrykowanych, 
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m) słupy stalowe przeznaczone do montażu na fundamencie prefabrykowanym 

muszą przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia 

wiatru (na oprawę i wysięgnik) dla występującej lokalnie strefy wiatrowej, 

n) elementy słupów i masztów powinny być proste w granicach dopuszczalnych 

odchyłek podanych w odpowiedniej normie, 

o) stosować wysięgniki łukowe  

p) słupy, wysięgniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali w 

tym również stalowe części słupów ozdobnych muszą być ocynkowane 

obustronnie ogniowo, 

q) spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie 

powinny mieć podniesionych krawędzi, 

3.5. Wymagania dla opraw oświetleniowych   

Zastosowane oprawy muszą spełniać wszystkie opisane w tabeli opraw wymagania 

dotyczące parametrów technicznych. Karta techniczna musi zawierać parametry 

techniczne oferowanych urządzeń. Wykonawca odpowiada za zgodność ze stanem 

faktycznym podanych danych w karcie technicznej.  

Oprawa oświetleniowa ma zapewnić oświetlenie 45 m odcinka drogi w klasie 

oświetleniowej M5. 

Podane informacje w tabeli opisują wymagania dotyczące parametrów oferowanych 

urządzeń oraz sposób oceny przez Zamawiającego czy oferowane urządzenia spełniają lub 

nie spełniają lub oferują rozwiązania równoważne.  

Stopień ochrony IP dla układu 
optycznego i zasilacza: 

min. IP 66 

Klasa ochronności: II 

Napięcie zasilania: 220-240 V AC 

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 Hz 

Współczynnik mocy PF/ Cos ɸ > 0,94 dla mocy znamionowe 

Zakres temperatur pracy: od - 40°C do +40°C 

Zabezpieczenie przeciw przepięciom: do 10 kV 

Obudowa: aluminium 

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem Ø60x100 

Regulacja: +100 , -150 

Czas pracy diod L90B10 100 000 h 

Temperatura barwowa światła: 4000 K – 5000 K 

Układ optyczny: drogowy 

Wydajność świetlna: min. 130 lm/W  

Moc oprawy  min. 60 W 

Dodatkowe wyposażenie: Zasilacz programowalny w pięciu przedziałach czasowych   

Redukcja mocy:  Redukcja do mocy 60% w godzinach 23:00 – 4:00 
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3.6. Wymagania dla szafek oświetleniowych   

Szafki oświetlenia ulicznego wymagania techniczno-funkcjonalne: 

a) lokalizacja szafek powinna zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w okresie 

Użytkowania, 

b) szafki oświetleniowe należy wykonać jako konstrukcje wolnostojące z 

tworzyw termoutwardzalnych w kolorze szarym, na typowym fundamencie, 

c) szafki oświetleniowe należy wykonać o stopniu szczelności minimum IP 54, 

d) szafki oświetleniowe powinny być przystosowane do sieci kablowej od strony 

zasilania i odbioru oraz wykonane na napięcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz, 

e) szafki oświetleniowe powinny być odporne na uderzenia, niepalne i odporne na 

działanie warunków atmosferycznych, 

f) szafki oświetleniowe powinny zawierać system wentylacji minimalizujący 

gromadzenie wilgoci, 

g) szafki oświetleniowe powinny być wyposażone w zamki przystosowane do 

montażu kłódki lub zamki z kluczem systemowym, 

h) za sterowanie oświetleniem w szafce powinien odpowiadać zegar 

astronomiczny, 

i) szafki oświetleniowe powinny składać się z członów: 

• zasilającego, dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył do 25 mm2, 

• odbiorczego i sterującego, składającego się z odpowiedniej ilości pól 

odpływowych, wyposażonego w rozłączniki bezpiecznikowe i styczniki o 

odpowiednio dobranym prądzie znamionowym, które bezpośrednio włączają i 

wyłączają oświetlenie oraz układ sterowania oświetleniem, 

• do podłączenia kabli odbiorczych, człon odbiorczy powinien posiadać 

uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające przykręcenie żył o przekroju do 25 

mm2 bez używania końcówek kablowych, 

• zabezpieczenia obwodowe - wyłączniki nadmiarowo-prądowe o 

charakterystyce B i prądzie dobranym do mocy opraw zainstalowanych na 

obwodzie. 

 

 

 

 

 

 



17 
 

4. Wymagania wykonania odbioru przedmiotu zamówienia 

4.1. Prace koncepcyjne i projektowe 

Proponowane rozwiązania winny uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie 

zgodności z niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Przed opracowaniem 

dokumentacji Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w terenie celem 

zapoznania się z architekturą otoczenia dla lokalizacji infrastruktury oświetlenia 

drogowego (lokalizacje te określone są w załącznikach graficznych). 

Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od daty przekazania mu koncepcji uzgodni ją 

lub wniesie swoje uwagi na piśmie. 

W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca w ciągu 7 dni 

roboczych poprawi koncepcję zgodnie z wniesionymi uwagami. Koncepcja przekazana 

zostanie Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w 

formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie pdf. 

Projekty budowlane Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w 

wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w 

formacie pdf. Wykonawca sporządzi również dodatkowe egzemplarze projektów 

budowlanych w wersji papierowej, wymagane przez instytucje uzgadniające projekty bądź 

wydające pozwolenie na budowę. 

Projekty wykonawcze Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w 

wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w 

formacie pdf. Projekty budowlane i wykonawcze podlegają zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca przeniesie w całości prawa autorskie do przekazanej dokumentacji na 

Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego. 

Po zakończeniu robót budowlano-montażowych Wykonawca sporządzi i przekaże 

Zamawiającemu techniczną dokumentacje powykonawczą, opracowaną na podstawie 

projektów wykonawczych i uwzględniającą wprowadzone w trakcie realizacji zamówienia 

zmiany. 

Dokumentacja ta winna obejmować: wybudowane elementy infrastruktury oświetlenia 

ulicznego ich lokalizacje wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej. 

Dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie 

pdf. 
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4.2. Zakres niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń 

Dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z Zamawiającym.  

Uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń koniecznych dla realizacji inwestycji, a 

także zgłoszenie robót do odpowiedniego organu administracji należy do obowiązków 

Wykonawcy. 

Zmiana lokalizacji nie jest zmianą zakresu robót i nie może być podstawą do żądania 

przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Każdorazowa zmiana wskazanych przez 

Zamawiającego lokalizacji wymaga powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej. 

4.3. Nadzór Inwestorski 

Zamawiający ma prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który 

będzie upoważniony przez Zamawiającego do nadzorowania i kontrolowania przebiegu 

procesu inwestycyjno - budowlanego, w szczególności w zakresie terminów wykonania, 

kosztów i standardów jakościowych robót objętych przedmiotem zamówienia. 

4.4. Wykonanie robót 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) określają wymagania 

Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych uzupełniają opis przedmiotu 

zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie 

materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania robót, 

badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie 

będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną 

sporządzone dla każdego rodzaju robót budowlanych wynikających z projektu 

budowlanego i projektu wykonawczego i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą 

stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru robót niezbędnych dla zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli po opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego wyniknie 

potrzeba wykonania robót budowlanych, na które w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU) nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również opracować i 

przedstawić do przeglądu i akceptacji Zamawiającemu dodatkowe, niezbędne specyfikacje 

techniczne na te roboty oraz wykonać te roboty w ramach umowy realizacyjnej bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 
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Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane wraz z 

przepisami wykonawczymi jak również aktualnym stanem wiedzy technicznej. 

Wykonawca powinien wykonać wizję lokalną w terenie na własny koszt oraz zdobyć 

wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości 

zamówienia. Roboty należy wykonać na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji technicznej, zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy bhp związane z prowadzeniem 

robót w miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego i pieszego oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie ulic o dużym natężeniu ruchu kołowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

bezpieczeństwo ludzi pracujących w rejonie intensywnego ruchu pieszego i kołowego oraz 

na bezpieczeństwo bezpośrednich uczestników tego ruchu. 

Za szkody powstałe w związku z prowadzoną inwestycją, wynikające z zaniedbań 

organizacyjnych lub innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ponosi on pełną 

odpowiedzialność. 

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zorganizowanie zaplecza budowy we własnym zakresie. Miejsce 

zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie w 

uzgodnieniu z Zamawiającym, 

b) zmniejszenie do niezbędnego minimum uciążliwego wpływu prowadzonych 

prac na otaczające środowisko, a w szczególności: właściwą organizację prac 

budowlanych z optymalnym wykorzystaniem maszyn i unikaniem w miarę 

możliwości jednoczesnej pracy najcięższego sprzętu lub stosowanie 

zabezpieczeń antywibracyjnych, 

c) ograniczenie czasu pracy sprzętu, zwłaszcza w obszarze zabudowy 

mieszkaniowej, do wczesnych godzin wieczornych  

d) wyłączne stosowanie do robót budowlano - montażowych materiałów 

najwyższej jakości, dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 

Ustawy Prawo Budowlane, 

e) wykonanie wszystkich robót i prac zgodnie z zaleceniami niniejszego 

opracowania,  

f) usuwanie usterek wskazanych przez Zamawiającego, 

g) udział w odbiorach technicznych robót budowlanych oraz w odbiorze 

ostatecznym przedmiotu zamówienia, 

h) przywrócenie po zakończeniu robót do stanu pierwotnego terenu  
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Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wielkości i 

miary są parametrami szacunkowymi. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie 

ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez 

Wykonawcę projektu wykonawczego nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia 

umownego oraz przedłużenia terminu realizacji umowy. 

Koncepcja Zamawiającego przedstawiona w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU) ma charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia 

własnych opracowań wykonania zakresów realizacyjnych wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. 

4.5. Materiały i sprzęt 

Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót Wykonawca winien przedstawić 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy wykaz materiałów, których zamierza użyć, 

wraz z wszelkimi świadectwami badań oraz próbkami materiałowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania 

świadectw, atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania norm polskich i 

norm branżowych. Materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty. Dokumentem 

potwierdzającym możliwość zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna 

dopuszczająca do stosowania. 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy 

z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i 

certyfikaty. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, 

jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsce czasowego składowania 

będzie zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Zamawiający zasadniczo nie dopuszcza stosowania materiałów staroużytecznych z 

wyjątkiem materiałów koniecznych do odtworzenia istniejącej nawierzchni (np. z kostki 

brukowej) w rejonie prowadzonych robót. Stosowanie materiałów staoużytecznych musi 

być uzgodnione z Zamawiającym. 

Wykonawca na własny koszt zapewni sprzęt, narzędzia, aparaty pomiarowe w 

zakresie koniecznym do wykonania całości robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
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używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt winien spełniać wszystkie przepisy i wymagania dotyczące 

ochrony środowiska i sposobu jego używania. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, 

mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami. Sprzęt i narzędzia muszą posiadać 

ważne konieczne atesty i świadectwa. 

Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

okazać świadectwa i atesty. Nieokazanie świadectwa, jego brak lub nieaktualność jest 

wystarczającym powodem do wydania polecenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

do natychmiastowego wstrzymania Użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z 

placu budowy. 

Sprzęt lub narzędzia mogą zostać zwolnione do ponownego Użytkowania po 

przedstawieniu ważnych świadectw czy atestów. Sprzęt i narzędzia używane do realizacji 

wszelkich prac w ramach niniejszego zamówienia będą własnością lub w wyłącznej i 

niczym nieobciążonej dyspozycji Wykonawcy. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zamówienia winien posiadać następujące 

maszyny i sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót: 

a) samochód z platformą i balkonem, 

b) minikoparkę  

c) samochód skrzyniowy, 

d) samochód dostawczy, 

e) zagęszczarkę wibracyjną, 

f) zespół prądotwórczy, 

g) urządzenia pomiarowe (mierniki), 

h) urządzenia przeciskowe (do przeciskania rur ochronnych). 

4.6. Transport 

Transport nowych materiałów i urządzeń niezbędnych do budowy elementów 

infrastruktury oświetlenia ulicznego zapewnia Wykonawca. 

Materiały i urządzenia winny być zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia i 

zabrudzenia w transporcie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot. 

Koszty transportu i składowania materiałów ponosi Wykonawca i winien ująć je w ofercie. 

Zamawiający nie zapewnia miejsca na składowanie materiałów do budowy. 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane 

do przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie robót 
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zgodnie z zasadami określonymi w programie. Nie mogą one wpływać niekorzystnie, na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.7. Odbiory robót 

Wymaga się, aby odbiory robót dokumentowane były odpowiednimi protokołami 

odbioru. Wzory protokołów odbioru robót dostarczy Wykonawcy Zamawiający. Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy robót, 

c) odbiór końcowy robót, 

d) odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia, 

e) odbiór pogwarancyjny. 

 4.7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Warunki odbioru: 

a) W imieniu Zamawiającego odbiorów robót zanikających będzie wykonywać 

inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementów robót 

budowlanych, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

c) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podlegających inwentaryzacji 

musi być poprzedzony dokonaniem inwentaryzacji geodezyjnej, 

d) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

 

4.7.2. Odbiór częściowy robót 

Dopuszcza się odbiór częściowy robót, który polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia, w danym okresie 

rozliczeniowym. 
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Warunki odbioru: 

a) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru częściowego robót, w terminie do 3 dni roboczych od 

daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru częściowego robót, 

b) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru 

częściowego robót jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kosztorys 

powykonawczy wykonanych elementów robót budowlanych, potwierdzony 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

c) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół częściowego odbioru 

elementów robót budowlanych przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 
4.7.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na ocenie ilości i jakości wszystkich wykonanych robót 

budowlanych, po zakończeniu robót. Powinien on być poprzedzony odbiorem 

wewnętrznym Wykonawcy. Warunki odbioru: 

a) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego robót, w terminie do 7 dni roboczych od 

daty zgłoszenia, przystąpi do odbioru końcowego robót, 

b) Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego 

robót jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: 

• całościowy kosztorys powykonawczy wykonanych robót budowlanych, 

• oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 

oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

• oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• wykaz usterek występujących przy odbiorze częściowym i protokoły z ich 

usunięcia. 

c) warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego robót 

jest zakończenie wszystkich robót budowlanych objętych umową oraz 

uporządkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 

kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do 
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odbioru końcowego robót, zaakceptowanie przez Zamawiającego 

przedłożonych przez Wykonawcę kosztorysów, o których mowa powyżej, jak 

również kompletność wymaganych dokumentów, 

d) odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika (jeżeli nie jest 

to Zamawiający) oraz Wykonawcy, 

e) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół końcowego odbioru robót 

budowlanych, 

f) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady 

lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający przerywa 

czynności odbiorowe, a Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych usunie 

stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym 

fakcie, celem dokonania ponownego odbioru końcowego robót, 

• jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają 

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy, domagać się zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub wykonania 

wadliwego elementu umowy po raz drugi,  

• jeżeli wady lub usterki nie zostaną usunięte Zamawiający może odstąpić od 

umowy oraz naliczyć kary umowne Wykonawcy. 

g) za dzień odbioru końcowego robót budowlanych uznaje się dzień podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego. 

 
4.7.4. Odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, przystąpi do 

odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia. Warunki odbioru: 

a) w dniu dokonania pisemnego zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć Zamawiającemu:  

• protokół odbioru końcowego robót wraz z protokołami z usunięcia 

stwierdzonych usterek, 

• dziennik budowy, 

• dokumentację powykonawczą z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi 

(gdy wymagane) opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, ze 

wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu 
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zamówienia, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzór autorski 

gdy ustanowiony, 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na zaklauzulowanej mapie, 

uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze 

wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości 

wykonanych robót (gdy wymagana), 

• wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z wynikami wykonanych 

badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń  

• atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz oświadczenie kierownika 

budowy potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 

ustawy Prawo budowlane,  

• atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności powinny być opatrzone opisem 

kierownika budowy „Wbudowano w budowę oświetlenia drogowego w 

sołectwach Brzemiona i Mszano” wraz z jego podpisem i datą, 

• dokumenty udzielenia gwarancji, 

• dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, 

obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na Użytkowanie 

wymagają przepisy Prawa budowlanego, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

wybudowanych obiektów/ zgłoszenia zakończenia budowy wymaganych 

przepisami prawa budowlanego oraz przekazania zamawiającemu brak 

sprzeciwu ze strony PINB na użytkowanie wybudowanego oświetlenia. 

a) warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego jest kompletność dokumentów odbiorowych, o których mowa 

powyżej, 

b) z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół ostatecznego odbioru 

przedmiotu zamówienia, 

c) za dzień odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, uznaje się dzień 

podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego, 

d) po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia, 

ewentualne roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględniane. 
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4.7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Polega na ocenie robót, które wykonano w związku z koniecznością usunięcia wad, 

które powstały w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny odbywa się w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót naprawczych. 
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II. Część informacyjna PFU 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z   
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania         
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na celu budowlane dla 

działek objętych niniejszą inwestycją.  Zamawiający uzyskał zgody na budowę oświetlenia 

drogowego od właścicieli działek prywatnych oraz od Powiatowego Zarządu Dróg w 

Świeciu. Zamawiający przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem 

robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę udostępni Wykonawcy 

oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i 
wykonywaniem zamierzenia budowlanego 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać zmiany przepisów związanych z 

projektowaniem i wykonaniem niniejszego zamierzenia budowlanego (w szczególności 

dotyczy to opracowania dokumentacji projektowej oraz prowadzenia poszczególnych 

robót). 

Normy: 

 PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym. 

 PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć 
doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia. 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

 PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
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 PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia 
ogólne 

 PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia 
ogólne. 

 PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków 
urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów 

 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym 

 N SEP-E-0003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

 N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

 PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków 
urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów. 

 PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej 
przesyconej. 

 PN-EN 13201-1:2016 Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetleniowych, 

 PN-EN 13201-2:2016 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe 

 PN-EN 13201-3:2016 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczanie parametrów oświetleniowych 

 PN-EN 13201-4:2016 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów 
oświetlenia. 

Ustawy: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z 

późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;   

Rozporządzenia: 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii Infrastruktury z dnia 20 

grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz program u funkcjonalno-użytkowego,  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wraz ze 

zmianą Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 

roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym  

− Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 

oraz ustawy o systemie oceny zgodności  

4. Załączniki 
4.1. Szczegółowe lokalizacje szafek oświetleniowych wraz z lokalizację słupów i trasy 

kabli 
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4.2. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 
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4.3. Pismo PZD dotyczące wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane 
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