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1. Słownik pojęć i skrótów 

„AKPiA”  – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka. 

„Aneks” - dokument zmieniający Umowę, wprowadzający do postanowień Umowy zmiany uzgodnione 
i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności z przepisami Ustawy PZP oraz ustawy Kodeks Cywilny. Zmiana do Umowy wchodzi w 
życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

„Asysta Techniczna” – usługi wsparcia eksploatacyjnego świadczone w ciągu pierwszych 12 miesięcy 
Okresu Gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU. 

“BAT” – (ang. Best Available Techniques) tj. Najlepsze Dostępne Techniki. Najbardziej efektywny oraz 
zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany, 
jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, 
jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko, jako całość. 

„BAT AEEL” – (ang. BAT associated energy efficiency level) poziom efektywności energetycznej 
wymagany wg Konkluzji BAT dotyczących termicznego przekształcania odpadów. 

„BAT AEL” – (ang. BAT associated emission level) poziom emisji wymagany wg Konkluzji BAT 
dotyczących termicznego przekształcania odpadów. 

„BAT WI” - Best Available Techniques Waste Incineration (pol. Najlepsze Dostępne Techniki w Spalaniu 
Odpadów). 

 „BHP” – bezpieczeństwo i higiena pracy. 

„Bioodpady” – ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady żywności i kuchenne z 
gospodarstw domowych, biur, restauracji, hurtowni, stołówek, placówek zbiorowego żywienia i handlu 
detalicznego oraz porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego. 

„BIOZ” – (plan) bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. 

 „Budynek Główny” – budynek wchodzący w skład CHP-RDF, mieszczący Instalację kogeneracji do 
produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci 
ciepłowniczej w Tarnowie. 

„Cena Umowna” - Cena ryczałtowa, stała w okresie realizacji Umowy, wraz z podatkiem VAT, płatna na 
rzecz Wykonawcy na mocy postanowień Umowy, za całkowite i pełne wykonanie zobowiązań 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem zwiększenia, obniżki lub korekty w przypadkach określonych w Umowie. 

 „CHP” – (ang. Combined Heat and Power) skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i użytkowego 
ciepła. 

„CHP_RDF” - Instalacja wysokosprawnej kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów 
komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie – Instalacja 
termicznego przekształcania frakcji kalorycznej nie nadającej się do odzysku materiałowego 
wytworzonej z odpadów komunalnych. 

 „Części Eksploatacyjne” - części i materiały wchodzące w skład CHP_RDF, które mają krótką 
żywotność, są wyraźnie wymienione w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzeń i które muszą być 
systematycznie wymieniane w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i utrzymania gwarantowanej w 
Okresie Gwarancji Dyspozycyjności CHP_RDF.  
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„Części Zamienne” - części zamienne dla potrzeb eksploatacji, wykonywania napraw i remontów 
urządzeń wchodzących w skład CHP_RDF, które muszą być zapewnione przez Wykonawcę dla 
dotrzymania gwarantowanej w Okresie Gwarancji Dyspozycyjności CHP_RDF.  

„Dalszy Podwykonawca” - podmiot, któremu Podwykonawca bezpośrednio lub pośrednio powierzył 
wykonanie części Przedmiotu Umowy. 

„Decyzja OOŚ” lub „DŚU” lub „Decyzja Środowiskowa” – decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia ST-I.420.2.2023.JI z dnia 29.12.2023r. Decyzja OOŚ stanowi 
Załącznik nr PFU-04 do PFU. 

„Decyzja Lokalizacyjna” – decyzja nr 78/W/2024 z dnia 23 kwietnia 2023 r. Prezydenta Miasta 
Tarnowa o warunkach zabudowy, znak: WPP-II.6730.10.2019 ustalającej warunki zabudowy dla 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100 Tarnów), ul. Sienna 
4, na budowę instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych w z 
wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie. Decyzja Lokalizacyjna stanowi 
Załącznik nr PFU-05 do PFU. 

„Dokumentacja Powykonawcza” – Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Zamiennie stosuje się 
również określenie „Projekt Powykonawczy”. 

„Dokumentacja Projektowa” – wszelkie projekty, rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia 
niezbędne do realizacji i eksploatacji Instalacji, w tym do wykonania Robót przez Wykonawcę i ich 
przekazania do eksploatacji; w szczególności część Dokumentów Wykonawcy w zakresie wymienionym 
w PFU, w sposób zapewniający prawidłową realizację, przekazanie do użytkowania i eksploatację 
Instalacji oraz osiągnięcie zakładanych celów Przedsięwzięcia. 

„Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” lub „DTR”- dokumentacja opracowana dla każdej maszyny lub 
urządzenia, która zawiera w szczególności: charakterystykę (parametry techniczne) i dane 
ewidencyjne, rysunek zewnętrzny, wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego, schematy 
kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy funkcjonowania, instrukcję użytkowania, 
instrukcję obsługi, instrukcję konserwacji i smarowania, instrukcję BHP, normatywy remontowe, wykaz 
części zamiennych, wykaz części zapasowych, wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia oraz wykaz 
załączonych rysunków. DTR powinna być zgodna z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 17 maja 2006 r. Alternatywnie DTR zwana jest także „paszportem maszyny”. 

„Dokumentacja Wykonawcy” - wszelkie projekty, rysunki, wykresy, schematy, plany, bazy danych, 
opisy, zestawienia, procedury, specyfikacje oraz instrukcje obsługi czy konserwacji, w tym 
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące Instalacji lub 
jakiejkolwiek jej części, procesu, instalacji, montażu, czy jej uruchomienia, eksploatacji lub konserwacji, 
które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ramach Umowy, w tym te wskazane w PFU, a w 
szczególności Projekt Wstępny (Projekt Podstawowy), Projekt Techniczny, Projekt Budowlany oraz 
Dokumentacja Wykonawcza. 

„Dokumentacja Zamawiającego” - będąca w posiadaniu Zamawiającego dokumentacja stanu 
istniejącego na Terenie Prac oraz pozostała dokumentacja, udostępniona Wykonawcy przez 
Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. W skład Dokumentacji Zamawiającego w 
szczególności wchodzi Decyzja OOŚ oraz Decyzja Lokalizacyjna. 

„Dostawy” - wszelkie urządzenia, maszyny, instalacje, wyposażenie, aparatura, materiały, sprzęt i 
oprogramowanie komputerowe, Części Zamienne oraz Części Eksploatacyjne na Okres Gwarancji, 
materiały, w tym materiały budowlane i instalacyjne oraz materiały eksploatacyjne na okres rozruchu, 
których dostawa leży po stronie Wykonawcy i inne elementy i artykuły niezbędne do realizacji 
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Przedmiotu Umowy, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach Umowy, a które nie są 
sprzętem Wykonawcy. 

„DTR” – Dokumentacja Techniczno-Ruchowa. 

„Dyrektywa ATEX” – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

„Dyspozycyjność” – sumaryczny czas w ciągu roku (wyrażony w godzinach lub procentach), kiedy 
Instalacja jako całość lub jej część pracuje w pełni poprawnie lub znajduje się w stanie pełnej gotowości 
do pracy. Rozumie się, że Instalacja pracuje w pełni poprawnie lub znajduje się w stanie pełnej 
gotowości do pracy przy dotrzymaniu Parametrów Gwarantowanych Absolutnie i realizacji celu, dla 
którego CHP_RDF została zrealizowana, gdy zapewniona jest ciągłość w pełni poprawnego (w całym 
zaprojektowanym zakresie) termicznego przekształcania Wsadu (paliwa z odpadów), z jednoczesnym 
zapewnieniem ciągłości produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu wysokosprawnym. 
Pozostały czas w roku (nie wchodzący w czas liczony jako „Dyspozycyjność”) przeznaczony jest na 
planowane przestoje w celu przeglądów, konserwacji i okresowych remontów, jak również na 
przestoje nieplanowane (awarie). 

„Dzień” – dzień kalendarzowy. 

„Dzień roboczy” – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy w Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1920 z późn. zm.). 

„Eksploatacja Próbna” – Ruch Próbny. 

„Elastyczność Pracy Instalacji” – wymagany obszar pracy Instalacji rozumiany jako zdolność 
termicznego przetwarzania z odzyskiem energii określonego strumienia masowego paliwa z odpadów 
(preRDF/RDF) o określonej wartości opałowej. Minimalna wymagana Elastyczność Pracy Instalacji 
określona została na Wykresie Spalania. Wykonawca może zaprojektować i wykonać rozwiązanie 
technologiczne o szerszym zakresie pracy niż wynika z Wykresu Spalania, niedopuszczalne jest 
jednakże zawężanie zakresu pracy względem obszaru wymaganego wg Wykresu Spalania. 

„Elektrociepłownia Piaskówka” – położona przy ulicy Spokojnej 65 w Tarnowie istniejąca 
elektrociepłownia, zasilająca miejską sieć ciepłowniczą w Tarnowie. 

„Element” – Element CHP_RDF. 

„Element CHP-RDF” lub „Element Inwestycji” - oznacza każdą z części składowych Instalacji. Pojęcie 
„Elementu CHP_RDF” / „Elementu Inwestycji” stosuje się, w zależności od wynikającego z tekstu 
kontekstu, zarówno do znacznej części Instalacji (np. zespół urządzeń / węzeł technologiczny), jak 
również do części składowej takiej znacznej części (np. urządzenie). 

„Element Prac” - część Przedmiotu Zamówienia wyszczególniona w Szczegółowym Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym, którego wykonanie przez Wykonawcę, a następnie odebranie przez Inżyniera 
Kontraktu i Zamawiającego rodzi zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty 
określonej w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

“ETS” lub “EU ETS” – (ang. Emission Trading System lub European Union Emission Trading System) 
Europejski System Handlu Emisjami. 

„Europejskie Normy” - normy techniczne, powszechnie dostępne i przyjęte przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski 
Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), a także normy telekomunikacyjne przyjęte przez ETSI. 

 „Firma Pomiarowa” - niezależna jednostka, stanowiąca osobę fizyczną lub prawną, zatrudniona przez 
Wykonawcę, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego, która będzie wykonywała na koszt i 
zlecenie Wykonawcy pomiary Parametrów Gwarantowanych podczas Pomiarów Gwarancyjnych w 
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trakcie Prób Końcowych (Prób Odbiorowych) za wyjątkiem Dyspozycyjności oraz spełnienia warunków 
wysokosprawnej kogeneracji, które będą weryfikowane przez Zamawiającego w trakcie Prób 
Eksploatacyjnych. 

 „GJt” – gigadżul użytecznej energii cieplnej (produkowanej lub zużywanej, w zależności od kontekstu). 

 „Gwarancja” lub „Gwarancja Jakości” - udzielona przez Wykonawcę gwarancja na jakość Prac 
wykonanych w ramach Umowy oraz na jakość procesu technologicznego, zgodnie z §18 Umowy. 
Udzielenie gwarancji oznacza, że Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy został wykonany bez 
Wad i należycie, w tym spełnia Parametry Gwarantowane, a w przypadku ujawnienia się Wady w 
Przedmiocie Umowy, Wykonawca ponosi z tego tytułu odpowiedzialność określoną w Umowie i w 
przepisach prawa z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. Niezależnie od udzielonej Gwarancji 
Jakości, Instalacja i jej elementy objęte są Rękojmią za Wady jak określono w §17 Umowy. 

„Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” - osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje wymagane w 
Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i pełniąca funkcje przypisane przez art. 25 (obowiązki) oraz art. 26 
(prawa) Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Umowy osoba taka działa z upoważnienia Inżyniera 
Kontraktu. 

„Instalacja”  –  CHP_RDF. 

„Inwestor” – vide „Zamawiający”.  

„Inwestycja”  –  vide „Przedsięwzięcie”. 

„Inżynier Kontraktu” lub „Inżynier” - podmiot lub osoba wybrana przez Zamawiającego do 
sprawowania funkcji nadzoru i kontroli realizacji Umowy (Kontraktu) w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego, działającą w ramach praw i obowiązków Zamawiającego określonych Umową, a w 
szczególności w zakresie nadzoru i kontroli nad realizacją Umowy (Kontraktu). W ramach funkcji 
„Inżyniera Kontraktu”, Inżynier będzie sprawował funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz 
„Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego” zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym. Terminy „Inżynier Kontraktu” i „Inżynier” mogą być używane zamiennie. 

„IOS” – instalacja oczyszczania spalin CHP_RDF. 

„Istniejące Instalacje” - istniejące i planowane przez rozpoczęciem Prac w ramach Inwestycji budynki, 
instalacje i infrastruktura na terenie działek objętych Przedsięwzięciem lub w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. 

„Kara Umowna” - oznacza instytucję prawa zobowiązań, uregulowaną w Polsce w art. 483-484 
Kodeksu Cywilnego. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna 
należy się wierzycielowi w ustalonej wcześniej wysokości bez względu na rzeczywistą wysokość 
poniesionej szkody. 

„Kierownik Budowy” - osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa 
Budowlanego i pełniąca funkcje przypisane przez art. 21a, 22 (obowiązki) oraz art. 23 (prawa) Prawa 
Budowlanego. 

„Kluczowy Kamień Milowy” lub „KKM” – zdarzenie określone w Ramowym Harmonogramie Realizacji 
Umowy, szczególnie istotne dla terminowej realizacji Umowy - wykonanie Elementu Prac, szczególnie 
istotnego dla należytego wykonania Umowy, oznaczonego jako „Kluczowy Kamień Milowy” lub „KKM” 
w Ramowym Harmonogramie Realizacji Umowy. 

„Kodeks Cywilny” - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.jedn. Dz.U. z 2024 poz. 1061, 
ze zm.) wraz z aktami powiązanymi, w tym aktami wykonawczymi. 

„Komisja Odbiorowa” – Przedstawiciele Zamawiającego, w tym Inżynier Kontraktu, upoważnieni do 
aktywnego uczestniczenia w odbiorach częściowych oraz w Próbach Końcowych (Próbach 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000459
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Odbiorowych), w tym upoważnieni do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do prowadzonych prób i ich 
wyników. 

„Konkluzje BAT” – vide „Konkluzje BAT WI”. 

„Konkluzje BAT WI” – Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. 
ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów (notyfikowana jako 
dokument nr C(2019) 7987). 

„Koordynator Wykonawcy” - osoba wyszczególniona w §35 ust. 3 Umowy, upoważniona na mocy 
Umowy przez Wykonawcę do komunikacji z Zamawiającym. 

„Koordynator Zamawiającego” - osoba wyszczególniona w §35 ust. 2 Umowy, upoważniona na mocy 
niniejszej Umowy przez Zamawiającego do komunikacji z Wykonawcą. 

„Koszty Kwalifikowane” - koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją Przedsięwzięcia w 
ramach programu operacyjnego (z którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie na jego realizację), 
który spełnia kryteria refundacji, rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) zgodnie z Umową o 
Dofinansowanie. 

„Koszty Niekwalifikowane” - koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją Inwestycji a nie 
mieszczący się w definicji „Kosztu Kwalifikowanego”. 

 „KRS” – Krajowy Rejestr Sądowy. 

„kWhe” – kilowatogodzina energii elektrycznej (produkowanej lub zużywana, w zależności od 
kontekstu). 

„LZO” – lotne związki organiczne. 

„MgRDF” – tona Wsadu (paliwa z odpadów). 

„Miasto” – Gmina Miasto Tarnów. 

„Miesięczne Raporty o Postępie” – raporty dotyczące przebiegu realizacji Umowy, sporządzane przez 
Wykonawcę oraz zatwierdzane przez Zamawiającego w okresach miesięcznych zgodnie z §24  Umowy. 
Wymagania dotyczących Miesięcznych Raportów o Postępie określono w rozdziale 2.3.18 oraz 2.3.21.2 
PFU. 

„Wydajność Termiczna” – strumień energii chemicznej (moc) wprowadzana we Wsadzie (moc cieplna 
w palenisku) przy określonej w danym momencie wartości opałowej Wsadu oraz Nominalnej 
Wydajności Masowej CHP_RDF. 

„MPEC” - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. 

„m.s.c.” – miejska sieć ciepłownicza w Tarnowie, eksploatowana przez Zamawiającego. 

„MW” – megawat rozumiany jako moc wprowadzana we Wsadzie (paliwie) - moc cieplna w palenisku. 

„MWe” – megawat rozumiany jako moc elektryczna (produkowana lub zużywana, w zależności od 
kontekstu). 

„MWt” – megawat rozumiany jako użyteczna moc cieplna (produkowana lub zużywana, w zależności 
od kontekstu). 

„NC RfG” – Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks 
sieci dotyczące wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci. 

„NFOŚiGW” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

„Nm3” – normalne metry sześcienne. 
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„Nmu
3” – normalne metry sześcienne w Warunkach Umownych. 

„nN” – niskie napięcie. 

„Nominalna Wydajność Termiczna” – strumień energii chemicznej (moc) wprowadzana we Wsadzie 
(paliwie) -  moc cieplna w palenisku w warunkach Nominalnej Wartości Opałowej Wsadu oraz 
Nominalnej Wydajności Masowej Instalacji, zgodnie z Wykresem Spalania zilustrowanym w PFU.  

„Nominalna Wydajność Masowa” – godzinowa wydajność CHP_RDF wyrażona jako strumień masowy 
Wsadu (paliwa z odpadów), poddawany termicznemu przekształcaniu w Instalacji, wyrażony w 
MgRDF/h, gwarantowana przez Wykonawcę przy obciążeniu ciągłym (trwałym), zgodnie z Wykresem 
Spalania zilustrowanym w PFU, przy Nominalnej Wartości Opałowej Wsadu. 

„Nominalna Wartość Opałowa” - 12 MJ/kg. 

„Norma” – dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnione jednostki 
organizacyjne ustalający, do powszechnego i wielokrotnego stosowania, zasady, wytyczne lub 
charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do 
uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. 

„Odbiór Końcowy” – odbiór całości robót objętych Umową, skutkujący przekazaniem całości Instalacji 
do użytkowania i eksploatacji przez Zamawiającego, potwierdzany podpisaniem przez Strony, przy 
udziale Inżyniera Kontraktu, Protokołu Odbioru Końcowego. 

„Oferta” – oferta złożona przez Wykonawcę na realizację Przedmiotu Zamówienia (w tym Formularz 
Ofertowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami). 

„Okres Gwarancji” – 24-miesięczny okres liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
(Świadectwa Przejęcia), w trakcie którego zgodnie z Umową Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność za Wady w Przedmiocie Umowy oraz w którym Zamawiający może dochodzić 
uprawnień z tytułu udzielonej przez Wykonawcę Gwarancji Jakości. 

„Okres Rękojmi za Wady” - okres Rękojmi za Wady opisany w §20 Umowy, w którym Zamawiający 
może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za Wady, wynikającej z Umowy i przepisów ogólnych. 

OSD – Operator Systemu Dystrybucyjnego (energii elektrycznej). 

„Parametry Gwarantowane” – parametry wymagane do osiągnięcia przez CHP_RDF, określone w PFU, 
wyszczególnione w Ofercie w Wykazie Parametrów Gwarantowanych, gwarantowane przez 
Wykonawcę. Parametry Gwarantowane obejmują łącznie Parametry Gwarantowane Absolutnie oraz 
Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi. Wykaz Parametrów Gwarantowanych 
stanowi załącznik do Umowy. 

„Parametry Gwarantowane Absolutnie” – gwarantowane przez Wykonawcę parametry techniczne 
Instalacji, określone w PFU, wyszczególnione w Ofercie w Wykazie Parametrów Gwarantowanych, 
gwarantowane przez Wykonawcę, bezwzględnie obowiązujące i warunkujące Odbiór Końcowy i 
przejęcie przez Zamawiającego Instalacji do eksploatacji i użytkowania, których osiągnięcie zostanie 
potwierdzone Pomiarami Gwarancyjnymi przeprowadzonymi w trakcie Prób Końcowych (Prób 
Odbiorowych), a następnie – w przypadku takiej decyzji Zamawiającego – może zostać zweryfikowane 
w trakcie Prób Eksploatacyjnych. 

„Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi” - gwarantowane przez Wykonawcę 
parametry techniczne Instalacji, określone w PFU, wyszczególnione w Ofercie w Wykazie Parametrów 
Gwarantowanych, których osiągnięcie winno zostać potwierdzone Pomiarami Gwarancyjnymi 
przeprowadzonymi w trakcie Prób Końcowych (Prób Odbiorowych), a następnie – w trakcie Prób 
Eksploatacyjnych. W przypadku nieosiągnięcia Parametrów Gwarantowanych Obwarowanych Karami 
Umownymi, o ile działania Wykonawcy zmierzające do ich osiągnięcia zakończą się niepowodzeniem, 
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Zamawiający będzie miał prawo naliczenia kar umownych z tego tytułu w wysokości określonej w 
Umowie. 

„PCB” – polichlorowane bifenyle. 

„PCDD/F” – polichlorowane dibenzo-p- dioksyny i furany. 

„Personel Wykonawcy”  - zatwierdzeni członkowie zespołu Wykonawcy wskazani w Załączniku nr 4 do 
Umowy – Wykaz Kluczowego Personelu. 

„PFU” – Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

 „Plac Budowy” – Teren Budowy. 

„PN” – Polska Norma. 

„Podwykonawca” - osoba zaangażowana przez Wykonawcę zgodnie z §26 Umowy, której Wykonawca, 
bezpośrednio lub pośrednio, powierzy wykonanie części Prac objętych Przedmiotem Umowy. Dotyczy 
to także następców prawnych Podwykonawcy oraz podmiotów wstępujących w jego prawa i 
obowiązki. 

„Pojemność Użytkowa” -  pojemność zbiornika lub bunkra lub kubatura budynku magazynowego 
rzeczywiście możliwa do wykorzystania np. na zmagazynowanie określonych materiałów (np. 
odpadów, reagentów, pozostałości itp.); w zakres Pojemności Użytkowej wlicza się wyłącznie 
pojemność lub kubaturę możliwą do zapełnienia materiałem stałym, gazem lub cieczą, natomiast nie 
wlicza się pojemności lub kubatury, której nie można zapełnić materiałem (tj. wszelkich przestrzeni 
technicznych, wentylacyjnych, bezpieczeństwa, itp.). 

„Polska Norma” – Norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez Polski 
Komitet Normalizacyjny. 

„Pomiary Gwarancyjne” lub „Pomiary Parametrów Gwarantowanych” – Pomiary prowadzone w 
trakcie Prób Końcowych (Prób Odbiorowych) oraz – według uznania Zamawiającego - Prób 
Eksploatacyjnych, mające na celu potwierdzenie, że Instalacja oraz poszczególne jej Elementy osiągają i 
utrzymują Parametry Gwarantowane. Zakres Pomiarów Gwarancyjnych opisano w PFU. 

„Pozwolenie na Budowę” – decyzja (lub decyzje) o pozwoleniu na budowę w rozumieniu Ustawy 
Prawo Budowlane. Jeżeli przy realizacji Inwestycji celowe będzie wykonanie rozbiórek obiektów 
istniejących wymagających uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, to obowiązkiem Wykonawcy będzie 
uzyskanie, w ramach Pozwolenia na Budowę, także pozwolenia na rozbiórkę takich obiektów (w 
zakresie uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym). 

„Pozwolenie na Użytkowanie” – decyzja (lub decyzje) o pozwoleniu na użytkowanie w rozumieniu 
Ustawy Prawo Budowlane. 

„Pozwolenie Zintegrowane” – pozwolenie zintegrowane w rozumieniu Ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska. 

„p.poż.” – przeciwpożarowy. 

„PPU” – Projektowane Postanowienia Umowy, stanowiące jeden z załączników do SWZ. 

„Prace” – wszelkie czynności, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie Umowy, 
obejmujące łącznie wszystkie Dostawy, Usługi, Roboty Budowlane, w tym Roboty Instalacyjno-
Montażowe, które mają zostać wykonane w ramach Umowy (włączając urządzenia i sprzęt, które mają 
być dostarczone i uruchomione), w sposób zapewniający realizację celów, jakim Instalacja ma służyć. 
W PFU stosowane jest również pojęcie tożsame „Roboty”. 

„Prace Projektowe” - prace projektowe związane z zaprojektowaniem Instalacji, niezbędne do jej 
realizacji, uruchomienia i przekazania do eksploatacji; obejmują one między innymi opracowanie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_%28technika%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Komitet_Normalizacyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Komitet_Normalizacyjny


SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW   

 

 
9/17 

 
 

Projektu Podstawowego, Projektu Budowlanego, Projektów Technicznych oraz szczegółowych 
Projektów Wykonawczych niezbędnych dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

„Prawidłowe Standardy Inżynieryjne i Budowlane” - akceptowane w praktyce międzynarodowej 
standardy, praktyki, metody i procedury zgodne z Wymaganiami Prawnymi i innymi obowiązującymi 
regulacjami oraz staranność, rozwaga i zdolność przewidywania, których można oczekiwać od 
wykonawcy lub inżyniera posiadającego umiejętności i doświadczenie zdobyte przy realizacji 
przedsięwzięć analogicznych lub zbliżonych, jak Przedsięwzięcie objęte Umową. Obejmuje to również 
dobre Praktyki Budowlane określone w: https://inzynierbudownictwa.pl/dobra-praktyka-inzynierska-
w-odniesieniu-do-wad/. 

„Prawo Autorskie” - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 
U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.). 

„Prawo Budowlane” – Ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami powiązanymi, w tym aktami 
wykonawczymi. 

„Prawo Krajowe” – zbiór aktów składających się na system prawny obowiązujący w Polsce i na 
obszarze oddziaływania Inwestycji, w tym w szczególności: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego. 

„Prawo Ochrony Środowiska” – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wraz z aktami powiązanymi, w 
tym aktami wykonawczymi. 

„prawo polskie” – Prawo Krajowe. 

„prawo UE” – zbiór aktów prawnych składających się na system prawny Unii Europejskiej, w tym w 
szczególności: traktaty, umowy, dyrektywy, rozporządzenia, decyzje. 

„pre-RDF” – odpady powstające na instalacjach przetwarzania odpadów jako odpady niekierowane do 
recyklingu, ani do biologicznej stabilizacji przed składowaniem, tj. tzw. odpady palne, niedopuszczane 
do składowania. Odpadami typu pre-RDF są w szczególności: frakcje „nadsitowe” i odsorty z 
sortowania selektywnej zbiórki w instalacjach mechaniczno-biologicznego i mechanicznego 
przetwarzania odpadów. Na potrzeby niniejszego postępowania pod pojęciem pre-RDF rozumie się 
następujące kody odpadów, określone na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 
2020 r. w sprawie katalogu odpadów: 

− 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki 
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) oraz opcjonalnie 

− 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne). 

 „Program” – Program Priorytetowy NFOŚiGW „Racjonalna gospodarka odpadami Część 3) 
Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”, w ramach którego finansowana jest 
realizacja Przedsięwzięcia. 

„Program Funkcjonalno-Użytkowy” - program funkcjonalno-użytkowy dla Przedsięwzięcia 
pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z 
wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”. 

„Program Zapewnienia Jakości” - przygotowany przez Wykonawcę i podlegający akceptacji 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu dokument gwarantujący techniczne i jakościowe spełnienie 
Wymagań Zamawiającego w zakresie Inwestycji / CHP_RDF, który zawiera wszystkie wymagania, co do 
standardów wszystkich dostarczanych Elementów Instalacji w miejscu ich wytworzenia i na Terenie 
Budowy. 

 „Projektant” – uprawniona osoba prawna lub fizyczna (jednostka projektowa lub zespół specjalistów), 
działająca na rzecz Wykonawcy, posiadająca kwalifikacje wymagane przez przepisy Prawa 

https://inzynierbudownictwa.pl/dobra-praktyka-inzynierska-w-odniesieniu-do-wad/
https://inzynierbudownictwa.pl/dobra-praktyka-inzynierska-w-odniesieniu-do-wad/


SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW   

 

 
10/17 

 
 

Budowlanego i pełniąca funkcje przypisane przez art. 20 (obowiązki) oraz art. 21 (prawa) Ustawy 
Prawo Budowlane, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

„Projekt Budowlany” - przygotowany przez Wykonawcę i podlegający akceptacji Zamawiającego oraz 
Inżyniera Kontraktu projekt wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 
dnia 11 września 2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

„Projekt Techniczny” - przygotowany przez Wykonawcę i podlegający akceptacji Zamawiającego oraz 
Inżyniera Kontraktu projekt wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 4 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego stanowiący zasadniczą część składową Projektu Budowlanego. 

„Projekt Technologii i Organizacji Robót” - przygotowany przez Wykonawcę i podlegający akceptacji 
Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu dokument opisujący metody przygotowania i wykonywania 
Prac w ramach realizacji Umowy. 

„Projekt Wstępny” – projekt określający podstawowe dane i założenia dla CHP_RDF, ze wskazaniem 
wybranych technologii oraz wyszczególnieniem głównych urządzeń oraz wskazaniem dostawców (w 
celach informacyjnych i dla potrzeb określenia zgodności z wymaganiami PFU oraz zgodności ze 
złożoną Ofertą), zawierający podstawowe dane techniczno-technologiczne (jak: opis technologii, 
wykres spalania, propozycję krzywych korekcyjnych sprawności produkcji energii w funkcji zmian 
temperatur wody sieciowej, itp.) oraz plan zagospodarowania terenu Inwestycji. 

„Projekt Wykonawczy” – szczegółowa dokumentacja projektowa dla celów realizacji Robót. Projekt 
Wykonawczy stanowić uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa rozwiązań przedstawionych we 
wcześniejszych opracowaniach Dokumentacji Projektowej (tj. Projekcie Wstępnym, Projekcie 
Budowlanym i Projekcie Technicznym). W ramach Projektu Wykonawczego opracowana będzie 
również specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

„PPU” – Projektowane Postanowienia Umowy. 

„Protokół Odbioru” - każdy z dokumentów, których podpisanie przez Strony oraz Inżyniera Kontraktu 
oznacza zakończenie z wynikiem pozytywnym odbioru poszczególnych Elementów Prac lub całej 
Instalacji (Przedmiotu Umowy). 

„Protokół Odbioru Częściowego” - protokół zaakceptowany przez Zamawiającego, po uprzednim 
zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu, stwierdzający należyte wykonanie Elementu Prac (części 
Prac), w tym Kluczowego Kamienia Milowego. 

„Protokół Odbioru Końcowego” - zaakceptowany przez Zamawiającego, po uprzednim 
zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu, protokół potwierdzający odbiór całości Prac objętych 
Umową, a tym samym wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich swoich obowiązków w zakresie 
związanym z wykonaniem, uruchomieniem i przekazaniem Instalacji do eksploatacji i użytkowania, w 
tym osiągnięcie przez Instalację Parametrów Gwarantowanych w trakcie Pomiarów Gwarancyjnych. 

„Protokół Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych” – dokument potwierdzający wykonanie 
zobowiązań Wykonawcy wynikających z udzielonych Gwarancji, podpisywany przez Strony po upływie 
Okresu Gwarancji, nie wcześniej jednak niż po przyjęciu przez Zamawiającego i organ, który wydał 
Decyzję OOŚ Analizy Porealizacyjnej; podpisanie Protokołu Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych nie 
pozbawia, jednakże prawa do dochodzenia przez Zamawiającego ewentualnych roszczeń z tytułu 
Rękojmi za Wady. 

„Protokół Przekazania / Przejęcia do Eksploatacji” - zaakceptowany przez Zamawiającego, po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu, protokół po pozytywnym zakończeniu Prób 
Końcowych (Prób Odbiorowych) i wykazaniu osiągnięcia przez Instalację wszystkich Parametrów 
Gwarantowanych Absolutnie oraz parametrów eksploatacyjnych poszczególnych urządzeń, 
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określonych w DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej). Protokół Przekazania / Przejęcia do 
Eksploatacji potwierdzał będzie przejęcie przez Zamawiającego Instalacji eksploatacji. Zamiennie 
używa się również określenia „Protokół Przekazania / Przejęcia do Użytkowania”. 

„Próby Eksploatacyjne” – próby, przeprowadzane zgodnie z PFU, mające na celu weryfikowanie 
poprawności działania Inwestycji lub jej Elementów, po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru 
Końcowego, lecz przed upływem Okresu Gwarancji. W ramach Prób Eksploatacyjnych mogą być 
prowadzone Pomiary Gwarancyjne, w szczególności pomiary dotyczące: 

− gwarantowanej Dyspozycyjności Instalacji, 

− spełnienia wskaźnika R1 pozwalającego na zakwalifikowanie CHP_RDF jako instalacji odzysku, 

− spełnienia warunków wysokosprawnej kogeneracji, 

− pozostałych Parametrów Gwarantowanych. 

„Próby Końcowe” – próby, które są wykonywane przed Odbiorem Końcowym Robót przez 
Zamawiającego (tj. przed podpisaniem przez Strony Świadectwa Przejęcia), mające na celu 
potwierdzenie, że Przedmiot Zamówienia został wykonany zgodnie z Umową, osiąga Parametry 
Gwarantowane i nadaje się do odbioru i przekazania do eksploatacji przez Zamawiającego. W ramach 
Prób Końcowych prowadzone są m.in. Pomiary Gwarancyjne. Próby Końcowe składają się z trzech 
zasadniczych faz: 

− Próby przedrozruchowe (tzw. „rozruch na sucho”); 

− Próby rozruchowe, w tym Ruch Regulacyjny (tzw. „rozruch na ciepło”); 

− Ruch Próbny, w trakcie, którego zostaną wykonane Pomiary Gwarancyjne. 

„Próby Odbiorowe” – Próby Końcowe. 

„Przedmiot Umowy” – Przedmiot Zamówienia. 

„Przedmiot Zamówienia” – zakres Prac wskazany w §3 Umowy, obejmujący wykonanie przez 
Wykonawcę niezbędnych Prac, w tym Prac Projektowych, zrealizowanie Dostaw, wykonanie Robót 
Budowlanych, w tym Instalacyjno-Montażowych, przeprowadzenie rozruchów, szkoleń i testów 
gwarancyjnych, uzyskanie certyfikatów i pozwoleń niezbędnych do przekazania Instalacji do 
Użytkowania, wraz ze świadczeniem usług Asysty Technicznej i Serwisu i wszelkich innych zobowiązań 
w Okresie Gwarancji oraz w okresie Rękojmi za Wady, jak również usunięcie wszelkich Wad 
stwierdzonych w trakcie odbioru lub Okresu Gwarancji, oraz wszelkich innych czynności i usług, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w 
szczególności zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

„Przedsięwzięcie” – przygotowanie, zaprojektowanie, budowa, uruchomienie i przekazanie do 
eksploatacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z 
przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w 
Tarnowie”. 

„Przedstawiciel Wykonawcy” – wyznaczona przez Wykonawcę i odpowiednio umocowana osoba 
upoważniona do kontaktów z Zamawiającym i działająca w imieniu Wykonawcy. 

„Przedstawiciel Zamawiającego” – wyznaczona przez Zamawiającego i odpowiednio umocowana 
osoba upoważniona do nadzorowania prawidłowej realizacji Umowy, w określonym w upoważnieniu 
zakresie (np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Inżynier Kontraktu). 

„Przekazanie do Eksploatacji” lub „Przejęcie do Eksploatacji” - odpowiednio przekazanie przez 
Wykonawcę / przejęcie przez Zamawiającego Instalacji do ruchu ciągłego, w warunkach normalnej 
eksploatacji, prowadzonej przez personel Zamawiającego lub Operatora, poprzedzone podpisaniem 
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Protokołu Odbioru Końcowego.  Zamiennie używa się również pojęcia „Przekazanie do Użytkowania” 
oraz „Przejęcie do Użytkowania”. 

„PSE” – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

„PZJ” – Program Zapewnienia Jakości. 

„PZP” – Prawo Zamówień Publicznych, tj. Ustawa PZP wraz z aktami powiązanymi, w tym aktami 
wykonawczymi. 

„Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy” lub „Ramowy Harmonogram Realizacji Prac” - ogólny 
harmonogram realizacji Umowy, definiujący zasadnicze kamienie milowe realizacji Przedsięwzięcia, 
określony w PFU i stanowiący Załącznik nr 9.1 do Umowy. 

„RDF” – (z jęz. ang. Refuse Derived Fuel) - paliwo alternatywne powstające w wyniku wysortowania 
oraz odpowiedniego przygotowania frakcji odpadów charakteryzujących się wysoką wartością 
opałową. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu 
odpadów pod opisywanym pojęciem klasyfikuje się odpady o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo 
alternatywne). Ilekroć w niniejszym PFU jest mowa o RDF, należy przez to rozumieć również pre-RDF, 
jak zdefiniowano wyżej. 

„Rękojmia za Wady” - zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w wykonanym Przedmiocie 
Umowy (m.in. elementy Robót, urządzeń i wyposażenia oraz Dokumenty Wykonawcy), jak również 
pozostałe uprawnienia Zamawiającego z tym związane zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny, jeżeli wady te ujawniają się w terminie określonym w Umowie lub odnośnych 
przepisach prawa ogólnie obowiązującego. Okres Rękojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty wskazanej 
w Protokole Odbioru Końcowego, a w przypadku wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego z 
zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym rękojmią za wady, od daty 
wskazanej w odnośnym protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie 
roboty zaległej. 

„Roboty” – Prace. 

„Roboty Budowlane” - wykonane na podstawie Dokumentacji Projektowej, roboty budowlane, 
niezbędne do wybudowania i uruchomienia Instalacji, w tym konstrukcyjne, instalacyjne, elektryczne i 
AKPiA oraz związane z zagospodarowaniem terenu. Wszelkie obiekty, budynki i budowle wraz z 
zagospodarowaniem terenu, niezbędne dla zamontowania linii technologicznej Instalacji oraz urządzeń 
towarzyszących, w sposób zapewniający prawidłową i zgodną z przepisami prawa eksploatację 
Instalacji. 

„Roboty Instalacyjno – Montażowe” - wszelkie roboty instalacyjne i montażowe niezbędne do 
uruchomienia Instalacji, które Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i zrealizować w celu 
prawidłowego wykonania Umowy. Roboty Instalacyjno-Montażowe uznaje się jako wchodzące w 
zakres Robót Budowlanych w rozumieniu art. 647 Kodeksu Cywilnego. 

„Rok” – okres kolejno po sobie następujących 365 dni oraz 366 dni w przypadku roku przestępnego. 

„Rozruch” - etap Prac rozpoczynający się po udanym zakończeniu prób po-montażowych urządzeń i 
układów składających się na Instalację, a kończący się Ruchem Próbnym, Pomiarami Gwarancyjnymi i  
Przejęciem Instalacji do Eksploatacji, w trakcie którego Wykonawca przeprowadzi czynności 
przygotowawcze, takie jak, lecz nie ograniczając się do, suszenie obmurówki paleniska, rozruch 
poszczególnych urządzeń i układów Instalacji, sprawdzając funkcjonowanie urządzeń, instalacji i 
układów technologicznych Instalacji pod obciążeniem z udziałem mediów niezbędnych dla pracy 
Instalacji. 

„Ruch Próbny” lub „Eksploatacja Próbna” - ciągła eksploatacja Instalacji przez czas wskazany w PFU, 
prowadzona przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, zgodnie z 
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wymaganiami określonymi w PFU, mającą na celu potwierdzenie właściwej funkcjonalności 
poszczególnych układów technologicznych i osiągnięcia wymaganych parametrów jakościowych 
Instalacji. 

 „Ruch Regulacyjny” - stanowiący część Rozruchu ruch „na ciepło”, poprzedzający Ruch Próbny, mający 
na celu regulację, optymalizację pracy Instalacji w różnych warunkach. 

„Rozruch gorący Instalacji” – każde uruchomienie Instalacji po odstawieniu kotła trwającym krócej niż 
24 godziny. 

„Rozruch zimny Instalacji” – każde uruchomienie Instalacji po odstawieniu kotła trwającym co 
najmniej 24 godziny. 

„Rozszerzony Okres Gwarancji” - 60-miesięczny okres liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego (Świadectwa Przejęcia), w trakcie którego zgodnie z Umową Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność za Wady w Przedmiocie Umowy, jedynie w części dotyczącej serwerów. 

„SCR” – (ang. Selective Catalytic Reduction) selektywna redukcja katalityczna, tj. system usuwania 
tlenków azotu ze spalin z wykorzystaniem katalizatora w układzie technologicznym. 

„Serwis” – świadczone przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i koszt w Okresie Gwarancji wszelkie, 
niezbędne do utrzymania gwarantowanej Dyspozycyjności oraz poprawnej pracy CHP_RDF czynności 
związane z utrzymaniem, konserwacją, przeglądami i serwisem zamontowanych w ramach Umowy 
obiektów, urządzeń i instalacji, wraz z zapewnieniem niezbędnych dla utrzymania gwarantowanej 
Dyspozycyjności CHP_RDF Części Zamiennych i Części Eksploatacyjnych oraz wykonanie w Okresie 
Gwarancji wymaganych przez Wykonawcę oraz producentów zamontowanych urządzeń przeglądów 
gwarancyjnych.  

 „s.m.” – sucha masa. 

„SN” – średnie napięcie. 

SNCR – (ang. Selective Non-Catalytic Reduction) selektywna redukcja niekatalityczna, tj. system 
usuwania tlenków azotu ze spalin bez wykorzystania katalizatora w układzie technologicznym. 

 „Specyfikacja Warunków Zamówienia” – dokument zamówienia obejmujący całość wymagań 
określonych przez Zamawiającego wraz z Załącznikami, obejmującymi w szczególności: 

− Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

− Projektowane Postanowienia Umowy (PPU); 

− formularze i wzory związane z opracowaniem Oferty. 

„Spółka” – vide „Zamawiający”. 

„SWZ” – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

„Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” - opracowany przez Wykonawcę , w terminie 
określonym w Umowie, szczegółowy harmonogram realizacji Umowy oraz plan płatności, 
przedstawiający podział Przedmiotu Umowy na Elementy Prac, będące przedmiotem odbiorów 
częściowych, określający wartości poszczególnych Elementów Prac oraz ich początkowe i końcowe 
terminy wykonania. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien zostać opracowany w 
zgodzie z terminami określonymi w Ramowym Harmonogramie Realizacji Umowy oraz pozycjami 
cenowymi określonymi w Wykazie Cen, załączonym do Oferty. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy, będący po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Załącznikiem nr 10.2 do Umowy, stanowi 
równocześnie plan płatności. 

„SZR” - Samoczynne Załączanie Rezerwy 
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„TDT” – Transportowy Dozór Techniczny. 

„Teren Budowy” lub „Plac Budowy” – teren budowy w rozumieniu art. 3, punkt 10 Ustawy – Prawo 
budowlane, przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego, przy udziale Inżyniera Kontraktu, w celu 
realizacji Umowy -  miejsca, w których mają być wykonane Roboty związane z realizacją 
Przedsięwzięcia. 

„TOC” – (ang. Total Organic Carbon) całkowity węgiel organiczny. 

„UAP” – układ automatycznego powrotu. 

„UDT” – Urząd Dozoru Technicznego. 

„UE” – Unia Europejska. 

„Układ SZR” – Układ Samoczynnego Załączania Rezerwy. 

„Umowa” – umowa, wraz ze wszystkimi aneksami i Załącznikami, zawarta pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem 
ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”, tj. na realizację Przedmiotu Zamówienia. 

 „Umowa o Dofinansowanie” – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym oraz NFOŚiGW na 
dofinansowanie realizacji Przedsięwzięcia. 

„UPS” – (ang. Uninterruptible Power Supply) niezakłócone zasilanie energią, tj. urządzenie lub system, 
którego funkcją jest utrzymanie zasilania innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych w 
przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego. 

„URE” – Urząd Regulacji Energetyki. 

„Usługi”- wszelkie czynności, działania, zadania, funkcje i świadczenia wchodzące w zakres Prac, które 
nie są Robotami Budowlanymi (w tym Robotami Instalacyjno-Montażowymi) ani Dostawami, 
wchodzące w zakres Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotu Umowy). Usługi, których wykonanie przez 
Wykonawcę wynika z Umowy określono w PFU. Są to między innymi: Prace Projektowe, transport i 
rozładunek Dostaw, ubezpieczenie, magazynowanie, nadzory (w tym nadzór projektowy i autorski), 
koordynacja prac podwykonawców, uruchomienia, rozruchy, badania odbiorowe, opracowanie 
instrukcji, szkolenie personelu Zamawiającego, Przekazanie do Eksploatacji, odpowiedzialność z tytułu 
Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady, Serwis i świadczenie usług Asysty Technicznej, jak również inne 
usługi, które Wykonawca  zobowiązany jest świadczyć w ramach Umowy. 

„Ustawa o Efektywności Energetycznej” – ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 
(t. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1047 z późn. zm.). 

„Ustawa o Odpadach” – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z 
poźn. zm.). 

„Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym” – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.jedn. Dz.U. z 2024 poz. 1130 z poźn. zm.). 

„Ustawa Prawo Budowlane” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2024 r. 
poz. 725 z późn zm). 

„Ustawa Prawo Energetyczne” – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.jedn. Dz.U. z 
2024 poz. 266 z późn. zm.). 

„Ustawa Prawo Ochrony Środowiska” – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t. jedn. Dz.U. z 2024 poz. 54 z późn. zm.). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasilacz
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001987
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290


SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW   

 

 
15/17 

 
 

„Ustawa OOŚ” – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. jedn. Dz.U. z 2024 poz. 1112 z późn. zm.). 

„Ustawa PZP” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2024 
poz. 1320 z późn. zm.). 

„Usterka” – Wada nielimitująca. 

„Wada” – jakakolwiek niezgodność (w tym niezgodności z postanowieniami PFU, Umowy czy 
Wymaganiami Prawnymi), nieosiąganie przez Instalację któregokolwiek z Parametrów 
Gwarantowanych, błąd, pomyłka, pominięcie, niekompletność lub brak czy inna wada w Dostawach, 
Robotach Budowlanych (w tym Robotach Instalacyjno-Montażowych) lub Usługach, mająca jakikolwiek 
negatywny wpływ na funkcjonowanie, eksploatację lub rezultaty działania Instalacji lub jakiejkolwiek 
jej części lub zmniejszająca wartość Instalacji lub jej użyteczność lub powodującą wzrost kosztów 
eksploatacji i/lub konserwacji lub funkcjonowania lub skrócenie przewidywanego okresu użytkowania 
Instalacji, czy jej efektywności. Pojęcie „Wady” obejmuje również wady prawne Przedmiotu 
Zamówienia. 

„Wada Nielimitująca” – oznacza Wadę, która jest nieistotna i nie wpływa na możliwość użytkowania 
Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Zamiennie stosuje się również pojęcie „Usterka”. W 
szczególności wystąpienie Wady nielimitującej: 

- nie powoduje przestoju w pracy układu technologicznego Instalacji / CHP_RDF, oraz 

- nie wpływa na możliwość użytkowania Instalacji / CHP_RDF w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz warunkami wydanych decyzji i pozwoleń, oraz 

- nie wpływa na możliwość użytkowania Instalacji / CHP_RDF lub jej poszczególnych elementów, w 
sposób niezagrażający bezpieczeństwu obsługi oraz jakości środowiska, jak i trwałości Instalacji 
oraz poszczególnych urządzeń, oraz 

- nie powoduje obniżenia funkcjonalności Instalacji / CHP_RDF w stopniu wpływającym na 
ograniczenie ilości przetwarzanych odpadów lub produkcji lub przesyłu energii elektrycznej lub 
ciepła lub wzrost kosztów zagospodarowania pozostałości. 

„Warunki Gwarancyjne” – warunki, w których mierzone będzie spełnianie przez Instalację wartości 
określonych jako Parametry Gwarantowane. Warunki Gwarancyjne opisano w PFU. 

„Warunki Umowne” – warunki, w których mierzone są emisje z Instalacji w celu porównania z 
wartościami odniesienia; w przedmiotowym przypadku (gdzie spalanym paliwem będzie paliwo z 
odpadów) warunki umowne to: suchy gaz w temperaturze 273,15 K i pod ciśnieniem 101,3 kPa, przy 
poziomie tlenu w spalinach określonym jako 11% obj. 

„WMT” – Wydajność Maksymalna Trwała. 

„WN” – wysokie napięcie. 

„WPGO” – wojewódzki plan gospodarki odpadami w rozumieniu Ustawy o Odpadach. 

„Wsad” – preRDF/RDF - strumienie odpadów przewidywane jako możliwe do termicznego 
przekształcania w planowanej Instalacji. 

 „Wykaz Cen” – dokument tak zatytułowany, stanowiący załącznik do Oferty oraz do Umowy, 
specyfikujący wartości cenowe za wykonanie poszczególnych, zasadniczych Elementów CHP_RDF, 
składających się na Przedmiot Zamówienia, a wyszczególnionych w stosownym formularzu, 
stanowiącym załącznik do SWZ. Wykaz Cen stanowi Załącznik nr 2.1 do Umowy. 
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„Wykaz Parametrów Gwarantowanych” – dokument tak zatytułowany, stanowiący załącznik do 
Oferty oraz do Umowy, specyfikujący wartości Parametrów Gwarantowanych w odniesieniu do 
Inwestycji, przy określonych w PFU Warunkach Gwarancyjnych. 

„Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła Ofertę lub zawarła Umowę w 
sprawie wykonania Zamówienia (w zależności jak wynika z kontekstu tekstu). 

„Wykres Spalania” –  wykres zawarty w PFU, określający minimalny wymagany zakres / obszar pracy 
(wymagany obszar w pełni poprawnego działania) Instalacji, w układzie współrzędnych Moc Cieplna – 
Moc Przerobowa CHP-RDF, wskazujący w szczególności minimalną, nominalną i maksymalną Moc 
Przerobową CHP_RDF  oraz minimalna, nominalną i maksymalną Moc Cieplną w zależności o wartości 
opałowej Wsadu (paliwa z odpadów). 

„Wymagania Prawne” - wszystkie powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, 
w szczególności Prawo Budowlane, Prawo Autorskie, Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, Polskie Normy (lub Europejskie Normy w przypadku braku Polskich 
Norm), regulacje dotyczące ochrony środowiska, w szczególności rozporządzenie Ministra Klimatu z 
dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł 
spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej, regulacje podatkowe, a także inne przepisy prawa, regulacje, 
rozporządzenia, ostateczne orzeczenia, zgody, zatwierdzenia organów administracji rządowej lub 
samorządowej lub innych publicznych władz (w tym Unii Europejskiej) lub organów (w tym podmiotów 
ustanowionych dla celów regulacji danego sektora lub rodzaju działalności) odnoszących się do 
realizacji Prac, włącznie z usunięciem Wad, a także dotyczących funkcjonowania Instalacji. Wymagania 
Prawne obejmują również wszystkie powszechnie obowiązujące regulacje przyjęte przez właściwe 
instytucje wspólnotowe i obowiązujące w państwach Unii Europejskiej, a także orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

„Wynagrodzenie” - wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego, 
wskazane w §6 Umowy, stałe w okresie realizacji Umowy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w 
Umowie, wraz z podatkiem VAT, płatne na rzecz Wykonawcy na mocy postanowień Umowy, za 
całkowite i pełne wykonanie zobowiązań Wykonawcy. 

„Wynagrodzenie netto” - Wynagrodzenie bez podatku VAT. 

„Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy” lub „Zabezpieczenie” - zabezpieczenie, jakie 
Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z §27 Umowy. 

„Zakład” – funkcjonująca Elektrociepłownia Piaskówka, stanowiąca główne źródło ciepła dla miejskiej 
sieci ciepłowniczej w Tarnowie. 

 „Zamawiający” – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie (MPEC). 

„Zamówienie” – Umowa (Kontrakt), wraz z załącznikami do Umowy (Kontraktu), zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest realizacja Przedmiotu Zamówienia przez 
Wykonawcę w zamian za Wynagrodzenie od Zamawiającego. 

„Zmiana Robocza” – wydzielony ośmiogodzinny okres w ciągu doby (umownie wyróżnia się dwie 
zmiany dzienne: pierwsza od godziny 6 do godziny 14 i druga od godziny 14 do godziny 22; oraz jedną 
zmianę roboczą nocną: od godziny 22 do godziny 6). 

„ZUDP” – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Konferencja Projektowa. 

„ZUS” - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
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Jeśli dane pojęcie nie ostało zdefiniowane w Słowniku, to wówczas takie pojęcie należy rozumieć tak 
jak wynika to z obowiązujących przepisów.  

 


