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Kosztorys Roboty remontowe w budynku nr 22 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej

29 w Krakowie

1 Element Roboty demontażowe

1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

korytarz 1 6,21*2,35 14,59

korytarz 2 29,86*1,8 53,75

korytarz 3 30,18*1,81 54,63

korytarz 4 3,66*0,66 2,42

korytarz 5 3,12*0,78 2,43

korytarz 6 28,18*1,81 51,01

korytarz 7 1,26*1,52 1,92

wnęki drzwiowe 0,80*0,35*11+0,80*0,28*3+0,80*0,30*4+0,90*0,30*2+0,85*0,30+0,8

0*0,08*2+0,80*0,45+1,60*0,35

6,56

cokoły na korytarzach 162,25*0,08 12,98

klatka schodowa nr 1 spoczniki 2,34*2,58+1,29*2,58 9,37

klatka schodowa nr 2 spoczniki 2,10*2,55+1,24*2,55 8,52

cokoły spoczników klatka nr 1 (2,34+2,34+0,06+1,29+2,58+1,29+0,52+1,15+0,50+1,46+0,10+0,21

)*0,12

1,66

cokoły spoczników klatka nr 2 (2,10+1,24+2,33+0,62+0,32+0,62+0,18+0,60+1,39+0,50+1,86)*0,1

2

1,41

cokoły biegów i policzków klatka nr 1 (2,70+4,46+2,70+4,46)*0,20 2,86

cokoły biegów i policzków klatka nr 2 (2,73+4,45+2,73+4,45)*0,20 2,87

stopnice klatka nr 1 1,22*0,33*(14+9) 9,26

stopnice klatka nr 2 1,22*0,33*(14+9) 9,26

podstopnice klatka nr 1 1,22*0,17*23 4,77

podstopnice klatka nr 2 1,22*0,17*23 4,77

płytki na półkach na klatkach 

schodowych

0,25*2,58+0,42*2,55 1,72

RAZEM: 256,76 m2 256,76

1.2 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach - po skutych płytkach

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 256,60 256,60

RAZEM: 256,60 m2 256,60

1.3 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - demontaż nadproża

Wyliczenie ilości robót:

117 1,10*0,3*0,2 0,07

119-120 1,30*0,3*0,2 0,08

RAZEM: 0,15 m3 0,15

1.4 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Poszerzenie otworu drzwiowego o 20 

cm w pom. nr 117

0,30*0,20*2,10 0,13

RAZEM: 0,13 m3 0,13

1.5 KNR 401/337/4 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 

cegły pod nadproże

Wyliczenie ilości robót:

117 1,50*2 3,00

119-120 1,50*2 3,00

RAZEM: 6,00 m 6,00
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1.6 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

139 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

1.7 KNR 401/354/2 Wykucie z muru, belek drewnianych - PA -  progi drewniane i deski odbojowe

Wyliczenie ilości robót:

Progi w pom. 

108,109,110,114,114A,115,142,143,144,145

0,8*10 8,00

Deski odbojowe klatka nr 1 16,0 16,00

Deski odbojowe klatka nr 2 14,6 14,60

RAZEM: 38,60 m 38,60

1.8 KNR 402/520/2 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 5.0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

klatka nr 1 1 1,00

klatka nr 2 1 1,00

RAZEM: 2,00 kpl 2,00

1.9 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych

Wyliczenie ilości robót:

Klatka schodowa nr 1 10 10,00

Klatka schodowa nr 2 10 10,00

RAZEM: 20,00 szt 20,00

1.10 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

6,12,115,116,117,137,138,142,143,144,14511 11,00

RAZEM: 11,00 szt 11,00

1.11 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

119-120 1,0*2,05 2,05

RAZEM: 2,05 m2 2,05

1.12 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2 - ścianka aluminiowa przeszklona

Wyliczenie ilości robót:

Ścianka aluminiowa z naświetlem 2,60*2,70 7,02

RAZEM: 7,02 m2 7,02

1.13 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 - PA - wykucie narożników 

aluminiowych ochronnych po 2 szt w miejscu

Wyliczenie ilości robót:

27 27,00

RAZEM: 27,00 szt 27,00

1.14 KNRW 

202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - PA - demontaż 

istniejącego sufitu

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz 1 6,21*2,35 14,59

Korytarz 2 29,86*1,80 53,75

Korytarz 3 30,18*1,81 54,63

Korytarz 4 3,66*0,66 2,42

Korytarz 5 3,12*0,78 2,43

Korytarz 6 28,18*1,81 51,01

Korytarz 7 1,26*1,52 1,92

RAZEM: 180,75 m2 180,75

1.15 KNR 401/355/2 Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym, ościeżnic drzwiowych i 

okiennych

Wyliczenie ilości robót:

Ościeżnice drzwiowe 13 13,00

RAZEM: 13,00 szt 13,00
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1.16 KNR 401/355/3 Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym, skrzydeł drzwiowych i 

okiennych

Wyliczenie ilości robót:

Skrzydła drzwiowe 13 13,00

RAZEM: 13,00 szt 13,00

1.17 KNR 401/355/5 Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki sposobem ręcznym, podokienników 

drewnianych lub stalowych - PA - progów drewnianych i desek odbojowych.

Wyliczenie ilości robót:

Progi drewniane 10 10,00

Deski odbojowe 16 16,00

RAZEM: 26,00 szt 26,00

1.18 TZKNBK 

1/831/1

Ręczne przenoszenie grzejników żeliwnych do 100kg na odległość do 10m w jednym poziomie

Wyliczenie ilości robót:

Grzejnik z klatki schodowej nr1 0,1 0,10

Grzejnik z klatki schodowej nr2 0,1 0,10

RAZEM: 0,20 t 0,20

1.19 TZKNBK 

1/831/2

Ręczne przenoszenie grzejników żeliwnych do 100kg. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w 

poziomie

Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 0,2 0,20

RAZEM: 0,20 t 0,20

1.20 TZKNBK 

1/831/5

Ręczne przenoszenie grzejników żeliwnych do 100kg. Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia

Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 0,2 0,20

RAZEM: 0,20 t 0,20

1.21 TZKNBK 

1/819/1

Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 100kg na odległość do 10m w jednym 

poziomie

Wyliczenie ilości robót:

Balustrada klatka nr 1 (1,48+2,85+0,4+4,71)*26,0/1000 0,25

Balustrada klatka nr 2 (1,48+2,85+0,4+4,71)*26,0/1000 0,25

RAZEM: 0,50 t 0,50

1.22 TZKNBK 

1/819/2

Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 100kg. Dodatek za każde dalsze 10m 

przeniesienia w poziomie

Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 0,50 0,50

RAZEM: 0,50 t 0,50

1.23 TZKNBK 

1/819/5

Ręczne przenoszenie balustrad i krat metalowych o ciężarze do 100kg. Dodatek za każdy 1m wysokości 

znoszenia

Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 0,50 0,50

RAZEM: 0,50 t 0,50

1.24 TZKNBK 

1/504/1

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m

Wyliczenie ilości robót:

Poz. 1.1 256,60*0,02 5,13

Poz. 1.2 256,60*0,01 2,57

Poz. 1.3 0,15 0,15

Poz. 1.4 0,13 0,13

Poz. 1.5 6,00*0,25*0,12 0,18

RAZEM: 8,16 m3 8,16
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1.25 TZKNBK 

1/504/2

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie

Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 8,16 8,16

RAZEM: 8,16 m3 8,16

1.26 TZKNBK 

1/504/5

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia

Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 8,16 8,16

RAZEM: 8,16 m3 8,16

1.27 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 8,16 8,16

RAZEM: 8,16 m3 8,16

1.28 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Krotność=18

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 8,16 8,16

RAZEM: 8,16 m3 8,16

1.29 KNR 404/1107/1

(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 

wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t - ważenie i odwóz do magazynu ul. Skrzatów w Krakowie ~4,0 km

Wyliczenie ilości robót:

Poz. 1.8 11*9/1000*2 0,20

Poz. 1.9 (1,48+2,85+0,4+4,71)*26,0/1000*2 0,49

Poz. 1.10 11*8,0/1000 0,09

Poz. 1.11 2,05*45,0/1000 0,09

Poz. 1.12 7,02*10,0/1000 0,07

Poz. 1.13 27*2*1,5*0,5/1000 0,04

Poz. 1.14 180,75*5,0/1000 0,90

RAZEM: 1,88 t 1,88

2 Element Roboty budowlane na korytarzach

2.1 KNR 401/708/2 

(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 

ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi drewniane 4,9*11+5,0 58,90

Drzwi ppoż. 5,2*2+1,6*0,25*4 12,00

RAZEM: 70,90 m 70,90

2.2 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe - PA - ościeżnice obejmujące regulowane MDF do 32 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,12,115,116,137,138,139,142,143,144,1450,8*2,05*11 18,04

118A 0,9*2,05 1,85

RAZEM: 19,89 m2 19,89

2.3 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

Wyliczenie ilości robót:

6,12,115,116,137,138,139,142,143,144,1450,8*2,05*11 18,04

18A 0,9*2,05 1,85

Drzwi do WC 0,7*2,05*4 5,74

RAZEM: 25,63 m2 25,63

2.4 KNRW 

202/1204/3

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, 1-stronne - PA -  kolor jak pozostałe drzwi - ciemny brąz - ppoż

EI 60

Wyliczenie ilości robót:

117,119-120 1,0*2,10*2 4,20

RAZEM: 4,20 m2 4,20
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2.5 KNR 19/1024/10

(1)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, ścianki szklone, osadzanie na kotwach, z szybami 

1-komorowymi - PA - ścianka z drzwiami 1,4*2,10 m (0,90+0,50) - ppoż. EI 60

Wyliczenie ilości robót:

Ścianka ppoż. aluminiowa na klatce nr 1 2,60*2,70 7,02

Ścianka ppoż. aluminiowa na klatce nr 2 2,60*2,70 7,02

RAZEM: 14,04 m2 14,04

2.6 KNR 19/1024/8 

(1)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na 

kotwach, z szybami 1-komorowymi - PA - drzwi aluminiowe z naświetlem dwuskrzydłowe 1,8*2,10 m 

(1,0+0,80) (naświetle wys. 0,60) - ppoż. EI 60

Wyliczenie ilości robót:

Ścianka ppoż. aluminiowa na korytarzu 

nr 2

1,80*2,70 4,86

RAZEM: 4,86 m2 4,86

2.7 TZKNBK 21/3/1 

(1)

Klamka drzwiowa z uchwytem płaskim, gładka

Wyliczenie ilości robót:

115,137,138,139,142,143,6,12 8 8,00

RAZEM: 8,00 kpl 8,00

2.8 TZKNBK 21/4/1 

(1)

Klamki - gałki, proste i gładkie, gałka o średnicy do 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

116,117,118A,119-120,144,145 6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

2.9 KNR 730/1109/2 Zamek do wygrodzeń wyjściowy - elektrozaczep

Wyliczenie ilości robót:

116,117,118A,119-120,144,145 6 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

2.10 KNR 401/920/23 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: - PA - montaż samozamykacza ppoż.

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi i ścianki ppoż. 5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,00

2.11 KNNR 5/409/1 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), tablica przyzywowa

Wyliczenie ilości robót:

Jeden domofon do trzech pomieszczeń: 

123,124-125,126-127

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

2.12 KNRW 

401/1209/8 (2)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ścianek i szafek, ponad 1,0˙m2, 2-krotne -

kolor jak nowych drzwi

Wyliczenie ilości robót:

114,122,123,124-125,126-127,146 0,8*2,05*2,5*6 24,60

RAZEM: 24,60 m2 24,60

2.13 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz 1 (6,21+2,35+0,20+0,20+5,54+0,19+0,42)*2,60 39,29

Korytarz 2 (0,19+1,71+29,86+1,80+0,13+25,73)*2,60 154,49

Korytarz 3 i 4 (30,18+0,13+0,41+0,13+0,13+0,13+0,15+0,15+0,15+0,15+0,10+0,1

0+1,80+3,66+0,66+24,72+0,15+0,15)*2,60

163,93

Korytarz 5 (0,15+0,78+3,12+0,78)*2,60 12,56

Korytarz 6 (28,18+0,16*8+1,81+24,91)*2,60 146,07

Korytarz 7 (1,52+1,26+1,52+1,26)*2,60 14,46

Zminusowane otwory drzwiowe -(0,80*2,05*31+0,70*2,05*4+1,80*2,05+0,90*2,05*2+1,20*2,05+1,0

*2,10*2)

-70,62

Zminusowane przejścia na klatki 

schodowe

-(2,60*2,60+2,60*2,60+2,60*2,60) -20,28

RAZEM: 439,90 m2 439,90
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2.14 NNRNKB 

202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 439,90 439,90

RAZEM: 439,90 m2 439,90

2.15 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - PA - 

wykonanie tynku typu marmolit  w dwóch pasach wys. 30 cm i 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz 1 (2,35+0,20+0,20+5,54+0,19+0,42+6,21+0,15+0,15) 15,41

Korytarz 2 (0,19+1,71+29,86+1,80+0,13+25,73) 59,42

Korytarz 3 i 4 (30,18+0,41+0,13*4+0,15*6+0,10+0,10+1,80+3,66+0,66+24,72) 63,05

Korytarz 5 (0,15+0,78+3,12+0,78) 4,83

Korytarz 6 (28,18+0,16*8+1,81+24,91) 56,18

Korytarz 7 (1,52+1,26+1,52+1,26) 5,56

Zminusowane otwory drzwiowe -(0,80*31+0,70*4+1,80+0,90*2+1,20+1,0*2) -34,40

Zminusowane przejścia na klatki 

schodowe

-(2,60*3) -7,80

RAZEM: 162,25 m2 162,25

2.16 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - PA - malowanie farbą 

lateksową matową

Wyliczenie ilości robót:

Poz. 2.13 - poz. 2.15 439,90-113,58 326,32

RAZEM: 326,32 m2 326,32

2.17 KNRW 

202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

Wyliczenie ilości robót:

Jak poz. 1.14 180,75 180,75

RAZEM: 180,75 m2 180,75

2.18 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

korytarz 1 6,21*2,35 14,59

korytarz 2 29,86*1,8 53,75

korytarz 3 30,18*1,81 54,63

korytarz 4 3,66*0,66 2,42

korytarz 5 3,12*0,78 2,43

korytarz 6 28,18*1,81 51,01

korytarz 7 1,52*1,26 1,92

wnęki drzwiowe 0,80*0,35*11+0,80*0,28*3+0,80*0,30*4+0,90*0,30*2+0,85*0,30+0,8

0*0,08*2+0,80*0,45+1,60*0,35

6,56

RAZEM: 187,31 m2 187,31

2.19 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40˙cm, metoda kombinowana - PA -  

płytki 30x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 187,31 187,31

RAZEM: 187,31 m2 187,31
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2.20 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 

przygotowanie podłoża -  płytki 30x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytarz nr 1 2,35+0,20+0,20+5,54+0,19+0,42+6,21+0,15+0,15 15,41

Korytarz nr 2 0,19+1,71+29,86+1,80+0,13+25,73 59,42

Korytarz nr 3 i 4 30,18+0,41+0,13*4+0,15*6+0,10+0,10+1,80+3,66+0,66+24,72 63,05

Korytarz nr 5 0,15+0,78+3,12+0,78 4,83

Korytarz nr 6 28,18+0,16*8+1,81+24,91 56,18

Korytarz nr 7 1,52+1,26+1,52+1,26 5,56

Zminusowanie otworów drzwiowych -(0,80*31+0,70*4+1,80+0,90*2+1,20+1,0*2) -34,40

Zminusowane przejścia na klatki 

schodowe

-(2,60*3) -7,80

RAZEM: 162,25 m 162,25

2.21 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, 

metoda kombinowana -  płytki 30x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 162,25 162,25

RAZEM: 162,25 m 162,25

2.22 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

Nadproże pom. nr 117 1,50*2 3,00

Nadproże pom. nr 119-120 1,50*2 3,00

RAZEM: 6,00 m 6,00

2.23 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - PA - próg drewniany dębowy

Wyliczenie ilości robót:

pom. 113 0,90 0,90

RAZEM: 0,90 m 0,90

2.24 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - próg drzwiowy Al

Wyliczenie ilości robót:

pom. 111 0,90 0,90

RAZEM: 0,90 m 0,90

2.25 KNRW 

202/841/6

Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie 

klejowej, listwy narożnikowe - PA - montaż listew PCV zabezpieczających narożniki ścian 1500x30x30x2 

mm

Wyliczenie ilości robót:

54*1,5 81,00

RAZEM: 81,00 m 81,00

2.26 KNNR 5/1201/1 Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana lub strop - PA - montaż tabliczek 

gabinetowych

Wyliczenie ilości robót:

70*2 140,00

RAZEM: 140,00 szt 140,00

3 Element Roboty budowlane na klatkach schodowych

3.1 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - na 

klatkach schodowych

Wyliczenie ilości robót:

Klatka nr 1 6,22*2,58+1,67*2,65+1,22*0,40*2 21,45

Klatka nr 2 6,29*2,55+1,89*2,55+1,22*0,40*2 21,84

RAZEM: 43,29 m2 43,29

3.2 NNRNKB 

202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - na klatkach schodowych

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 43,29 43,29

RAZEM: 43,29 m2 43,29
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3.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - na 

klatkach schodowych

Wyliczenie ilości robót:

Klatka nr 1 (6,22+2,58+6,22)*6,87+1,30*3,68+3,0/2*2,20 111,27

Klatka nr 2 (6,29+2,55+6,29)*6,87+1,30*3,65+3,0/2*2,20 111,99

RAZEM: 223,26 m2 223,26

3.4 NNRNKB 

202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym - na klatkach schodowych

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 223,26 223,26

RAZEM: 223,26 m2 223,26

3.5 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa - PA - 

wykonanie tynku typu marmolit na klatkach schodowych

Wyliczenie ilości robót:

Policzki klatka nr 1 (2,70+4,46)*0,20 1,43

Policzki katka nr 2 (2,73+4,45)*0,20 1,44

Ściany klatka nr 1 1,40*(6,0+2,34+2,20+1,44+2,58+1,44+4,28+0,52+0,25+0,25+1,67+

0,10)+3,0/2*2,20

35,60

Ściany klatka nr2 1,40*(2,10+2,35+1,39+2,23+0,62+0,32+0,77+4,13+0,18+0,60+0,25

+0,25+1,86)+3,0/2*2,20

27,17

RAZEM: 65,64 m2 65,64

3.6 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - PA - malowanie farbą 

lateksową matową

Wyliczenie ilości robót:

Poz. 3.1 43,29 43,29

RAZEM: 43,29 m2 43,29

3.7 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - PA - malowanie farbą 

lateksową matową

Wyliczenie ilości robót:

Poz. 3.3 - poz. 3.5 223,26-65,64 157,62

RAZEM: 157,62 m2 157,62

3.8 KNR 401/201/8 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, schody proste - PA - likwidacja prześwitów na 

spocznikach przy ścianach  okiennych

Wyliczenie ilości robót:

Klatka nr 1 i nr 2 2,58*0,15+2,55*0,15 0,77

RAZEM: 0,77 m2 0,77

3.9 KNRW 

401/202/3 (2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙10-14˙mm, pręty stalowe żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

Klatka nr 1 2,58*3*0,617 4,78

Klatka nr 2 2,55*3*0,617 4,72

RAZEM: 9,50 kg 9,50

3.10 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

Klatka nr 1 i nr 2 (2,58+2,55)*0,15*0,10 0,08

RAZEM: 0,08 m3 0,08

3.11 KNR 401/304/1 

(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

Zamurowanie dusz na klatkach 

schodowych

3,23*0,18*0,15+3,23*0,14*0,15 0,16

RAZEM: 0,16 m3 0,16
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3.12 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

klatka schodowa nr 1 spoczniki 2,34*2,58+1,44*2,58 9,75

klatka schodowa nr 2 spoczniki 2,10*2,55+1,39*2,55 8,90

stopnice klatka nr 1 1,22*0,33*(14+9) 9,26

stopnice klatka nr 2 1,22*0,33*(14+9) 9,26

podstopnice klatka nr 1 1,22*0,17*23 4,77

podstopnice klatka nr 2 1,22*0,17*23 4,77

płytki na półkach na klatkach 

schodowych

0,25*2,58+0,42*2,55 1,72

RAZEM: 48,43 m2 48,43

3.13 KNR 12/1121/6 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 40x40˙cm - PA - płytki 30x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 48,43 48,43

RAZEM: 48,43 m2 48,43

3.14 KNR 12/1122/2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik 

wysokości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

cokoły spoczników klatka nr 1 2,34+2,34+0,06+1,44+2,58+1,44+0,52+1,15+0,50+1,46+0,10+0,21 14,14

cokoły spoczników klatka nr 2 2,10+1,39+2,33+0,77+0,32+0,62+0,18+0,60+1,39+0,50+1,86 12,06

cokoły biegów klatka nr 1 2,70+4,46 7,16

cokoły biegów klatka nr 2 2,73+4,45 7,18

RAZEM: 40,54 m 40,54

3.15 KNR 12/1122/8 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik 

wysokości 15˙cm - PA - płytki 30x60 cm

Wyliczenie ilości robót:

Jak wyżej 40,54 40,54

RAZEM: 40,54 m 40,54

3.16 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu, 

jednopłaszczyznowe - PA - balustrada z elementów nierdzewnych

Wyliczenie ilości robót:

Klatka schodowa nr 1 i nr 2 (1,48+2,85+0,4+4,71)*2 18,88

RAZEM: 18,88 m 18,88

4 Element Roboty instalacyjne wod.-kan.

4.1 KNR 402/121/2 Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią

Wyliczenie ilości robót:

WC męski I piętro 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

4.2 KNR 402/219/4 Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa

Wyliczenie ilości robót:

WC męski I piętro 1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

4.3 KNNR 4/230/5 Postument porcelanowy do umywalek -  PA - szafka meblowa podumywalkowa

Wyliczenie ilości robót:

WC męski I piętro 1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00

4.4 KNR 402/121/2 Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią

Wyliczenie ilości robót:

Szatnia damska parter pom. nr 10 1 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

4.5 KNR 402/219/2 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa szer. 50 cm

Wyliczenie ilości robót:

Szatnia damska parter pom. nr 10 1 1,00

RAZEM: 1,00 kpl 1,00
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5 Element Roboty instalacyjne CO

5.1 KNR 215/419/3 Grzejnik stalowy, 2-płytowy GP-2, wys. 600 mm, długość 900 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 kpl 2,00

5.2 KNR 402/509/1 

(1)

Wymiana zaworu grzejnikowego z głowicą termostatyczną

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

5.3 KNR 402/509/1 

(2)

Wymiana zaworu grzejnikowego powrotnego

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 0,10

2. Cieśle grupa II r-g 20,44

3. Malarze grupa II r-g 66,32

4. Monter grupa II r-g 25,73

5. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 8,58

6. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 1,56

7. Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 2,29

8. Monter instalacji technologicznych grupa III r-g 1,20

9. Murarze grupa II r-g 1,10

10. Murarze grupa III r-g 0,66

11. Posadzkarz-płytkarz II r-g 313,48

12. Robotnicy r-g 568,02

13. Robotnicy grupa I r-g 743,39

14. Robotnicy grupa II r-g 2,84

15. Spawacze grupa II r-g 0,60

16. Stolarze grupa II r-g 10,25

17. Szklarze grupa III r-g 10,39

18. Tynkarze grupa III r-g 477,88

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 254,83

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,20

2. Balustrady i pochwyty stalowe kg 226,56

3. Baterie umywalkowe mosiężne chromowane z systemem otwierania dźwignią szt 2,00

4. Benzyna do lakierów dm3 0,93

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,08

6. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 59,52

7. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,09

8. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 9,89

9. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm m3 0,02

10. Domofon pojedynczy - Bramofon kpl. 1,00

11. Drut stalowy okrągły miękki kg 0,19

12. Drzwi aluminiowe ppoż. 2-skrzydłowe z szybami 1-komorowymi, z naświetlem 1,8*2,1 m  (1,0+0,80) (naświetle 

wys. 0,60) m2 4,86

13. Drzwi stalowe rozwierane przeciwpożarowe m2 4,20

14. Elektrozaczep do drzwi wewnętrznych kpl 6,00

15. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 2,16

16. Farba lateksowa matowa dm3 151,31

17. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 3,06

18. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,88

19. Gałko-klamka szt 6,00

20. Gips budowlany szpachlowy kg 1 766,13

21. Gips budowlany zwykły kg 1 059,68

22. Grzejnik stalowy 2-płytowy GP-2 kpl 2,00

23. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02

24. Klamerki mocujące szt 516,95

25. Klamka z szyldem szt 8,00

26. Klej montażowy szt 9,72

27. Kołki kotwiące szt 4,00

28. Kołki rozporowe plastykowe szt 269,30

29. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 49,38

30. Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 310,89

31. Kształtownik stalowy - kątownik przyścienny rusztu sufitu podwieszanego m 444,65

32. Listwy PCV narożnikowe 1500x30x30x2 mm m 86,67

33. Łączniki rozporowe kpl. szt 457,30

34. Nadproża prefabrykowane L 150 m 6,12

35. Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40 kg szt 38,32

36. Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane MDF do 32 cm m2 19,89

37. Papier ścierny arkusz 17,51
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38. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 3,84

39. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe szt 0,70

40. Piasek do zapraw m3 0,53

41. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm szt 524,18

42. Płytki ceramiczne gresowe antypoślizgowe 30x60 m2 249,64

43. Płytki ceramiczne gresowe antypoślizgowe ryflowane 30x60 m2 26,64

44. Podkładki pod szyby szt 93,76

45. Preparat gruntujący dm3 154,99

46. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 121,10

47. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-14˙mm kg 9,69

48. Próg aluminiowy l=90 cm szt 0,90

49. Próg drzwiowy z drewna liściastego dębowego lub jesionowego szt 0,90

50. Samozamykacz ppoż. szt 5,00

51. Skrzydło płytowe D9-C 40 mm, 80x203 (1,60m2) pełne, w okleinie naturalnej szt 15,26

52. Sprężyny przyścienne szt 298,24

53. Sucha zaprawa do spoinowania kg 95,05

54. Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 2,00

55. Szafka meblowa pod umywalkowa podwieszana "50" szt 1,00

56. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 1,85

57. Szyba zespolona 1-komorowa m2 14,64

58. Ścianka szklona aluminiowa ppoż. EI - 60 z drzwiami 1,4*2,1 m (90+50 cm) m2 14,04

59. Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 0,60

60. Tynk mozaikowy (marmolit), ok. 1,5 mm kg 569,73

61. Umywalki porcelanowe prostokątne szt 1,00

62. Umywalki porcelanowe U-55, o wym. 55x43cm szt 1,00

63. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 126,05

64. Wieszaki do sufitów podwieszanych z płyt dekoracyjnych z wełny mineralnej szt 121,10

65. Woda m3 2,67

66. Wsporniki do umywalek prętowe szt 1,00

67. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,08

68. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 2 649,80

69. Zawór grzejnikowy powrotny prosty lub kątowy Fi˙15˙mm szt 2,00

70. Zawór grzejnikowy termostatyczny mosiężny gwintowany, prosty, Fi˙15 szt 2,00

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,07

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 500˙dm3 m-g 1,42

3. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,50

4. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 7,02

5. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,56

6. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 17,75

7. Środek transportowy (1) m-g 17,97

8. Wyciąg m-g 20,48

9. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 1,22

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 67,99


