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Nazwy i kody CPV: 

 

Główny przedmiot zamówienia: 

CPV – 45 25 12 50 Projekt i budowa 

Usługi i roboty: 

71320000-7 Usługi Inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

                    do odprowadzenia ścieków 

45350000-5 Instalacje mechaniczne 

 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

  

Tereny wiejskich jednostek osadniczych charakteryzują się rozproszoną zabudową,  

co stwarza istotne problemy w rozwiązaniu praktycznie wszystkich elementów 

infrastruktury technicznej. Dotyczy to w szczególności odprowadzania 

i unieszkodliwiania ścieków, a zatem systemów kanalizacyjnych. Charakter 

zabudowy narzuca więc konieczność wyboru pomiędzy centralnym i decentralnym 

systemem kanalizacyjnym. Wybór powinien być dokonany przy uwzględnieniu 

aspektów technologicznych, technicznych i ekonomicznych.  

Celem PFU jest uzyskanie optymalnego rozwiązania systemu odprowadzania 

ścieków poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Kodrąb i w miejscowościach nieobjętych Planem Aglomeracji , dla których budowa 

systemu zbiorczego odprowadzania ścieków- ze względów technicznych 

i ekonomicznych- jest nieopłacalna. 

 

1. Definicja i podstawowe pojęcia.    

Dla potrzeb niniejszego opracowania, w jego dalszej części, przyjęto następującą 

terminologię: 

 

 Inwestor – Gmina Kodrąb, 97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 7, wraz ze 

wszystkimi służbami własnymi lub doraźnie powołanymi na czas trwania 

inwestycji. 
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 Przedmiot zamówienia - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno- 

ściekowej na terenie Gminy Kodrąb poprzez budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków w celu poprawy jakości życia mieszkańców. 

 Zadanie inwestycyjne - obejmuje przedmiot zamówienia oraz wszystkie 

czynności: projektowe, decyzje administracyjne, przygotowawcze, 

prefabrykacyjne, montażowe, demontażowe, rozruchowe, sprawdzające, 

transportowe i porządkowe, niezbędne dla realizacji prac związanych  

z inwestycją pn.: „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno- ściekowej na 

terenie  Gminy Kodrąb poprzez budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków w celu poprawy jakości życia mieszkańców.” 

 Wykonawca - oznacza Jednostkę Organizacyjną wyłonioną w procesie 

przetargowym i odpowiedzialną za realizację zadania inwestycyjnego  

z chwilą zawarcia z Zamawiającym prawomocnej umowy. 

 Gmina Kodrąb, Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb – jednostka, na terenie 

której Wykonawca będzie realizował powierzone zadanie inwestycyjne. 

 Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków (PBOŚ): biologiczne 

przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniające normy PN-EN 12566 wg 

opisu i specyfikacji podanej w niniejszym PFU, o przepustowości do 5 m3/d 

 Roboty - roboty stałe związane z realizacją zadania inwestycyjnego 

(zgodnie z zawartą umową) oraz wszelkie roboty tymczasowe (każdego 

rodzaju, poza sprzętem Wykonawcy), niezbędne na terenie budowy dla 

wykonania, ukończenia i usunięcia wad instalacji. 

 Projekty wykonawcze - część dokumentacji projektowej, stanowiąca 

uszczegółowienie projektu podstawowego dla potrzeb wykonawstwa  

 w poszczególnych branżach. 

 Obiekt – budynek, urządzenie, konstrukcja lub teren poddany działaniu 

Wykonawcy lub jemu udostępniony w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego. Przekazany obiekt winien być wyłączony z eksploatacji lub 

odpowiednio zabezpieczony na czas realizacji danej części zadania, 

związanej z obiektem lub mającej na niego określony wpływ. 

 Teren działania - (teren budowy lub jego niepołączone części) – 

wygrodzona przestrzeń lub obiekt przekazany Wykonawcy w celu realizacji 

zadania inwestycyjnego. Teren działania, od momentu rozpoczęcia prac 

przygotowawczych do czasu ich zakończenia, pozostaje w operacyjnej 

dyspozycji Wykonawcy. Teren działania, zależnie od potrzeb, może być 

dzielony na wyodrębnione strefy działania i pola: operacyjne, odkładcze  

i stacjonowania środków transportowych lub dźwigowych oraz zaplecza 

magazynowe i warsztatowe. 

 

 
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UWAGA: 

 Jeśli w dokumentacji wskazano produkty danego producenta, należy przez 

to rozumieć minimalne wymagania i dopuszczenie produktów lepszych lub 

równoważnych. Jeżeli powołano się na normy (np. PN-EN) lub certyfikaty, 

Zamawiający dopuszcza inne równoważne dokumenty, certyfikaty 

 i procedury. 

 Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem 

zachowania  podstawowych parametrów technicznych i jakościowych 

proponowanych urządzeń do opisanych w PFU oraz spełniających 

wymagania normy PN-EN 12566  lub równoważnych norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 

normy europejskie. 

 

2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. 

 

2.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia i robót. 

 

 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, projektowane przez 

Wykonawcę, polegające na zaprojektowaniu, dostawie, montażu  

i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) 

spełniających wymogi normy PN-EN. Dostarczane urządzenia mają być 

kompletnymi, fabrycznie nowymi produktami. Przedmiot zamówienia 

realizowany będzie na terenie Gminy Kodrąb w ilości 46  sztuk wg wykazu 

zgodnie z załącznikiem  nr 1.  

 W ramach przedmiotu zamówienia planuje się realizację: 

 40 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowości  

0,75 m3/d – do obsługi 1 - 5 osób – Typ I 

 6 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowości  

 1,30 m3/d – do obsługi 6 - 10 osób – Typ II 

 

 Całe zadanie inwestycyjne, począwszy od projektowania, a skończywszy 

na odbiorach gwarancyjnych i eksploatacyjnych, winno być wykonane  

w oparciu o obowiązujące w kraju akty formalnoprawne i normatywne oraz 

wymagania Zamawiającego, określone w umowie zawartej z Wykonawcą. 

 PFU może przywoływać roboty i elementy, które nie zostaną  

wyszczególnione w SIWZ lub w wymienionych na wstępie grupach, 

klasach czy kategoriach robót, lecz są ważne i niezbędne dla 

prawidłowego pod względem technicznym i ekonomicznym 

funkcjonowania, sprawności, stabilności jak również dotrzymania 

parametrów gwarantowanych oraz bezawaryjnego działania całej instalacji,  

będącej przedmiotem opracowania,  

 Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie  
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w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących 

aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 W uzasadnionych przypadkach (brak polskich unormowań) dopuszcza się 

stosowanie aktualnych norm Unii Europejskiej.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie  

z opracowanym we własnym zakresie (na podstawie PFU),  projektem 

oczyszczalni  i organizacji bezpiecznego prowadzenia robót, planem BIOZ 

i Oceną Ryzyka Zawodowego.  

 Wymaga się, aby oczyszczalnie posiadały pełne raporty  z badań 

wystawionych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską 

zgodnie z wykazem dostępnym na stronie http://ec.europa.eu/ według 

procedur określonych w normie PN EN 12566. 

 Wymaga się, aby oczyszczalnie były zgodne z przepisami Unii 

Europejskiej określającymi wymagania dotyczące oczyszczania 

ścieków, w tym również zgodne z normami EN 12566 określającymi 

wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, 

udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez 

Europejski Komitet Normalizacyjny. 

 Wymaga się, aby oczyszczalnie posiadały Deklarację Właściwości 

Użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

 i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 

oraz z 2018 r. poz. 1233 z późn. zm.). 

 Wymaga się, aby Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR), instrukcja 

montażu i eksploatacji, były potwierdzone przez laboratorium notyfikowane 

(lub opatrzone oświadczeniem producenta urządzeń), że ww. dokumenty 

są zgodne z dokumentami dostarczonymi wraz z urządzeniami do badania 

skuteczności oczyszczania zgodnie z procedurami określonymi w normie 

PN EN 12566. 

 

Zakres prac obejmuje: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na 

wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami 

stosownie do art. 29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2019, poz. 1186 z późn. zm. do Starosty 

Radomszczańskiego. 
2. uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie ścieków do 

środowiska, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane. 

3. uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych  

w postaci oczyszczalni ścieków, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane. 
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4. Dostawę, montaż i uruchomienie 46 sztuk przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej 

pracy oczyszczalni .  

5.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej.  

6. Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji 

projektowej.  

7. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego)  

i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. 

8. Wykonanie badań ścieków oczyszczonych dla minimum 10 % wykonanych 

PBOŚ. Badania muszą być zlecone do laboratorium posiadającego 

odpowiednią akredytację.  

9. Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników przydomowych 

oczyszczalni w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń. 

10. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi użytkownikom 

przydomowych oczyszczalni. 

11.  Po zakończeniu realizacji zadania, wykonanie Raportu, w którym 

zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym  

na  stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków. 

12. Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi 

oraz dokumentacją zgłoszeniową.  

13. Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres minimum 60 

miesięcy, licząc od dnia przyjęcia protokołu odbioru robót.  

14. Na zbiornik oczyszczalni Wykonawca udzieli gwarancji minimum na 15 lat . 

15. Na urządzenia elektryczne (dmuchawa, pompa), Wykonawca udzieli gwarancji 

minimum na 24 miesiące. 

16.  W okresie gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca zrealizuje jeden raz 

na 12 miesięcy przegląd wszystkich zamontowanych PBOŚ. Przegląd musi 

być udokumentowany w formie raportów i przedstawiony Zamawiającemu. 

 

2.2 Podstawowe dane dotyczące technologii / założenia technologiczne PBOŚ. 

 

2.2.1 Wymagany sposób oczyszczania ścieków 

Praca oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego 

 i zanurzonego złoża biologicznego, polegającego na oczyszczaniu ścieków poprzez 

bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu 

ścieków. W komorze napowietrzania unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza 

powodują analogiczny przepływ cieczy, znajdującej się w rurze, a tym samym 

porywanie cząstek stałych z dna zbiornika. Umożliwia to wytworzenie się 

odpowiedniej grupy mikroorganizmów, niezbędnych do prowadzenia procesu 

oczyszczania w warunkach tlenowych na złożu. Siły grawitacji powodują opadanie 

cząsteczek stałych na dno, skąd ponownie zostają zasysane ku górze za pomocą 

dyfuzora, itd. W chwili napływu nowych ścieków do komory napowietrzania następuje 

przemieszanie masy cieczy z ww. osadnika wtórnego w kierunku odpływu. 
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Oczyszczone ścieki odprowadzane są w sposób grawitacyjny rurą PVC. Tworzący 

się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi 

ściekami, doprowadzanymi do komory napowietrzania. 

Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu,  

pozostającego w reaktorze. Niedociążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń, 

wynikające z dobowej nierównomierności przepływu, przy wyżej opisanym procesie 

nie wpływają negatywnie na końcowy efekt oczyszczania. 

W środku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysająca o średnicy  

20 cm, zawieszona w odległości 10 cm od dna zbiornika. Powietrze tłoczone 

odpowiednim przewodem PE o średnicy 20 mm uwalniane jest przy końcu rury 

zasysającej przez dyfuzor w kształcie dysku. Powietrze doprowadzane jest do 

oczyszczalni przy pomocy kompresora, umieszczonego bezpośrednio przy 

oczyszczalni w skrzynce ochronnej lub w pomieszczeniu niemieszkalnym. Kształt 

komory napowietrzania oraz rury zasysającej zapewnia mieszanie się oczyszczonych 

ścieków z powietrzem. 

 

2.2.2 Opis przyjętej technologii oczyszczania ścieków. 

 

Oczyszczalnia pracuje w połączonej technologii niskoobciążonego osadu czynnego 

 i zanurzonego złoża biologicznego, co zwiększa efektywność oczyszczanego ścieku. 

Dostarczane do oczyszczalni ścieki zostają wymieszane i napowietrzone w komorze 

osadu czynnego, gdzie mikroorganizmy w kontakcie z dostarczonym tlenem 

 i ściekami rozdzielają zanieczyszczenia, błyskawicznie namnażając się. Następuje 

przyrost żywej masy mikroorganizmów, które żywiąc się ściekami, powodują 

eliminację związków węgla oraz związków biogennych. Przyrost masy osadu 

czynnego i zawiesiny powoduje powstanie osadu nadmiernego, który musi być  

w regularnych odstępach czasu wypompowywany (1-2 razy w roku). W przypadku 

wywozu osadu należy go odpompować przy pomocy uprawnionej do 

wywozu firmy asenizacyjnej i dostarczyć do najbliższej oczyszczalni posiadającej 

system odwadniania i stabilizacji osadów. 

Projektowane urządzania oczyszczalni muszą spełniać wymagania normy EN 12566 

„Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50, 

Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie 

ścieków", być oznakowane znakiem CE oraz posiadają deklarację właściwości 

użytkowych, wydaną zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011. 

 

Układ technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń: 

  

 Przewody kanalizacyjne, 

 Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne), 

 Oczyszczalnia biologiczna ścieków, 

 Przepompownia ścieków oczyszczonych, 

 Studnia chłonna . 
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Projektowana oczyszczalnia ścieków składa się ze zbiornika w kształcie stożka, 

wykonanego z włókna szklanego i żywicy poliestrowej, stanowiącej obudowę 

zewnętrzną. Wewnątrz obudowy znajduje się drugi zbiornik bez dna umieszczony, 

mimośrodowo o mniejszej średnicy, zwężający się ku dołowi. Pierwsza z nich, 

znajdująca się w środku zbiornika wewnętrznego, to komora napowietrzania. Druga, 

zawarta w przestrzeni pomiędzy zbiornikami, to strefa klarowania cieczy, działająca 

jako osadnik wtórny. Konstrukcja urządzenia pozwala obsługiwać gospodarstwa do 

18 RLM. 

 
 

Podstawowe części konstrukcyjne: 

1. Korpus z włókna szklanego. 

2. Pokrywa rewizyjna. 

3. Stałe złoże biologiczne. 

4. Dyfuzor talerzowy. 

5. Dopływ ścieków surowych. 

6. Odpływ ścieków oczyszczonych. 

7. Przewód tłoczący powietrze. 

8. Dmuchawa membranowa. 

9. Pierścień podwyższający. 

10. Skrzynka na dmuchawy. 
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Zaprojektowano oczyszczalnie ścieków o wymiarach określonych w tabeli poniżej. 

Typ 

oczyszczalni 

Dobowa ilość 

ścieków w m3/d 

Wymiary  ( mm) Zainstalowana 

dmuchawa h1 H* D h2 

Typ I -  

dla 1-5 RLM  

0,75 

 
1650 1200 1710 1590 Membranowa EL-60 

Typ II -  

dla 6-10 RLM  
1,30 2250 1200 2150 2195 Membranowa EL-80 

Typ III – 

dla 11-14 RLM  
2,35 2950 1200 2730 2895 

Membranowa  

EL-100 

 

Projektowane urządzenia oczyszczalni posiadają Deklarację zgodności WE, 

spełniają wymagania normy PN-EN 12566, są oznakowane Znakiem CE oraz 

spełniają również wymogi standardów zarządzania środowiskowego ISO14001: 

2004.  

Dodatkowo urządzenia powyższe charakteryzują się wysoką sztywnością konstrukcji, 

wysoką odpornością na wypór wód gruntowych oraz wytrzymałością zbiornika na 

zgniatanie minimum 50 kN/m2. Wysoka wytrzymałość pozwala na posadowienie 

zbiornika bez dodatkowego zabezpieczenia korpusu. Oczyszczalnia charakteryzuje 

się także wysoką redukcją zanieczyszczeń, brakiem konieczności montowania 

osadnika wstępnego bądź komory wstępnej przed oczyszczalnią a poprzez 

zanurzone złoże biologiczne, dużą odpornością na nierównomierności w dopływie 

ścieków. Praca oczyszczalni jest zautomatyzowana tzn. napowietrzanie ścieków  

w oczyszczalni jest procesem ciągłym - nie ma żadnych sterowników cyklu pracy 

oczyszczalni, a poza dmuchawą napowietrzającą, projektowane urządzenia 

oczyszczalni nie posiadają żadnych elementów ruchomych oraz elektronicznych, 

które wymagałyby dodatkowo stałego nadzoru i kontroli, przez co nie są awaryjne. 

Do prawidłowej pracy oczyszczalni nie jest wymagane zastosowanie żadnych 

pożywek mikrobiologicznych. 

Wymagane parametry techniczne: 

 

 Wysoka redukcja zanieczyszczeń (do 94 % eliminacji BZT5 lub BZT7), 

 Brak konieczności montowania osadnika wstępnego przed oczyszczalnią, 

 Duża odporność na nierównomierności w dopływie ścieków, 

 Wysoka odporność na zmienne temperatury zewnętrzne (zarówno wysokie, jak 

 i niskie) – co jest związane między innymi z dobrą konstrukcją i dużą stabilnością 

zachodzących procesów biologicznych w złożu, 

 Brak konieczności posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad 

zastosowaną technologią (okresowe przeglądy raz, dwa razy w roku, może 

dokonać osoba, która zapozna się uważnie z instrukcją obsługi i eksploatacji), 

 Długa żywotność urządzeń (oczyszczalnia wykonana jest z laminatu, czyli żywicy 

wzmocnionej włóknem szklanym), 
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 Oczyszczone ścieki nie wydzielają przykrych zapachów, są bezbarwne  

i bezwonne, 

 Brak elementów ruchomych, które wymagałyby stałego nadzoru i kontroli, 

 Niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania całego urządzenia, 

 Możliwość modernizacji oczyszczalni bez potrzeby jej wyłączania, 

 Cicha i nieuciążliwa praca urządzenia, 

 Niskie koszty eksploatacji w ciągu roku. 

 

Podstawowe wymagania (parametry) techniczne dotyczące projektowanych 

przydomowych oczyszczalni ścieków:  

Lp. Parametr Wymagania 

1.  Technologia oczyszczania ścieków 
Niskoobciążony osad czynny z zanurzonym 

złożem biologicznym 

2.  Minimalna przepustowość dobowa 

a) 0,75 m3/d – do obsługi 1 -5 osób – Typ I 

b) 1,30 m3/d – do obsługi 6 - 10 osób – Typ II 

c) 2,35 m3/d – do obsługi 11-14  osób – Typ III 

3.  Ilość zbiorników oczyszczalni 1 

4.  Konstrukcja zbiornika 

Zbiornik monolityczny. Nie dopuszcza się 

zbiorników skręcanych, zgrzewanych lub 

spawanych. 

5.  Ilość komór oczyszczalni ścieków 

 minimum 2, 

 brak osadnika wstępnego bądź komory 

wstępnej 

6.  Przeznaczenie Odbiór i oczyszczenie ścieków bytowych 

7.  Sterowanie cyklem napowietrzania 

Wymuszony, ciągły, bez możliwości ręcznego 

lub automatycznego sterowania.  

Nie dopuszcza się stosowania automatyki  

w postaci procesorów lub komputerów 

sterujących  pracą oczyszczalni .  

Nie dopuszcza się stosowania elektrozaworów.  

8.  
Ingerencja użytkownika w proces 

oczyszczania 

Brak możliwości ingerencji użytkownika  

w proces oczyszczania 

9.  
Niezbędny minimalny stopień 

oczyszczania ścieków 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra 

Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej 

 z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 

ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 
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10.  Częstotliwość usuwania osadu 1-2 razy w ciągu roku.  

11.  Napowietrzanie 

Mechaniczne, dmuchawą membranową 

umieszczoną w skrzynce o klasie odporności 

min. IP 44. 

12.  
Możliwość wyjęcia dyfuzora bez 

konieczności opróżniania zbiornika  
TAK 

13.  

Wymagana gwarancja na trwałość 

 i wytrzymałość konstrukcyjną  

bioreaktorów 

Minimum 15 lat  

14.  

Wymagana gwarancja na 

zainstalowane urządzenia 

elektryczne (dmuchawa, pompa) 

Minimum 24 miesiące 

15.  

W celu ograniczenia kosztów montażu zbiorniki oczyszczalni muszą posiadać 

wytrzymałość, gwarantującą prawidłową pracę oczyszczalni z posadowieniem wlotu 

minimum 1,2 m p.p.t. bez dodatkowych zabezpieczeń w postaci np. płyt betonowych 

odciążających lub podobnych zabezpieczeń. Wymaga się , aby  parametr techniczny 

był potwierdzony w Raporcie  z badań PBOŚ, zgodnym z Normą PN EN 12566 lub  

w DTR ( Dokumentacji Techniczno-Ruchowej). 

16.  

Oczyszczalnie muszą posiadać po otwarciu pokrywy dostęp do wszystkich 

elementów zbiornika, co ma umożliwić bezproblemowe czyszczenie okresowe 

oczyszczalni przez wykwalifikowany personel (serwis fabryczny lub osoby 

przeszkolone przez Zamawiającego).  

17.  

Oczyszczalnia musi posiadać możliwość wykonania wlotu ścieku surowego pod 

dowolnym kątem do wylotu ścieku oczyszczonego. Projekt wymaga, aby  parametr 

techniczny był potwierdzony w Raporcie  z badań PBOŚ, zgodnym z Normą PN EN 

12566 lub  w DTR ( Dokumentacji Techniczno-Ruchowej). 

 

2.2.3 Odprowadzenie ścieków oczyszczonych. 

 

W pobliżu nieruchomości, na których planowana jest budowa przodowych 

oczyszczalni,  nie ma żadnych cieków wodnych, które mogłyby przyjąć oczyszczone 

ścieki. Jednocześnie z uwagi na rozmiary działek  proponuje się zastosowanie studni 

chłonnych w gruncie lub wyniesionych, usytuowanych ze względów na warunki 

glebowe w kopcu filtracyjnym. Przy zastosowaniu tego typu rozwiązania oczyszczone 

ścieki odprowadzane będą do gruntu poprzez spód studni oraz przez otwory 

wykonane w bocznej ścianie, rozlokowane na całej wysokości warstwy filtracyjnej. 

Minimalna średnica studni powinna wynosić 1 m, a powierzchnia wsiąkania (łącznie 

przez ściany i dno) – 1 m2.  Studnia chłonna powinna mieć otwór rewizyjny oraz być 

wyposażona w kominek wentylacyjny PCV 110. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie obliczeń wydajności i dobór średnicy studni chłonnej.  
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Odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do gruntu planuje się 

poprzez studnię chłonną, usytuowaną w zależności od warunków gruntowych   

w gruncie lub wyniesioną. Rodzaj zastosowanej studni chłonnej pokazano na 

załączonych do PFU rysunkach nr  2 i 2a . 

 

Układ rozsączający oczyszczalni należy zaprojektować spełniając warunek, iż 

miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu 

o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego 

wód podziemnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej 

 I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  

(Dz. U. 2019 poz. 1311). 

Studnia chłonna w gruncie 

 

Celem wykonania studni chłonnej w gruncie należy wykonać wykop  

o głębokości 150 cm i wymiarach min. 250 x 250 cm. Wykop do połowy wypełnić 

żwirem płukanym o frakcji 16-32 mm. Tak przygotowany drenaż ze żwirem należy 

przykryć geowłókniną, na której centralnie należy umieścić studnię chłonną z PEHD 

o średnicy  Ø 1000 - 1300 mm, którą do połowy również należy wypełnić gresem. 

Następnie przez ścianę studni należy przeprowadzić przewód grawitacyjny, 

odprowadzający oczyszczone ścieki z oczyszczalni  do studni. Wewnątrz studni na 

gresie - w miejscu opadania ścieków-  należy umieścić płytę betonową o wymiarach 

35x35cm, zapobiegającą rozmywaniu drenażu. Studnia musi być wyposażona 

 w pokrywę PP lub właz żeliwny typu A15 lub B 125, w zależności od miejsca,  

w którym jest zamontowana (teren zielony, narażony na ruch). Następnie całość do 

poziomu gruntu należy przykryć warstwą gruntu rodzimego. 

W studni  chłonnej wykonać wentylację grawitacyjną niską Ø 110 mm, która musi 

wystawać minimum 0,5 m ponad pokrywę. Całość  zabezpieczyć przed rozmyciem 

przez np. obsianie trawą. 

Przy zastosowaniu takiego rozwiązania miejsce wprowadzania oczyszczonych 

ścieków do ziemi będzie oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m 

od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. 

 

Studnia chłonna wyniesiona 

 

Celem wykonania studni chłonnej wyniesionej należy wykonać wykop o głębokości 

100 cm i wymiarach min. 250 x 250 cm, wykop należy wypełnić żwirem płukanym  

o frakcji 16-32 mm. Następnie na gresie należy położyć geowłókninę, na której 

postawiona zostanie centralnie studnia chłonna, do której na wysokości górnej 

pokrywy wprowadzane będą przewodem z przepompowni oczyszczone ścieki. 

Studnia chłonna do połowy wysokości również powinna być wypełniona grysem. 
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Wewnątrz studni na gresie - w miejscu opadania ścieków-  należy umieścić płytę 

betonową o wymiarach 35x35cm, zapobiegającą rozmywaniu drenażu. Studnia musi 

być wyposażona w pokrywę PP lub właz żeliwny typu A15 lub B 125, w zależności od 

miejsca w którym jest zamontowana (teren zielony, narażony na ruch). Całość studni 

chłonnej przykryć warstwą gruntu rodzimego o grubości zapobiegającej 

przemarzaniu jej dna. W studni chłonnej wykonać wentylację grawitacyjną niską 

 Ø 110mm, która musi wystawać min. 0,5m ponad poziom pokrywy studni. Skarpy 

studni chłonnej wyniesionej zabezpieczyć przed rozmyciem przez obsianie trawą. 

Przy zastosowaniu takiego rozwiązania miejsce wprowadzania oczyszczonych 

ścieków do ziemi będzie oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m 

od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. 

 

Dopuszcza się wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych  i żelbetonowych. 

Kręgi te  powinny odpowiadać wymaganiom kreślonym w normach PN-B-10729 

i PN-EN 476. Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej  

niż B 40. 

 

2.2.4 Wentylacja wysoka 

 

W przypadku braku w budynku odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej 

wewnętrznej należy wykonać zewnętrzne odpowietrzenie elementów oczyszczalni. 

W tym celu należy wykonać przy budynku pion wentylacji zewnętrznej, 

wyprowadzając zakończenie wentylacji ponad połać dachu na co najmniej 60 cm 

powyżej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV Ø 110 mm. Na 

końcu rury odpowietrzającej zastosować końcówkę wywiewną. 

 

2.2.5 Przepompownia ścieków surowych 

 

W przypadku stwierdzenia podczas wizji lokalnej projektanta wykonawcy, że  

z powodów technologicznych należy zamontować przepompownię ścieków 

surowych, projektant winien uwzględnić w projekcie rozwiązanie alternatywne (np. 

przeniesienie punktu wyjścia z instalacji ściekowej budynku w taki sposób, aby 

umożliwić uczestnikowi dostosowanie parametrów budynku do montażu PBOŚ bez 

konieczności instalacji przepompowni). Wyboru pomiędzy rozwiązaniem 

alternatywnym (dostosowanie budynku wg wskazań projektanta) lub decyzji  

o wyborze przepompowni dokonuje uczestnik projektu w terminie do 7 dni od 

przedstawienia rozwiązania. Dostosowanie budynku lub koszt dostawy i montażu 

przepompowni ścieków surowych obciążają w 100 % uczestnika projektu. 

Zastosowane pompownie muszą być zgodne z normą  PN-EN 12050-1:2015-05 

 i PN-EN 16932-1:2018-05 lub równoważną. Zbiorniki pompowni muszą być 

wykonane z wytrzymałego materiału, zapewniającego odporność na uszkodzenia, 

odkształcenia mechaniczne spowodowane naporem gruntu oraz odpornego na 

korozję wywoływaną przez wody gruntowe oraz przepompowywane ścieki.  

W zależności od warunków gruntowo – wodnych w miejscu posadowienia pompowni 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-12050-1-2015-05e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-16932-1-2018-05e.html
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należy dobierać pompownie o odpowiedniej konstrukcji: średnica min 740 mm, 

wysokość 200 mm. Minimalna pojemność zbiornika - 450l. Kształt zbiornika 

pompowni ma zabezpieczać przed wyparciem, a w przypadku wysokiego poziomu 

wód gruntowych należy zastosować dodatkowe obciążenia. Dno komory czerpalnej 

musi być wyprofilowane tak, aby ograniczyć do minimum gromadzenie osadów. 

Wielkość zbiornika czerpalnego powinna być odpowiednia do ilości 

przepompowywanych ścieków. Konstrukcja pompowni musi umożliwiać łatwy dostęp 

do pomp i armatury w przypadku konieczności przeprowadzenia prac 

konserwacyjnych lub dokonania napraw. Zastosowane pompy muszą mieć 

parametry gwarantujące odpowiednią wydajność i wysokość podnoszenia, przy 

jednoczesnym zapewnieniu energooszczędności. Należy stosować pompy zatapialne 

o konstrukcji minimalizującej możliwość zatykania wirników. 

Pompa do ścieku surowego 

Należy zastosować pompę pływakową, przeznaczoną do ścieku surowego  

o swobodnym przelocie ok. 50 mm. Zasilanie pompy - jednofazowe. Korpus pompy 

musi być wykonany ze stali nierdzewnej jako jeden element oraz wyposażony  

w izolowany uchwyt. Sito wlotowe powinno być przymocowane do obudowy za 

pomocą zacisku i może być łatwo zdemontowane do czyszczenia. Sito zabezpieczać 

będzie przed przedostaniem się dużych cząstek, zapewniając powolny napływ cieczy 

do pompy. W korpusie pompy znajduje się wewnętrzna rura tłoczna, co zapewnia 

wyższą sprawność. W górnej części pompy znajduje się gniazdo do podłączenia 

kabla zasilającego z wtyczką, co umożliwia szybkie i proste podłączenie. Pompa 

wyposażona jest w króciec pionowy z gwintem zewnętrznym RP2. Pompa 

wyposażona ma być w wirnik wykonany ze stali nierdzewnej. W wirniku umieszczone 

mają być nasadniki ochronne, zabezpieczające przed osadzeniem się długich 

elementów włóknistych. Prędkość przepływu – min. 0,7 m/s.  

Ewentualne koszty dostawy i montażu pompy do przepompowni ścieków 

surowych obciążają w 100 % uczestnika projektu.  

2.2.6 Przepompownia ścieków oczyszczonych 

Przepompownia składa się ze zbiornika monolitycznego, wykonanego z polietylenu 

wysokiej gęstości PEHD. Średnica pompowni powinna wynosić min. 600 mm,  

a różnica pomiędzy wlotem ścieków oczyszczonych a dnem zbiornika pompowni – 

800 mm.  

 

Pompa do ścieku oczyszczonego 

 

Przepompownia powinna być zaopatrzona w pompę o parametrach: 

>zasilanie 230V,  moc silnika - 180W, 

>wydajność min. - 120 l/min, maksymalna wysokość podnoszenia - 7m, 
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>maksymalna średnica zanieczyszczeń - 18 mm, 

> średnica pompy - 16 cm,  

> wysokość pompy - 35cm. 

 

Należy zastosować pompę pływakową przeznaczoną do ścieków oczyszczonych  

o zasilaniu 230 V. Korpus pompy wykonany musi być jako jednolity odlew z materiału 

kompozytywego lub stali nierdzewnej. Silnik pompy musi być wyposażony  

w automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, które wyłącza silnik w czasie 

przeciążenia. Kiedy nastąpi schłodzenie silnika do prawidłowej temperatury, nastąpi 

jego automatyczne załączenie. Chłodzenie silnika odbywa się poprzez pompowaną 

ciecz.  

W szacunkowym zestawieniu kosztów dla każdej instalacji została  

uwzględniona pompa zatapialna przeznaczona do przepompowni ścieków 

oczyszczonych. 

Zaplanowano budowę 46 przepompowni do ścieku oczyszczonego. Rzeczywista 

ilość przepompowni do ścieku oczyszczonego, zostanie określona na etapie 

wykonywania dokumentacji technicznej i na tej podstawie ustalona zostanie 

ostateczna wartość zadania. Kwestię ilości przepompowni do ścieku oczyszczonego 

należy przewidzieć w dokumentacji przetargowej . 

 

2.2.7 Przyłącze elektryczne 

Elementy oczyszczalni ścieków należy zasilać w energię elektryczną prądem 

jednofazowym 230V. Przyłącze należy wykonać kablem ziemnym YKY 3X2,5 mm. 

Kable do urządzeń (oczyszczalnia, przepompownia) zaleca się prowadzić po trasach 

wykopów rur kanalizacyjnych. Gniazdko hermetyczne dla oczyszczalni można 

umieścić w komorze dmuchawy, a dla przepompowni w górnej części obudowy 

przepompowni. Miejsce włączenia w instalację elektryczną wewnętrzną należy 

każdorazowo ustalać z właścicielem posesji. Instalacja elektryczna zasilająca 

oczyszczalnię powinna posiadać zabezpieczenia przed skokami napięcia w postaci 

wyłącznika różnicowo - prądowego oraz wyłącznika nadprądowego. 

 

Dmuchawa 

Dmuchawę należy montować w pomieszczeniu technicznym oddalonym 

maksymalnie od osadnika o ok. 10-15 m, lub w skrzynce zabezpieczającej przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (kurz, deszcz, śnieg, itp.,) , usytuowanej 

w bezpośredniej odległości od oczyszczalni. 

 

Podstawowe wyposażenie dmuchawy: 

 Zabezpieczenie przed przeciążeniem (termik), 

 Wyłącznik mechaniczny, 

 opcja – lampka sygnalizacji działania wyłącznika mechanicznego lub kabel 

sygnałowy, 

 Przewód zasilający z wtyczką, 
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 Wydajność sprężonego powietrza – od 40 do 190 l/min,  

 Napięcie – 230V / 50 Hz, 

 Pobór mocy – 44 - 120 W, 

 Poziom hałasu – 36 - 55 dB (A). 

 

Sieć kablowa niskiego napięcia 

Przyłącze elektryczne do urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków należy 

wykonać z instalacji zalicznikowej budynku zgodnie z zaleceniami zawartymi  

w dokumentacji technicznej producenta urządzeń. System elektryczny 

projektowanych oczyszczalni składa się z dmuchawy o mocy od 60 do 120 W oraz  

w niektórych wariantach pompy ścieków oczyszczonych o mocy od 180 do 450 W. 

Urządzenia są zasilane napięciem 230 V.  

 

Trasa kablowa 

Kabel należy ułożyć na głębokości min. 0,7m, natomiast pod drogami na głębokości 

1m, na warstwie piasku grubości 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą 

piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm. 

Kabel układać linią falistą z zapasem 3 %. W miejscu skrzyżowania trasy kabla 

z drogami należy chronić go  rurami SRS o śr. 50. Nad kablem na całej długości 

należy umieścić folię ostrzegawczą niebieską. Wszystkie skrzyżowania oraz  

zbliżenia z pozostałymi mediami należy wykonać w rurach ochronnych DVK 50 

zgodnie z normą PN-E-05125:1967, z zachowaniem przepisowych odległości oraz 

odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyższą normą. 

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochrona przed porażeniem powinno być zastosowane w instalacji zalicznikowej 

szybkie wyłączanie w układzie TTN-S zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41, czas 

wyłączenia nie powinien przekraczać 0,2 s. Sieć elektryczna, do której należy 

podłączyć zasilanie urządzeń oczyszczalni, musi spełniać wymagania normy IEC 

61643-1:1998 i EN 61643-11:2002 dla 3 stopnia ochrony przed przepięciem  

i wyładowaniami atmosferycznymi. Kable elektryczne muszą znajdować się  

w ochraniaczu. Urządzenia elektryczne może podłączać wyłącznie osoba 

posiadająca wymagane uprawnienia dozoru lub eksploatacji do 1KV. Całość 

instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE oraz Polskimi 

Normami. 

 

2.2.8 Rurociągi i montaż 

 

1. Zbiornik oczyszczalni montować zgodnie z DTR dostawcy. 

2. Ścieki do oczyszczalni należy doprowadzić przewodami kanalizacji ziemnej  

z PVC z właściwymi spadkami. 

3. Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do systemu rozsączania ścieków do 

gruntu  połączyć przewodami kanalizacji ziemnej PVC,  ułożonymi z właściwymi 

spadkami,  zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. 
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4. Wszystkie przewody kanalizacji ziemnej należy układać na podsypce piaskowej.  

5. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

 i odbioru robót budowlano - montażowych, tom II – instalacje sanitarne 

 i przemysłowe.  

6. Montaż oczyszczalni należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania 

terenu – schemat  w załączaniu do PFU z zachowaniem minimalnych odległości 

od:  

 3 m od drzew i dużych krzewów, 

 2 m  od granicy działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego, 

 15 m od studni – dla zbiornika oczyszczalni, 

 30 m od studni – dla punktu, gdzie oczyszczone ścieki wprowadzane są do 

gruntu, 

 1,5 m od wodociągów i rurociągów gazowych, 

 5 m od domu  

7. Zbiornik powinien być montowany pod powierzchnią terenu na głębokościach 

wynikających z minimalnego zagłębienia kanalizacji, uwarunkowanego 

głębokością przemarzania gruntu. 

8. Osadzenie zbiornika w przeciętnych warunkach nie wymaga fundamentów,  

a prace budowlane polegają na wykonaniu odpowiedniego wykopu zgodnego  

z gabarytami dobranej oczyszczalni, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu 

obsypki piaskiem pozbawionym ostrych kamieni. 

9. Po wytyczeniu miejsca posadowienia osadnika należy wykonać wykop pod 

urządzenie. Wykop szerokoprzestrzenny pod osadnik można wykonać ręcznie lub 

mechanicznie (koparka, koparko-ładowarka), w wyznaczonych wcześniej 

miejscach, korzystając z wymiarów określonych w projekcie zagospodarowania. 

10. Osadzenia zbiornika w wykopie należy dokonać ręcznie bądź mechanicznie. 

Druga metoda osadzania zbiornika polega najczęściej na zamocowaniu go 

taśmami do łyżki koparki i regulowaniu precyzyjnego położenia ręcznie. Po 

osadzeniu zbiornika należy dokonać obsypania zbiornika gruntem rodzimym lub 

mieszanką z piasku i cementu. 

11. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i posadowienia oczyszczalni  

z tworzyw sztucznych, wskazane jest wykonanie dodatkowego mocowania 

nazywanego kotwieniem . W związku z tym, że w przypadku wysokich wód 

gruntowych gleba jest czasami bardzo niestabilna, stosuje się specjalne 

betonowe płyty, do których przymocowuje się osadniki. Kotwienie osadnika 

odbywa się za pomocą pasów wykonanych z tworzywa sztucznego o dużej 

odporności na niekorzystne czynniki (głównie temperatura i wilgoć), do 

specjalnych haków zamontowanych w płycie. Istotą zabiegu jest zabezpieczenie 

zbiornika przed wyparciem z gruntu na powierzchnię. Zagrożenie takie ma 

miejsce w momencie wypompowywania osadów z oczyszczalni, gdy użytkownik 

zapomina o jego dociążeniu poprzez dolanie zwykłej wody z kranu do minimum 

2/3 pojemności całkowitej, a najlepiej do jego pełnej objętości. 

12. Oczyszczalnie należy montować możliwie jak najbliżej domu (nie mniej niż 5 m), 

zgodnie z planem zagospodarowania terenu, z uwagi na fakt, że przy 
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odległościach powyżej 10 m istnieje ryzyko wychładzania ścieków i odkładania się 

tłuszczu na ściankach rur kanalizacyjnych. Efektem tego mogą być nieprzyjemne 

zapachy, zmniejszenie przekroju rury, zmniejszenie sprawności  oraz ogólnej 

efektywności oczyszczania. 

13. Kolejnym elementem związanym z osadzeniem zbiornika jest podłączenie rurą 

kanalizacyjną do istniejącej instalacji kanalizacji wewnętrznej. Do prawidłowo 

zamontowanego zbiornika podłącza się kanalizację wewnętrzną rurą 

kanalizacyjną o tej samej średnicy. Średnica rury wlotowej do zbiornika może 

różnić się od średnicy rur kanalizacji wewnętrznej. Najczęściej stosowanymi 

średnicami rur wlotowych są: PVC 110mm i PVC 160mm. Jeśli rura kanalizacyjna 

jest wyprowadzona z domu na małej głębokości, można zastosować grawitacyjny 

spływ ścieków, w innych przypadkach np. domy podpiwniczone, w których 

znajdują się kuchnie, łazienki, koniecznym staje się montaż przepompowni. 

14. Przy montażu instalacji należy stosować spadki zalecane przez producenta 

urządzeń. Zalecenia ogólne w przypadku połączenia oczyszczalni z kanalizacją 

wewnętrzną to spadek na poziomie ok. 2,5 %. 

15. Należy pamiętać, że w każdym przypadku odprowadzenia ścieku wymagana jest 

instalacja studzienki umożliwiająca kontrolę oczyszczonych ścieków (studzienka 

kontrolna). 

16. Szczegółowe zasady montażu oczyszczalni oraz uruchomienia, konserwacji, 

eksploatacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, wg DTR. 

17. Zamontowana oczyszczalnia powinna być dostępna na potrzeby prac 

konserwacyjnych i eksploatacyjnych.  

 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

3.1 Stan aktualny 

 

Projekt realizowany będzie na terenie gminy Kodrąb. Gmina Kodrąb położona jest 

 w południowej części województwa łódzkiego i w północnej części powiatu 

radomszczańskiego. Sąsiaduje od północy z gminą Gorzkowice, od strony 

wschodniej z gminą Masłowice, od południa z gmina Kobiele Wielkie, od 

południowego – zachodu z gminą Radomsko, od zachodu z miastem Radomsko, 

a od południowego zachodu z gminą Gomunice. Przez teren gminy przepływają 

między innymi rzeki Widawa, Świętojanka, Prudka oraz liczne małe cieki i rowy 

melioracyjne. 

Gmina Kodrąb skanalizowana jest w blisko 40%, a z sieci kanalizacyjnej 

i oczyszczalni korzysta  1084 osób (źródło: GUS - bank danych lokalnych). Na 

terenie gminy działają 2 zbiorcze oczyszczalnie ścieków w Kodrębie i Dmeninie. 

 

Gmina  jest zwodociągowania w 95% (źródło: GUS - bank danych lokalnych). 

Wszystkie jednostki osadnicze zaopatrywane są w wodę z systemów 

wodociągowych składających się ze studni głębinowych, stacji uzdatniania wody 
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 i sieci wodociągowych. Zaopatrzenie ludności w wodę odbywa się poprzez sieć 

wodociągową oraz 5 ujęć zlokalizowanych w miejscowościach: Dmenin, Klizin, Wola 

Malowana, Rzejowice i Kodrąb. Zasoby wody pozawalają na przyłączenie kolejnych 

odbiorców wody. Sieć wodociągowa w gminie Kodrąb jest dobrze rozwinięta. Do sieci 

przyłączonych jest  4296 mieszkańców (źródło: GUS - bank danych lokalnych) 

gospodarstw domowych. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi ponad 123 km . 

Średnie zużycie wody na 1 mieszkańca w ciągu doby wynosi około 120  litrów  

 

3.2 Bilans ilości ścieków 

 

Podstawą do sporządzania bilansu ścieków są dane i informacje dostarczone przez 

Inwestora oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.  

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 

70). 

 

Przy ocenie ilości ścieków odprowadzanych z gospodarstwa domowego 

wykorzystuje się jednostkową ilość ścieków odprowadzanych od jednego 

mieszkańca w ciągu doby (dm3/M*d lub w m3/M*d) oraz liczbę mieszkańców 

zamieszkałych w gospodarstwie. Q d.śr. = q d.śr. * M.   

Biorąc pod uwagę zalecenia dotyczące określenia jednostkowego zużycia wody 

oraz dane statystyczne publikowane w rocznikach statystycznych, przyjmuje się do 

obliczeń wielkość optymalną jednostkowej ilości produkowanych ścieków, która 

wynosi: 

q d.śr. = 120 dcm3 / M * d = 0,12 m3 /M * d 

 

Dane wyjściowe do obliczeń ilości produkowanych ścieków: 

 średnia jednostkowa ilość ścieków,  qd.śr. = 0,12 dm3/M·d 

 współczynnik dobowej nierównomierności dopływu ścieków, Nd = 1,2 

 współczynnik godzinowej nierównomierności dopływu ścieków Nh = 1,5 

 

Bilans ilościowy ścieków dla danego gospodarstwa w zależności od liczby 

zamieszkiwanych w nim osób: 

 dla 2 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 2 · 0,120 = 0,24 m3/d 

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,24 · 1,2 = 0,29 m3/d 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,24 * 365 = 87,6 m3/rok 

 

 dla 3 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 3 · 0,120 = 0,36 m3/d 

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,36 · 1,2 = 0,43 m3/d 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,36 * 365 = 131,4 m3/rok 
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 dla 4 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 4 · 0,120 = 0,48 m3/d 

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,48 · 1,2 = 0,58 m3/d 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,48 * 365 = 175,2 m3/rok 

 

 dla 5 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 5 · 0,120 = 0,60 m3/d 

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,60 · 1,2 = 0,72 m3/d 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,60 * 365 = 219 m3/rok 

 

 dla 6 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 6 · 0,120 = 0,72 m3/d 

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,72 · 1,2 = 0,86 m3/d 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,72 * 365 = 263 m3/rok 

 

 dla 7 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 7 · 0,120 = 0,84 m3/d 

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,84 · 1,2 = 1,01 m3/d 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,84 * 365 = 307 m3/rok 

 

 

 dla 8 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 8 · 0,120 = 0,96 m3/d 

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,96 · 1,2 = 1,15 m3/d 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,96 * 365 = 350 m3/rok 

 

 dla 9 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 9 · 0,120 = 1,08 m3/d 

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 1,08 · 1,2 = 1,30 m3/d 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 1,08 * 365 = 394 m3/rok 

 

 dla 10 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 10 · 0,120 = 1,20 m3/d 

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 1,20 · 1,2 = 1,44 m3/d 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 1,20 * 365 = 438 m3/rok. 
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Zestawienie proponowanych typów oczyszczalni w zależności od liczby osób  

w gospodarstwie oraz dobowego przepływu ścieków Qdmax.: 

 

Lp. Liczba osób  

w gospodarstwie 

Max. przepływ 

ścieków 

m3/d 

Nominalny, 

średni przepływ 

ścieków  

m3/d  

1 2 0,29 0,24 

2 3 0,43 0,36 

3 4 0,58 0,48 

4 5 0,72 0,60 

5 6 0,86 0,72 

6 7 1,01 0,84 

7 8 1,15 0,96 

8 9 1,30 1.08 

9 10 1,44 1,20 

 

W związku z występowaniem dwa razy w ciągu dnia dużego jednostkowego zrzutu 

ścieków do oczyszczalni, który może spowodować wymywanie osadu, zachwianie 

równowagi biologicznej, a także zanieczyszczenie odbiorników ścieków 

oczyszczonych, wymaga się zastosowanie urządzeń z minimalną wydajnością 

dobową: 

 

 

Typ Wydajność min. 
dobowa m3/d 

Typ I dla 1-5 RLM 0,75 

Typ II dla 6-10 RLM 1,30  

Typ III powyżej 11-14 
osób 

2,35 

 

Bezwzględnym warunkiem dopuszczającym oczyszczalnię do zastosowania jest 

zachowanie minimalnych parametrów przepływów dobowych  z wyżej zamieszczoną 

tabelą. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi posiadać udokumentowany co najmniej -

15 letni okres gwarancji potwierdzony w DTR Producenta. 

 

Na podstawie powyższych danych należy dobrać typ biologicznej oczyszczalni 

ścieków wg założeń podanych w niniejszym PFU. 

 

 

 

 

 



BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KODRĄB. 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

24 
 

3.3 Stężenia zanieczyszczeń 

 

Podstawowymi wskaźnikami zanieczyszczeń, jakie uwzględnia się przy 

charakteryzowaniu ścieków bytowych, odprowadzanych z gospodarstw domowych,  

są: BZT5 lub BZT7, ChZT, zawiesiny ogólne, azot ogólny i fosfor ogólny. Biorąc pod 

uwagę dane oraz wytyczne ATV, które są obecnie stosowane w Polsce przy 

projektowaniu oczyszczalni ścieków, uwzględnia się jednostkowe ładunki 

zanieczyszczeń oraz średnie stężenia zanieczyszczeń, które odpowiednio wynoszą: 

 

Lp Parametr Jednostkowe ładunki 

zanieczyszczeń 

( g/M*d ) 

Średnie stężenie ścieków 

( g/m3 ) 

1 BZT5 / BZT7 60 400 

2 CHZT 120 800 

3 Zawiesiny 

ogólne 

70 467 

4 Azot ogólny 11 73 

5 Fosfor ogólny 1,8 12 

 

Oprócz przedstawionych w tabeli parametrów wyjściowych, które należy uwzględnić 

przy projektowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, aby oczyszczone  

w procesie technologicznym ścieki mogły być wprowadzone do gruntu lub innego 

odbiornika ścieków oczyszczonych, stężenia zanieczyszczeń w ściekach 

oczyszczonych nie mogą przekraczać wielkości określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz. U. 2019 poz. 1311). 

 

Lp Parametr Stężenie ścieków 

oczyszczonych 

( g/m3 ) 

Średnie stężenie 

ścieków 

oczyszczonych 

( g/M*d ) 

1 BZT5 / BZT7 < 40 < 4,8 

2 CHZT < 150 < 18 

3 Zawiesiny ogólne < 50 < 6 

4 Azot ogólny < 30 < 3,6 

5 Fosfor ogólny < 5 < 0,6 
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Parametry ścieku oczyszczonego 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny 

procent redukcji zanieczyszczeń dla ścieków bytowych lub komunalnych 

wprowadzanych do wód lub do ziemi: 

 
 
 
 
 
Lp. 

 
 
 
 
 
Nazwa 
wskaźnika 

 
 
 
 
 
Jednos
tka 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników 
zanieczyszczeń albo  minimalny procent redukcji 
zanieczyszczeń dla ścieków bytowych lub 
komunalnych wprowadzanych do wód lub do ziemi : 

dla  RLM  oczyszczalni  ścieków 

poniżej 
2000 

od 
2000 
do 
9999 

od 
10000 
do 
14999 

od 
15000 
do 
99999 

100000 
i 
powyżej 

1 Pięciodobowe 
biochemiczne  
zapotrzebowanie 
tlenu (BZT5 przy 
20˚C),  

mgO2/l 
 
min.% 
redukcji 

40 
- 

25 
albo 
70-
90 

25 
albo 
70-90 

15 
albo 
90 

15 
albo 
90 

2 Chemiczne 
zapotrzebowanie  
tlenu (ChZTCr) 
oznaczane 
metodą 
dwuchromianow
ą 

mgO2/l 
min.% 
redukcji 

150 
- 

125 
albo 
75 

125 
albo 
75 

125 
albo 
75 

125 
albo 
75 

3 Zawiesiny ogólne mgO2/l 
min.% 
redukcji 

50 
- 

35 
albo 
90 

35 
albo 
90 

35 
albo 
90 

35 
albo 
90 

4 Azot ogólny 
(suma azotu 
Kjeldahla  
(N Norg+NNH4 ), 
azotu 
azotynowego  
i azotu 
azotanowego 

mgO2/l 
 
min.% 
redukcji 

30 
- 

1 
- 

15 
albo 
70-80 

15 
albo 
70-80 

10 
albo 
70-80 

5 Fosfor ogólny mgO2/l 
 
min.% 
redukcji 

5 
- 

2 
- 

2 
albo 
40 
80 

2 
albo 
80 

1 
albo 
80 
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Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczenia ścieków na 46 posesjach na 

terenie gminy Kodrąb w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami. 

 

3.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, 

uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień  

i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Przed opracowaniem rozmieszczenia elementów PBOŚ w terenie niezbędna jest 

wizja lokalna oraz uzgodnienia z właścicielami budynków. 

3. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków 

wykonawczych i projektu wykonawczego przed ich skierowaniem do realizacji,  

w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

i umowy. 

4. Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu, dokumentacja 

winna zostać uzgodniona z właścicielem/właścicielami budynku lub osobą 

uprawnioną do jego/ich reprezentowania oraz z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego, co potwierdza się odpowiednim protokołem. 

5. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, otrzyma od 

Zamawiającego wykaz posesji objętych realizacją przedmiotu umowy 

(zamówienia). 

6. Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowiązany do 

weryfikacji we własnym zakresie przekazanych przez Zamawiającego danych 

oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących 

istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 

7. Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej budowy PBOŚ, 

dotyczące budynków i ich wyposażenia, Wykonawca pozyskuje z własnych 

pomiarów. 

8. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej wykonawca stwierdzi brak możliwości wykonania 

PBOŚ w szczególności z powodu: 

a. braku warunków technicznych, 

b. jedyne możliwe usytuowanie jest niezgodne z normami prawnymi lub 

sztuką budowlaną, 

c. brak instalacji wod-kan  albo instalacji elektrycznej, 

d. stan techniczny istniejących instalacji nie pozwala na prawidłowe działanie 

PBOŚ, 

a w/w wady nie mogą zostać bezzwłocznie usunięte przez Właściciela budynku – 

Zamawiający wskaże alternatywną lokalizację do montażu identycznego typu 

zestawu w innym budynku z listy rezerwowej.  

9. Dokumentacja projektowa winna obejmować wszystkie branże. 
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10. Zakres każdego opracowania projektowego na wykonanie PBOŚ powinien 

zawierać co najmniej: 

 kompletny schemat ideowy instalacji z zaznaczonym miejscem do wpięcia 

istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji 

elektrycznej i ściekowej, 

 mapę z naniesionym budynkiem i lokalizacją PBOŚ oraz przyłączy, 

 część opisową, 

 wykaz urządzeń instalacji PBOŚ ze specyfikacją techniczną urządzeń, 

 wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji. 

11. Pozwolenie wodno prawne  na wprowadzenie ścieków do środowiska, jeżeli takie 

pozwolenie jest wymagane. 

12. Pozwolenie wodno prawne na wykonanie urządzeń wodnych, jeżeli takie 

pozwolenie jest wymagane. 

13. Dokumentacja projektowa winna być opracowana w 4 egzemplarzach. Poza 

wersją papierową, Wykonawca opracuje dokumentację projektową również  

w zapisach elektronicznych na nośniku CD/ DVD, wraz z opisem zawartości 

każdej płyty. 

 

Przekazanie dokumentacji projektowej 

1. Zasady ogólne odbiorów dokumentacji projektowej 

1) Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego – Urząd 

Gminy Kodrąb . 

2) Prace stanowiące przedmiot odbioru zostaną zaopatrzone w wykaz 

opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz, że 

zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają 

służyć. 

3) Wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowią 

integralną część przedmiotu odbioru. 

4) Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej)  

4 egz. oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, 

*.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.   

5) Do opracowania należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na 

płytach CD/DVD. 

6) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy w części lub  

w całości nie został zakończony, ma zastrzeżenia do jego kompletności lub 

wykryje wady, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych błędów w części lub 

w całości przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wszystkich nieprawidłowości na własny koszt. 

7) Odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu nieujawnionych do tej pory wad 

dokumentacji projektowej.  
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2. Zasady odbioru dokumentacji projektowej: 

1) Odbiór dokumentacji projektowej będzie odbywał się po przekazaniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Zostanie to 

potwierdzone protokołem przekazania dokumentacji projektowej, podpisanym 

przez obie Strony. Wzór protokołu przekazania dokumentacji projektowej 

zostanie przygotowany przez Wykonawcę. 

2) Przyjęciu przez Zamawiającego będzie podlegała jedynie dokumentacja 

projektowa, zawierająca wszystkie elementy składowe, zgodnie z opisem 

zawartym w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności 

wykonanych opracowań, Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni, pismo wzywające Wykonawcę do uzupełnienia braków  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

4) O ile Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupełnienie, uznaje się, że nie 

złożył do oceny Zamawiającemu danego etapu dokumentacji projektowej. 

5) Ustala się termin 14 dni, licząc od daty dostarczenia dokumentacji projektowej, 

na jej zaakceptowanie przez Zamawiającego. 

6) W przypadku zażądania przez Przedstawiciela Zamawiającego 

merytorycznych wyjaśnień, Wykonawca będzie zobowiązany do ich udzielenia 

w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. 

7) Zamawiający, po akceptacji dostarczonej dokumentacji, wystąpi o zezwolenie 

na realizację robót budowlanych. W razie uwag organu wydającego 

zezwolenie do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie dokonywać wymaganych zmian uzupełnień. 

 

Dokumentację projektową  należy sporządzić zgodnie z: 

1. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U.  z 2012 r. poz. 462 z późn. zm., tekst jednolity Dz.U. 

2018 poz. 1935). 

2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129).  

3. Ustawą Prawo Budowlane  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) 

4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), 

5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
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6. Obowiązującymi przepisami wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, 

opiniami i pozwoleniami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Przeniesienie praw autorskich 

1. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji (dotyczy to także również 

poszczególnych etapów), Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe i zależne, w zakresie niezbędnym do swobodnego 

korzystania z przedmiotu , w całości lub w częściach. 

2. Wykonawca oświadczy, że przedmiot ( dokumentacja projektowa ) , wykonany na 

rzecz Zamawiającego, wolny będzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie 

narusza niczyich praw autorskich ani innych praw. 

3. Wykonawca  przeniesie na Zamawiającego prawa majątkowe do przedmiotu :  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną 

techniką kolejnych egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu także poprzez publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, w całości lub w częściach, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp. 

4. Zamawiający może przenieść nabyte prawa autorskie na inne osoby, w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży utworu w zakresie nabytych 

praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu oraz na wykonywanie 

pozostałych praw zależnych i swobodne posługiwanie się tak powstałymi 

opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie takich opracowań,  

w zakresie takim , jaki ustalono w ust.1 dla przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca ma prawo publikacji utworu we własnych materiałach promocyjnych 

i na wystawach. 

8. Wykonawca oświadcza, że wykonana przez niego dokumentacja nie jest 

obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W razie 

skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu 

naruszenia ich praw autorskich, Zamawiający zawiadomi  

o tym  niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do przejęcia takich 

roszczeń. 

9. Strony ustalają, że w przypadku niedokończenia przedmiotu  przez Wykonawcę, 

część dokumentacji projektowej, odebranej już przez Zamawiającego, może być 

wykorzystana do dokończenia projektu przez inną osobę posiadającą wymagane 

prawem uprawnienia. 
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3.5 Warunki wykonania robót budowlanych 

Wykonanie robót budowlanych 

1. Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot PFU. 

2. Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy, wynikającą z Prawa 

budowlanego, ustanawia kierownika robót, prowadzi dziennik budowy, 

protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót. 

3. Wykonawca wskazuje lokalizację oraz organizuje zaplecze budowy i ponosi 

wszystkie koszty związane z najmem i dzierżawą terenu pod zaplecze, 

organizacją zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 

składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu  

i utylizacji nieczystości i odpadów związanych z prowadzoną działalnością oraz 

 z organizacją dostarczenia energii elektrycznej i wody, odprowadzenia ścieków. 

4. Wykonawca zapewnia na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzega 

przepisy BHP i ppoż., ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci 

oraz urządzeń uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieżą. 

5. Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy  

i przekazuje go Inspektorowi Nadzoru. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy (praca w wykopie, na wysokości) 

oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych 

robót . 

7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników 

realizujących zamówienie, w zakresie BHP dotyczącym przebywania w pasie 

drogowym oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami  

i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, 

pierwszej pomocy, ppoż i inny. 

8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych już robót, ich części czy 

kradzieży materiałów, urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy 

 i przywrócenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 

9. Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. 

związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochronę istniejącej 

zieleni w okresie trwania robót. Wykonawca ponosi koszty związane  

z uporządkowaniem i odtworzeniem ukształtowania terenu po zakończeniu robót, 

zagęszczeniem gruntu, rekultywacją trawników oraz zniszczeniami drzewostanu 

 i krzewostanu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej 

uciążliwym dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi). 

11. Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane  

z naprawą uszkodzeń punktów stałych osnowy geodezyjnej, uszkodzonego 

uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przełożenia 

według ustaleń z konkretnymi gestorami oraz naprawić i pokryć koszty 
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ewentualnych uszkodzeń istniejącej zabudowy oraz urządzeń i instalacji innych 

użytkowników, powstałych z winy Wykonawcy. 

12. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, wspólnie z gestorami sieci dokona 

przeglądu uzbrojenia, sporządzając protokół z przeprowadzonego przeglądu. 

13. Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót, zobligowany jest umożliwić dojazd do 

przyległych posesji,  zapewnić bezpieczny dostęp mieszkańcom do posesji i do lokali 

użytkowych. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia nawierzchni ulic sąsiednich 

 i przyległych do terenu budowy,  z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną 

budową, a w szczególności z ziemi i błota. 

 

Zasady wykonywania robót 

1. W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności, w  tym  usuwania wad, 

Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przyrody, 

bezpieczeństwa ruchu w miejscu prowadzonych robót. Wykonawca nie może 

zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu 

(szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary, nałożone za przekroczenie norm  

w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca. 

2. Pozostały materiał nieużyteczny z demontażu, będzie wywożony zgodnie  

z przepisami o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami 

na składowisko wybrane przez Wykonawcę, a do Wykonawcy należy obowiązek 

prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu tego i przedkładanie ewidencji  na 

żądanie Zamawiającego. 

3. Wykonawca podczas realizacji zadania zapewnia i w pełni przestrzega 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie 

budowy, wykonuje i utrzymuje na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, 

oznakowanie i oświetlenie miejsca prowadzonych robót . 

4. Wszystkie roboty i czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jeżeli jest 

to możliwe w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym 

niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz 

terenach należących do Zamawiającego lub innych osób. 

5. Wykonawca zabezpiecza ciągłość ruchu pieszego i kołowego w miejscu 

prowadzonych robót . 

6. Na wszelkie roboty, wymagające ograniczenia w ruchu kołowym i pieszym lub 

powodujące utrudnienia w ruchu drogowym, Wykonawca  sporządzi  projekt 

tymczasowej organizacji ruchu, uzyska niezbędne  zatwierdzenia  projektu. 

Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu i będzie go utrzymywał 

przez cały czas realizacji Umowy. 

7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, 

jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym 

niezwłocznie Inspektora Nadzoru, zapoznaje Zamawiającego ze sposobem  

rozwiązania kolizji. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora 

Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą 

ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji. 
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8. Zamawiający oraz Wykonawca mogą zażądać uczestnictwa drugiej strony  

w posiedzeniach, naradach technicznych kadry kierowniczej celem rozwiązywania 

podnoszonych spraw i tematów, związanych bezpośrednio z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie  

i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót. 

2. Prowadzone roboty powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na 

drogach. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia przed Policją. 

4. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, ma obowiązek zapewnić 

bezpieczeństwo osób trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 

powstałe w związku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do 

Zamawiającego w związku z wykonywaniem robót, będą kierowane do załatwienia 

i załatwiane bezpośrednio przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

prowadzonej przez siebie działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

Zakres robót: 

1. przejęcie i przygotowanie placu budowy, 

2.  wytyczenie geodezyjne planowanej budowy, 

3. dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, 

4. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, 

5. roboty ziemne, 

6. wykonanie urządzeń do odprowadzenia ścieków, 

7.  wykonanie przyłącza elektrycznego, 

8. rozruch techniczny i technologiczny, 

9. wykonanie badania ścieków oczyszczonych (BZT5 lub BZT7, ChZT i zawiesiny), 

10. inwentaryzacja powykonawcza, 

11. wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej, 

12. przeszkolenie użytkowników – potwierdzone na piśmie, 

13. przegląd raz w roku przez okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty. 

 

Roboty przygotowawcze: 

1. ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego, 

2. pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej , 

3. wykonanie wierceń geologicznych, 

4. wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich 

posesji) przed przystąpieniem do robót budowlanych, 
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Roboty budowlano-montażowe 

1. wykonanie wykopów, 

2. montaż PBOŚ w wybranej lokalizacji, 

3. wykonanie studni chłonnej, 

4. poprowadzenie rurociągów i kabli przyłączeniowych, 

5. wpięcie do instalacji kanalizacji budynku, 

6. wpięcie do instalacji elektrycznej, montaż zabezpieczeń, 

7. odpowiednie zasypanie wykopów i wyrównanie terenu, 

8. płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji, 

9. napełnianie instalacji, 

10. wykończenie zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji 

(tynk/ocieplenie , elewacji, przejścia przez ściany/stropy/dach), 

11. wykonanie ochrony przeciwporażeniowej i instalacji uziemiającej, niezbędnej 

dla prawidłowej pracy PBOŚ,  

12. rozruch próbny, 

13. poinformowanie użytkownika o zasadach obsługi PBOŚ i przekazanie 

instrukcji w języku polskim, co potwierdza się stosownym protokołem. 

 

Uwagi końcowe dotyczące realizacji przedmiotu PFU  

1. Wykonawca zorganizuje wykonanie robót w taki sposób, aby ich prowadzenie 

odbywało się w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców / 

użytkowników budynków objętych wykonaniem robót.  

2. Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie 

budowy.  

3. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty 

potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz 

dostarczy wymagane próbki materiałów.  

4. Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor 

nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do 

przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu 

potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym 

montowanych lub zamontowanych urządzeń – zlecając przeprowadzenie prób 

i badań wybranym jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom.  

6. W przypadku, gdy w/w badania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie 

jest zgodna z ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas 

zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te 

próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny  

z wymaganiami Zamawiającego.  
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7. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów 

zapisanych w umowie. 

8.  Całość instalacji PBOŚ winna być wykonana w  technologii zgodnej z PFU . 

 

4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

1. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych zostały 

zastosowane wyroby (urządzenia, materiały budowlane, odczynniki), które zostały 

dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414  oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych  - Dz. U. 2019 poz. 266 oraz rozporządzeń 

wykonawczych do w/w ustaw. 

2. Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane  

w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób 

związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

4. Zastosowane w ramach niniejszego PFU PBOŚ winny cechować się parametrami 

nie gorszymi niż określone w pkt . 2.2  niniejszego opracowania. 

 

5. Warunki realizacyjne 

 

5.1 Szkolenie, próby końcowe, przekazanie do eksploatacji 

 

1. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków należy wykonać przez 

Autoryzowany Serwis Dostawcy, zgodnie ze wskazówkami i wytycznymi 

producenta.  

2. Rozruch technologiczny może zostać wykonany przez wykonawcę robót 

budowlanych , jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie 

potwierdzone przez producenta oczyszczalni. 

3. Rozruch może nastąpić dwoma metodami : 

a. poprzez stopniowy rozruch, tj. dopływ ścieków i stałe obciążanie, także 

powyżej określonych parametrów technologicznych, 

b. poprzez zaszczepienie dowiezionym osadem czynnym. 

4. W obu przypadkach (wymienionych w punkcie 3) , należy zapewnić ciągłą pracę 

sprężarki i całego urządzenia technologicznego, włącznie z pompami 

mamutowymi. Stopniowy rozruch trwa od 3 do 8 tygodni i zależny jest od jakości 

ścieków na dopływie i ich temperatury.  
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5. Eksploatacja biologicznych oczyszczalni ścieków musi odbywać się zgodnie  

z wytycznymi i wskazówkami, przedstawionymi w „Instrukcji użytkowania“, którą 

dostarcza producent. 

6. W celu osiągnięcia efektywnej i bezawaryjnej pracy wymagana jest tylko 

okresowa kontrola pracy i działania urządzeń zgodnie z DTR (Dokumentacją 

Techniczno -Ruchową ) i Instrukcją obsługi. 

7.  W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy oczyszczalni ścieków należy wykluczyć 

na dopływie następujące substancje: 

a.  tłuszcze i oleje o wysokim stężeniu, 

b. detergenty o wysokim stężeniu, 

c. środki dezynfekcji o wysokim stężeniu, 

d. mocznik i amoniak o wysokim stężeniu, 

e. cukry, skrobie i białka w dużej ilości, 

f. silne kwasy i ługi, 

g. środki regeneracyjne ze zmiękczaczy domowych, 

h. farby, lakiery i rozpuszczalniki, 

i. odcieki z kondensatów pieców gazowych, 

j. woda z basenów, 

k. woda z filtrów przeznaczonych do zmiękczania wody. 

8. Zaleca się także zapobieganie dopływu substancji nierozkładalnych mechanicznie 

i biologicznie, takich jak: 

a. produkty z tworzyw sztucznych i gumowe, 

b. tekstylia, 

c. środki medyczne i higieniczne. 

9. W zakresie prac i obowiązków przyszłego Wykonawcy jest przeprowadzenie prób 

końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami 

eksploatacyjnymi.  

10. W dokumentach przekazanych Zamawiającemu przed rozpoczęciem prób 

końcowych Wykonawca przedstawi szczegółowy program (m.in. zakres, przebieg, 

wymagania) dla prób końcowych i prób eksploatacyjnych PBOŚ.  

W dokumencie tym muszą zostać szczegółowo opisane wszystkie czynności 

niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu prób końcowych PBOŚ mogła 

zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.  

11. Wymagane jest, by dokument przebiegu prób końcowych został 

pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiającego. 

12. Do obowiązków Wykonawcy należy  również  przeprowadzenie indywidualnego 

szkolenia dla każdego z Użytkowników wraz z przekazaniem Instrukcji obsługi  

i konserwacji. Instrukcję obsługi i konserwacji Wykonawca dostarczy z każdą 

PBOŚ. Instrukcja obsługi i konserwacji PBOŚ powinna być na tyle szczegółowa, 

by poszczególni Użytkownicy mogli prawidłowo i zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa eksploatować PBOŚ, konserwować jej elementy i regulować 

pracę urządzeń. 
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13. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiającemu  nie później niż 3 tygodnie przed 

planowanym terminem szkolenia pierwszego Użytkownika przez Wykonawcę. 

14. Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim: 

a. Wyczerpujący opis działania PBOŚ i listę wszystkich elementów składowych, 

zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu, uwzględniający 

indywidualny charakter każdej z lokalizacji wskazanych  

w niniejszym zamówieniu; 

b. Schemat technologiczny, elektryczny i AKP ( Aparatury Kontrolno-Pomiarowej 

)  całej PBOŚ i wszystkich elementów składowych zainstalowanych w ramach 

niniejszego kontraktu; 

c. Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla PBOŚ i 

postępowania w sytuacjach awaryjnych; 

d. Procedury lokalizowania awarii; 

e. Instrukcję BHP; 

f. Wykaz wszystkich elementów zawierający m.in.: 

 Nazwę i dane producenta i serwisu, 

 Model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni 

zamontowanej na posesji użytkownika, 

 Deklarację Zgodności z normą PN-EN 12566 

 Świadectwo, że producent PBOŚ spełnia wymogi standardów zarządzania 

środowiskowego np. certyfikat wg obowiązującego wydania normy ISO 

14001/PN-EN ISO14001 lub równoważny np. EMAS, 

 Podstawowe parametry techniczne, 

 Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez 

użytkownika, obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, 

które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania  

w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w terminie uzgodnionym  

z zamawiającym  DTR w języku polskim oraz kart gwarancyjnych. 

 

5.2 Materiały 

 

1. Materiały - nowe, użyte do realizacji Umowy - powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego,  

określonym w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

2. Na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca 

przedłoży orzeczenia lub atesty oraz uzyska akceptację przedstawicieli 

Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 

3. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do 

Programu funkcjonalno-użytkowego, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda 

Zamawiającego. 
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4. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej 

technologii robót lub wbudowania materiałów niespełniających wymogów Programu 

funkcjonalno-użytkowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 

własny koszt w terminie 3 dni. 

 

Rurociągi i armatura: 

1. Doprowadzenie ścieków surowych do oczyszczalni z obiektów mieszkalnych 

będzie następować kanalizacją grawitacyjną, wykonaną z rur kanalizacyjnych 

PVC-U Ø 110/160 mm, kl. S o wytrzymałości SN 8 o połączeniach kielichowych 

uszczelnianych pierścieniem gumowym, zachowując minimalny spadek 2,5%.  

2. Rurociąg tłoczny ścieków oczyszczonych wykonać z rur PE 32-40/2,4 PN10, 

łączonych: złączkami zaciskowymi lub elektro-złączkami zgrzewalnymi  albo  

zgrzewanych doczołowo, zgodnych z normami obowiązującymi na etapie 

realizacji inwestycji.  

3.  Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych 

uszkodzeń na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z 

odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie 

oznakowana, z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie 

szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, 

obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez 

zadziorów i wypukłości. 

 

Materiały na podsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio 

ziarnisty spełniający wymogi normy obowiązującej  na etapie realizacji inwestycji. 

Wskazana grubość podsypki 20 cm. 

  . 

Materiały na obsypkę rurociągu 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 

posadowienia rurociągu. Grubość obsypki musi wynosić min. 30cm. Należy wykonać 

ją materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wg 

obowiązujących norm. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań 

struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym. Zarówno 

podsypka, jak i osypka może być wykonana z materiałów pochodzących z wykopów, 

pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. 

 

Beton 

Beton użyty do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych powinien 

odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07. 

 

5.3 Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735. 
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Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania pry odbiorze zgodnie z PN-B-10736. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego 

obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

1.  Wykopy pod kanały ścieków surowych i oczyszczonych o szer. 0,6 m  

w gruntach kategorii III – IV należy wykonać mechanicznie koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,6 m3, w przypadku zwartej zabudowy 

– ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie 

wykopu, a pozostałą po drugiej stronie wykopu. Wykop należy wykonać o 10 

cm głębiej niż na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą  

o grubości 20 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki 

rury i jej zasypki piaskiem o grubości 20 cm po zagęszczeniu. Pozostałą 

głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym w ten sposób, że ostatnią 

wierzchnią warstwą będzie ziemia urodzajna. 

2. Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni ścieków surowych 

i oczyszczonych wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi  

o szerokości łyżki 0,6 cm. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po 

jednej stronie wykopu, a pozostałą po drugiej stronie wykopu. Wykop należy 

wykonać o 10 cm głębiej niż na profilu. Nadmiar urobku należy rozplantować 

mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym. 

3. Wykopy pod układ rozsączający należy wykonać mechanicznie,   

 z zachowaniem segregacji urobku. 

4. Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni 

ścieków surowych i oczyszczonych wykonać ręcznie, zgodnie z instrukcją 

montażu producenta urządzeń. 

5. W przypadku braku miejsca na wykonanie robót ziemnych sprzętem 

mechanicznym, należy roboty wykonać ręcznie. Również ręcznie należy 

wykonywać roboty w sąsiedztwie istniejących obiektów podziemnych lub  

 w miejscach , w których wymagają tego względy BHP. 

 

5.4 Roboty montażowe 

 

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.  

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli 

nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy 

wykonać odkrywki, celem ustalenia jego prawdziwego położenia.  

W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie,  z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

 

Wodociągi  

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy 

zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji 

istniejących przewodów wodociągowych  z projektowaną kanalizacją, rurociąg 
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wodociągowy należy przełożyć. Prace należy wykonywać pod nadzorem 

użytkowników i zarządców uzbrojenia. 

 

Gaz 

Na skrzyżowaniach kanałów z istniejącymi gazociągami (gdzie nie występują rury 

osłonowe , a odległość pionowa jest mniejsza niż normatywna)  należy zastosować 

na kanałach rury ochronne  z PVC. Kanały sanitarne z PVC poprowadzić w rurze 

ochronnej na płozach z tworzywa sztucznego. Rurę ochronną zakończyć 

uszczelniającymi manszetami. Na przewód gazowy należy nałożyć rurę ochronną  

z polietylenu. Końce rury ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub 

zastosować opaski termokurczliwe. 

 

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego 

lub stalowymi dwudzielnymi fi100 mm lub fi150 mm o długości takiej, aby rury 

wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. 

Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym oraz włókniną lub pianką 

poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej 

dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania wykop należy zasypać 

gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. 

 

Skrzyżowania kanalizacji z kablami 

Podczas wykonywania skrzyżowań kanalizacji sanitarnej z istniejącymi kablami 

energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace należy wykonywać ręcznie, pod 

nadzorem użytkownika urządzeń, z zachowaniem wymagań określonych  

w odpowiednich normach. Ceramiczne ciągi drenarskie w obrębie prowadzonych 

robót ziemnych należy zdemontować. Po zakończeniu montażu urządzeń 

oczyszczalni ścieków zdemontowane ciągi drenarskie należy ponownie połączyć 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania połączeń przerwanej sieci drenarskiej 

tj. ułożyć na podkładach drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem ziemi (ciągi 

drenarskie układa się na głębokości od 0,8 - 1,2 m i rozstawie 8 - 10 m). 

 

Układanie i montaż rurociągów 

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach 

kielichowych z pierścieniem gumowym, nasuwając kielich następnej rury na 

odsłonięty koniec poprzedniej. Należy pamiętać, aby kierunek spływu ścieków 

kierowany był w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić 

od wewnątrz i z zewnątrz oraz sprawdzić, czy nie uległy uszkodzeniom 

mechanicznym. Przed przystąpieniem do wykonania obsypki należy sprawdzić, czy 

rury całą dolną powierzchnią przylegają do dna wykopu oraz czy zastosowano 

spadki,  zgodne z wartościami w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.  

Wszelkie zmiany kierunku rurociągów kanalizacji o odchyłce powyżej 30st. muszą 

być wykonane poprzez studzienki inspekcyjne PVC Ø 315 lub  425.  Przejścia pod 

przejazdami muszą być prowadzone w rurach osłonowych stalowych.  
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Montaż oczyszczalni biologicznej 

Prace montażowe wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez 

producenta urządzenia. 

 

Montaż przepompowni ścieków surowych lub oczyszczonych 

Przy montażu należy postępować zgodnie z instrukcją montażową producenta. 

Montaż pompowni należy wykonać na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu (20 cm 

warstwa betonu C-15, zagęszczonego tłucznia lub żwiru) . Studnie należy montować 

w wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed rozpoczęciem 

zasypywania wykopu, należy wypełnić wodą do 1/3 jego wysokości. Wypełnienie 

wykopu wokół studni pompowni należy wykonać materiałem sypkim,  

z równomiernym jego rozłożeniem i zagęszczeniem. Należy wykonać podłączenia 

pompowni do poszczególnych rurociągów. Należy zamontować w pompowni pompy 

i armaturę. 

 

Roboty elektryczne 

Należy wykonać roboty elektryczne związane z budową systemu sterowania  

w pompowni tj. montaż elementów systemu w szafkach, montaż szafek, podłączenie 

do doprowadzonego zasilania, pomiary  i próby. Odległość szafki od pompowni nie 

powinna być większa niż 15 m. 

1. Montaż kabli podziemnych. Kable energetyczne zaleca się prowadzić  

w wykopach wykonanych wcześniej pod rury kanalizacyjne. Kabel energetyczny 

należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm i oznaczyć niebieską folią  

o grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. Skrzyżowanie kabla elektrycznego z 

uzbrojeniem podziemnym i z jezdnią należy wykonać w rurze osłonowej PVC 

Ø50. 

2. Roboty elektryczne obejmują: wykonanie wykopów, podsypki i zasypki, ułożenie 

folii ostrzegawczej, zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu ułożenie kabli  

i uziomów, wbicie uziomów pionowych, pomiary i próby, rozruch urządzeń. Kabel 

energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm i oznaczyć folią 

niebieską  o grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. Skrzyżowania kabla  

z innym uzbrojeniem podziemnym  i z jezdnią wykonać osłaniając kabel rurą PVC 

50 o odpowiedniej długości. 

3. Montaż studni chłonnej i układu rozsączającego. Odprowadzenie wód 

odpływowych z oczyszczalni projektuje się do studni chłonnej wyniesionej lub 

zagłębionej, w zależności od poziomu wód gruntowych. Studnia chłonna 

wyniesiona ponad teren powinna być wykonana z kręgów betonowych  

Ø 1000mm, z płytą żelbetową, posiadającą właz Ø 600mm typu B12,5. 

Dopuszcza się zastosowanie studni chłonnej  z PEHD o średnicy Ø 1000- 

1300mm. Wypełnienie studni chłonnej stanowi gres  płukany Ø 16 - 32 mm.  

W obudowie studni, na całej wysokości właściwej warstwy filtracyjnej, należy 

wykonać otwory o średnicy 20 - 30 mm, służące do odprowadzania ścieków 

przefiltrowanych. Celem posadowienia studni chłonnej wyniesionej należy 
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wykonać wykop o głębokości 70 cm i wymiarach 300 x 300 cm, wykop należy 

wypełnić gresem. Następnie na gresie należy położyć geowłókninę, na której 

postawiona zostanie centralnie studnia chłonna , do której na wysokości górnej 

pokrywy wprowadzane będą przewodem z przepompowni oczyszczone ścieki. 

Studnia chłonna do połowy wysokości również powinna być wypełniona grysem. 

Ścieki do studni chłonnej należy wprowadzić tak,  by trafiały na płytę 

zabezpieczającą przed rozmywaniem warstw filtracyjnych. Całość studni chłonnej 

przykryć warstwą gruntu rodzimego o grubości zapobiegającej przemarzaniu jej 

dna. W pokrywie studni chłonnej wykonać wentylację grawitacyjną niską Ø 110. 

Skarpy studni chłonnej wyniesionej zabezpieczyć przed rozmyciem przez 

obsianie trawą. Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co 

najmniej 8 m/dobę, wg PNB- 04492. Żwiry i piaski nie powinny zawierać 

związków siarki większej niż 0,2 % masy w przeliczeniu na SO3, wg PN-B-06714-

28. Kręgi betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym  

w normach PN-B-10729 i PN-EN 476.  

 

5.5 Kontrola jakości robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy dostarczone 

materiały spełniają wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i dokumentacji 

projektowej.  

Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót ,które należy wykonać: 

1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 

2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

3.  Sprawdzenie prawidłowości posadowienia kanałów ściekowych, 

4. Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami 

stałymi, 

5.  Sprawdzenie zasypki ochronnej kanałów ściekowych, 

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonywanych połączeń. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność  

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W trakcie realizacji prac należy 

zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki , zapewniające utrzymanie 

zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje : 

1. Oględziny zewnętrzne przy uporządkowaniu terenu, 

2. Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 

3. Sprawdzenie dokumentów budowy, 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonanych badań i pomiarów.  
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5.6 Odbiór robót 

 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiór częściowy, 

3. odbiór końcowy, 

4. odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru i eksploatator 

przydomowej oczyszczalni ścieków. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI 

 i eksploatatora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia  

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbiorowi robót 

zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności związane  

z ewentualną przebudową i usunięciem kolizji z siecią wodociągową, energetyczną 

lub telefoniczną, a mianowicie: 

1. roboty przygotowawcze, 

2. roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów, 

3. przygotowanie podłoża, 

4. roboty montażowe wykonania rurociągów, 

5.  wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 

6. montaż rur ochronnych, 

7. wykonanie izolacji, 

8. próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów,  

9. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania tempa prac. 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Odbiór końcowy 

 

Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy oraz użytkownika lub właściciela posesji. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny  wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności 

 i ustali nowy termin odbioru.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i ST, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń o pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

chyba że umowa stanowi inaczej: 

 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

    jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

    uzupełniające lub zamienne ), 

3. instrukcje i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy, 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne 

    z ST, 

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie 

    linii telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

    robót właścicielom urządzeń, 

8. pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego i wymagane w umowie. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny 

robót". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

 i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania  

z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

5.7 Serwis 

 

W ramach wykonanych PBOŚ Wykonawca zapewni usługę związaną z serwisem, 

zgodnie z harmonogramem wymaganym przez dostawcę urządzeń dla utrzymania 

ciągłości pracy oraz uprawnień gwarancyjnych w okresie 5 lat od daty oddania do 

użytkowania. Jednocześnie nie mniej niż raz na dwa lata, Wykonawca ponosi 

wszystkie koszty serwisu z wyłączeniem materiałów serwisowych np. filtrów, 

dyfuzorów, zestawów membranowych – koszt ten ponosi właściciel nieruchomości.  

Zakres serwisu obejmuje co najmniej: 

1. Przegląd zewnętrzny elementów oczyszczalni oraz sprawdzenie poprawności 

ich montażu, 

2. Wywiad z użytkownikiem, 

3. Czynności serwisowe odnośnie poszczególnych elementów: 

 filtry ścieków - rozebranie i oczyszczenie ich pod bieżącą wodą, 

 pompy mamutowe - sprawdzenie wydajności, 

 dmuchawa - kontrola ciśnienia dyspozycyjnego, 

 sprawdzenie poziomu osadu w bioreaktorze oraz, w razie potrzeby, 

pisemna informacja o zbliżającym się terminie wywozu osadu, 

 wymiana membrany w dmuchawie oraz wszystkich dyfuzorów i filtrów 

powietrza. 

 

5.8 Uwagi końcowe 

 

1. Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte 

wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy. 
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2.  Wprowadza się zasadę, iż Wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu 

budowy oraz obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia do dnia odbioru 

końcowego. Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów  

i robót przenosi się na okres rękojmi. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy, istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady 

powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy 

 w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.  

5. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić 

wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin. W protokole 

musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 

wad. 

6. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy  

i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy.  

7. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. 

8. Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania 

rękojmi spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika 

spowoduje, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką 

okoliczność strony stwierdziły. 

9.  Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę 

naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem, które poniesie użytkownik. 

10. PFU jest dokumentem wskazującym rozwiązania i tok wykonywania procesu 

budowlanego. Nie jest jednak dokumentem,  który będzie ograniczał działania 

wykonawcy. W przypadku zmiany przepisów lub pojawienia się nowych technik 

budowlanych, wykonawca musi poinformować zamawiającego, w  jakim zakresie 

PFU odbiega od założonych przez niego procesu wykonywania robót celem 

uzyskania akceptacji. 

11. PFU stanowi zbiór wytycznych, niezbędnych do wykonania zadania i ma jedynie 

charakter poglądowy. 

12. Projektant wykonujący dokumentację w oparciu o PFU jest zobowiązany 

zweryfikować wszystkie w nim zawarte informacje i zestawić je z aktualnymi 

przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniają projektanta z obowiązku 

wykonania dokumentacji zgodnej z prawem i sztuką budowlaną i  związaną z tym 

odpowiedzialnością. 

13. Wykonawca na etapie oferty jest zobowiązany do dokładnego przeanalizowania 

zapisów PFU, zweryfikowania dokumentacji, będącej w posiadaniu 

zamawiającego oraz dokładnej weryfikacji terenowej i poinformowanie 

zamawiającego o ewentualnych brakach lub nieścisłościach. Brak informacji  

o nieścisłościach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w taki sposób, że 

wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki  

i nieścisłości, które wykrył, a nie poinformował zamawiającego, są wliczone  
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w cenę ryczałtową na wykonanie zadania i nie będą stanowiły podstawy do 

jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania robót lub po ich wykonaniu. 

14. Podstawą płatności za roboty budowlane będzie harmonogram, robót oparty na 

dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę. 

15. Szacunek nakładów na roboty budowlane oraz prace projektowe, będący 

załącznikiem do PFU, ma charakter jedynie informacyjny i stanowią pomoc przy 

dokonaniu wyceny ofertowej. W swojej wycenie wykonawca robót musi wycenić 

wszystkie roboty, również te,  których nie da się przewidzieć na etapie 

przed wykonaniem robót , jak i w trakcie ich wykonywania. 

 

6. Uwarunkowania środowiskowe 

 

Planowane przedsięwzięcie, tj. zaprojektowanie i budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów 
 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), nie jest klasyfikowane do 
grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie, będą posiadać ważne 

certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami.  

 

Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w środowisku. 

 

7. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego 

 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, chyba że 

umowa stanowi inaczej: 

1. Raport z badań PBOŚ, zgodny z Normą PN EN 12566, wystawiony przez 

laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, 

2. Komplet załączników do raportu z badań , w tym: 

a. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa PBOŚ, 

b. Deklaracja Właściwości Użytkowych PBOŚ,  

c. Instrukcja montażu i eksploatacji oczyszczalni,  

3. Dokumenty wymienione w punkcie 2a i 2b  muszą posiadać  potwierdzenie przez 

laboratorium notyfikowane,  że są zgodne z dokumentami dostarczonymi  

z urządzeniami do badania skuteczności oczyszczania zgodnie z procedurami 

określonymi w normie PN EN 12566. 

4. Zamawiający może dopuścić oświadczenie  producenta urządzeń, że ww. 

dokumenty są zgodne z dokumentami dostarczonymi  z urządzeniami do 

badania skuteczności oczyszczania zgodnie z procedurami określonymi 

 w normie PN EN 12566, 

5. Kompletną dokumentację projektową , 

6. Dzienniki budowy, 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań jakości ścieków, 
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8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne 

z PFU, 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 

przełożenie linii telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru 

 i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego  w umowie. 

 

8. Wymagania dotyczące gwarancji jakości robót. 

 

1. Wykonawca zobowiąże się do udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane prace, 

na dotrzymanie parametrów ścieków na okres 60 miesięcy licząc od daty 

końcowego odbioru robót.  

2. Jeśli Wykonawca nie zdoła spełnić powyższych zobowiązań, Zamawiający będzie 

miał prawo zamówić wykonanie napraw przez stronę trzecią (pozostawia się 

własnej decyzji Zamawiającego) na koszt Wykonawcy, nie powodując odstąpienia 

od warunków gwarancji. 

3. Wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje materiałów, typy urządzeń,  

muszą zostać określone w dokumentacji projektowej i muszą zostać 

zatwierdzone pisemnie przez Inwestora.  

4. Uszczegółowienie wymagań Zamawiający przedstawi w SIWZ. 

 

9. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymogami wynikającymi z innych przepisów. 

 

Zamawiający nie dysponuje tego typu dokumentami. 

 

2.Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

Zamawiający oświadcza, że na podstawie oświadczeń złożonych przez właścicieli 

nieruchomości zabudowanych  budynkami mieszkalnymi, na  których zostaną 

wykonane instalacje PBOŚ, posiada zgodę właścicieli na realizację budowy 

przydomowych oczyszczalni na tych działkach. 

 

3. Istotne przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego: 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. 

zm.   



BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KODRĄB. 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

48 
 

2. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 z późn. zm.   

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2019r. poz. 

266 z późn. zm.   

4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2019r. poz. 

1396, z późn. zm. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z 

późn. zm 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

( Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018r. poz. 583 z późn. 

zm.). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).  

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej  

z dnia 12 lipca 2019r.wsprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do 

wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. 

 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz. 

70).   

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.   

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.). 

 

13. PN-EN 12566 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców 

(OLM) do 50. Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe 

oczyszczalnie ścieków”.   

14. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

 i kanalizacyjnych. 

15. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
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16. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

17. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

18. BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

19. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

20. PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. 

Część 1 

21. PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. 

Część 2 

22. PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. 

Część 3 

23. PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu. 

Część 4 

24. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodów z PCVU. 

25. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 

26. PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

27. PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

28. PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

29. PN/E-05003 Ochrona odgromowa. 

 

4. Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych: 

 

1. § 19 ust 4 lit a do g Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)  

 

– nie dotyczy, Zamawiający nie dysponuje wymienionymi materiałami. 

 

2. Mapy do celów realizacji inwestycji zostaną przygotowane przez wybranego 

projektanta. Dla celów poglądowych załączono do dokumentu mapę Gminy  

z naniesionymi miejscowościami i informacją, którzy uczestnicy będą realizować 

inwestycję na terenie ww. miejscowości. 

 

 

Kodrąb sierpień 2020 rok 
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