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Nazwy i kody CPV:

Gléwny przedmiot zamowienia:

CPV — 45 25 12 50 Projekt i budowa

Ustugi i roboty:

71320000-7 Ustugi Inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania sciekow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow

45255600-5 Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizaciji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzenia $ciekow

45350000-5 Instalacje mechaniczne

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tereny wiejskich jednostek osadniczych charakteryzujg sie rozproszong zabudowag,
co stwarza istotne problemy w rozwigzaniu praktycznie wszystkich elementéw
infrastruktury ~ technicznej. Dotyczy to w szczegolnosci odprowadzania
i unieszkodliwiania sciekdéw, a zatem systeméw kanalizacyjnych. Charakter
zabudowy narzuca wiec koniecznos¢ wyboru pomiedzy centralnym i decentralnym
systemem kanalizacyjnym. Wybo6r powinien by¢é dokonany przy uwzglednieniu
aspektéw technologicznych, technicznych i ekonomicznych.

Celem PFU jest uzyskanie optymalnego rozwigzania systemu odprowadzania
Sciekow poprzez budowe przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie Gminy
Kodrgb i w miejscowosciach nieobjetych Planem Aglomerac;ji , dla ktérych budowa
systemu zbiorczego odprowadzania Sciekow- ze wzgledow technicznych
i ekonomicznych- jest nieoptacalna.

1. Definicja i podstawowe pojecia.
Dla potrzeb niniejszego opracowania, w jego dalszej czeéci, przyjeto nastepujgca
terminologie:

» Inwestor — Gmina Kodrgb, 97-512 Kodragb, ul. Niepodlegtosci 7, wraz ze
wszystkimi stuzbami wtasnymi lub doraznie powotanymi na czas trwania
inwestyciji.
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>

Przedmiot zamoéwienia - Rozwigzanie problemu gospodarki wodno-
Sciekowej na terenie Gminy Kodrgb poprzez budowe przydomowych
oczyszczalni Sciekdw w celu poprawy jakosci zycia mieszkancow.

Zadanie inwestycyjne - obejmuje przedmiot zamowienia oraz wszystkie
czynnosci:  projektowe, decyzje administracyjne, przygotowawcze,
prefabrykacyjne, montazowe, demontazowe, rozruchowe, sprawdzajgce,
transportowe i porzgdkowe, niezbedne dla realizacji prac zwigzanych
z inwestycjg pn.: ,Rozwigzanie problemu gospodarki wodno- sciekowej na
terenie  Gminy Kodrgb poprzez budowe przydomowych oczyszczalni
Sciekow w celu poprawy jakosci zycia mieszkancow.”

Wykonawca - oznacza Jednostke Organizacyjng wytoniong w procesie
przetargowym i odpowiedzialng za realizacje zadania inwestycyjnego
z chwilg zawarcia z Zamawiajgcym prawomocnej umowy.

Gmina Kodrab, Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrgb — jednostka, na terenie
ktérej Wykonawca bedzie realizowat powierzone zadanie inwestycyjne.
Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Sciekéw (PBOS): biologiczne
przydomowe oczyszczalnie Sciekow, spetniajgce normy PN-EN 12566 wg
opisu i specyfikacji podanej w niniejszym PFU, o przepustowosci do 5 m®/d
Roboty - roboty state zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego
(zgodnie z zawartg umowag) oraz wszelkie roboty tymczasowe (kazdego
rodzaju, poza sprzetem Wykonawcy), niezbedne na terenie budowy dla
wykonania, ukonczenia i usuniecia wad instalaciji.

Projekty wykonawcze - cze$¢ dokumentacji projektowej, stanowigca
uszczegotowienie projektu podstawowego dla potrzeb wykonawstwa
w poszczegolnych branzach.

Obiekt — budynek, urzadzenie, konstrukcja lub teren poddany dziataniu
Wykonawcy lub jemu udostepniony w celu realizacji zadania
inwestycyjnego. Przekazany obiekt winien by¢ wytgczony z eksploatacji lub
odpowiednio zabezpieczony na czas realizacji danej czesci zadania,
zwigzanej z obiektem lub majgcej na niego okreslony wptyw.

Teren dziatania - (teren budowy Iub jego niepotgczone czesci) —
wygrodzona przestrzen lub obiekt przekazany Wykonawcy w celu realizacji
zadania inwestycyjnego. Teren dziatania, od momentu rozpoczecia prac
przygotowawczych do czasu ich zakohczenia, pozostaje w operacyjnej
dyspozycji Wykonawcy. Teren dziatania, zaleznie od potrzeb, moze byé
dzielony na wyodrebnione strefy dziatania i pola: operacyjne, odkfadcze
i stacjonowania srodkéw transportowych lub dzwigowych oraz zaplecza
magazynowe i warsztatowe.
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UWAGA:

>

Jesli w dokumentacji wskazano produkty danego producenta, nalezy przez
to rozumie¢ minimalne wymagania i dopuszczenie produktow lepszych lub
rownowaznych. Jezeli powofano sie na normy (np. PN-EN) lub certyfikaty,
Zamawiajgcy dopuszcza inne rownowazne dokumenty, certyfikaty
I procedury.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem
zachowania podstawowych parametrow technicznych i jakoSciowych
proponowanych urzgadzen do opisanych w PFU oraz spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 12566 /ub rownowaznych norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych
normy europejskie.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych.

2.1 Ogdlny opis przedmiotu zamodwienia, zakres zamoéwienia i robot.

>

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane, projektowane przez

Wykonawce, polegajagce na zaprojektowaniu, dostawie, montazu

i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni $ciekéw (PBOS)

spetniajgcych wymogi normy PN-EN. Dostarczane urzgdzenia majg by¢

kompletnymi, fabrycznie nowymi produktami. Przedmiot zamowienia

realizowany bedzie na terenie Gminy Kodrgb w ilosci 46 sztuk wg wykazu

zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

W ramach przedmiotu zamdwienia planuje sie realizacje:

e 40 przydomowych oczyszczalni o0 minimalnej przepustowosci
0,75 m®/d — do obstugi 1 - 5 0séb — Typ |

e 6 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowosci
1,30 m*d — do obstugi 6 - 10 oséb — Typ II

Cate zadanie inwestycyjne, poczagwszy od projektowania, a skonczywszy
na odbiorach gwarancyjnych i eksploatacyjnych, winno by¢ wykonane
w oparciu o obowigzujgce w kraju akty formalnoprawne i normatywne oraz
wymagania Zamawiajgcego, okreslone w umowie zawartej z Wykonawca.
PFU moze przywotywaC roboty i elementy, ktore nie zostang
wyszczegodlnione w SIWZ lub w wymienionych na wstepie grupach,
klasach czy kategoriach robdt, lecz sg wazne i niezbedne dla
prawidtowego pod  wzgledem technicznym i  ekonomicznym
funkcjonowania, sprawnosci, stabilnosci jak réwniez dotrzymania
parametréw gwarantowanych oraz bezawaryjnego dziatania catej instalacji,
bedgcej przedmiotem opracowania,

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie
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W niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych
aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

» W uzasadnionych przypadkach (brak polskich unormowan) dopuszcza sie
stosowanie aktualnych norm Unii Europejskiej.

» Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdét zgodnie
Zz opracowanym we wiasnym zakresie (na podstawie PFU), projektem
oczyszczalni i organizacji bezpiecznego prowadzenia robét, planem BIOZ
i Oceng Ryzyka Zawodowego.

» Wymaga sie, aby oczyszczalnie posiadaly peine raporty z badan
wystawionych przez laboratorium notyfikowane przez Komisje Europejskag
zgodnie z wykazem dostepnym na stronie http://ec.europa.eu/ wedtug
procedur okreslonych w normie PN EN 12566.

» Wymaga sie, aby oczyszczalnie byly zgodne z przepisami Unii
Europejskiej okreslajgcymi wymagania dotyczgce oczyszczania
Sciekow, w tym réwniez zgodne z normami EN 12566 okreslajgcymi
wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni Sciekow,
udostepnionymi na stronie internetowej administrowanej przez
Europejski Komitet Normalizacyjny.

» Wymaga sie, aby oczyszczalnie posiadaty Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966
oraz z 2018 r. poz. 1233 z pdzn. zm.).

» Wymaga sie, aby Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR), instrukcja
montazu i eksploatacji, byty potwierdzone przez laboratorium notyfikowane
(lub opatrzone oswiadczeniem producenta urzadzen), ze ww. dokumenty
sg zgodne z dokumentami dostarczonymi wraz z urzgdzeniami do badania
skutecznosci oczyszczania zgodnie z procedurami okreslonymi w normie
PN EN 12566.

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen na
wykonanie robét poprzez ztozenie zgtoszen wraz z wymaganymi zatgcznikami
stosownie do art. 29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2019, poz. 1186 z pozn. zm. do Starosty
Radomszczanskiego.

2. uzyskanie pozwolen wodnoprawnych na wprowadzenie Sciekow do
Srodowiska, jezeli takie pozwolenie jest wymagane.

3. uzyskania pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen wodnych
w postaci oczyszczalni Sciekdw, jezeli takie pozwolenie jest wymagane.
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4. Dostawe, montaz i uruchomienie 46 sztuk przydomowych oczyszczalni
Sciekow oraz pompowni Sciekow, o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowej
pracy oczyszczalni .

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

6. Petnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacii
projektowej.

7. Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego)
i nadzér nad probami eksploatacyjnymi.

8. Wykonanie badan sciekébw oczyszczonych dla minimum 10 % wykonanych
PBOS. Badania muszg by¢ zlecone do laboratorium posiadajgcego
odpowiednig akredytacje.

9. Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich uzytkownikow przydomowych
oczyszczalni w zakresie obstugi i eksploatacji urzgdzen.

10.Przygotowanie i przekazanie szczegdtowej instrukcji obstugi uzytkownikom
przydomowych oczyszczalni.

11. Po zakonczeniu realizacji zadania, wykonanie Raportu, w ktérym
zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajgcym
na stwierdzenie dotrzymania parametréw oczyszczenia sciekow.

12.Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi
oraz dokumentacjg zgtoszeniowa.

13.Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji na okres minimum 60
miesiecy, liczgc od dnia przyjecia protokotu odbioru robot.

14.Na zbiornik oczyszczalni Wykonawca udzieli gwarancji minimum na 15 lat .

15.Na urzgdzenia elektryczne (dmuchawa, pompa), Wykonawca udzieli gwarancji
minimum na 24 miesigce.

16. W okresie gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca zrealizuje jeden raz
na 12 miesiecy przeglad wszystkich zamontowanych PBOS. Przeglad musi
by¢ udokumentowany w formie raportow i przedstawiony Zamawiajgcemu.

2.2 Podstawowe dane dotyczace technologii / zatozenia technologiczne PBOS.

2.2.1 Wymagany sposob oczyszczania $ciekéw

Praca oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobcigzonego osadu czynnego
I zanurzonego ztoza biologicznego, polegajgcego na oczyszczaniu $ciekow poprzez
bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy réwnoczesnym intensywnym napowietrzaniu
Sciekow. W komorze napowietrzania unoszgce sie ku gorze pecherzyki powietrza
powodujg analogiczny przeptyw cieczy, znajdujgcej sie w rurze, a tym samym
porywanie czgstek statych z dna zbiornika. Umozliwia to wytworzenie sie
odpowiedniej grupy mikroorganizmow, niezbednych do prowadzenia procesu
oczyszczania w warunkach tlenowych na ztozu. Sity grawitacji powodujg opadanie
czgsteczek statych na dno, skad ponownie zostajg zasysane ku gorze za pomocag
dyfuzora, itd. W chwili naptywu nowych sciekow do komory napowietrzania nastepuje
przemieszanie masy cieczy z ww. osadnika wtornego w kierunku odptywu.

8
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Oczyszczone scieki odprowadzane sg w sposéb grawitacyjny rurg PVC. Tworzacy
sie w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposob ciggty ze Swiezymi
Sciekami, doprowadzanymi do komory napowietrzania.

Procesowi oczyszczania Sciekow towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu,
pozostajgcego w reaktorze. Niedocigzenia osadu tadunkiem zanieczyszczen,
wynikajgce z dobowej nierbwnomiernosci przeptywu, przy wyzej opisanym procesie
nie wptywajg negatywnie na koncowy efekt oczyszczania.

W srodku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysajgca o Srednicy
20 cm, zawieszona w odlegtosci 10 cm od dna zbiornika. Powietrze ttoczone
odpowiednim przewodem PE o $rednicy 20 mm uwalniane jest przy koncu rury
zasysajgcej przez dyfuzor w ksztatcie dysku. Powietrze doprowadzane jest do
oczyszczalni przy pomocy kompresora, umieszczonego bezposrednio przy
oczyszczalni w skrzynce ochronnej lub w pomieszczeniu niemieszkalnym. Ksztat
komory napowietrzania oraz rury zasysajgcej zapewnia mieszanie sie oczyszczonych
Sciekdw z powietrzem.

2.2.2 Opis przyjetej technoloqii oczyszczania sciekow.

Oczyszczalnia pracuje w potgczonej technologii niskoobcigzonego osadu czynnego
I zanurzonego ztoza biologicznego, co zwieksza efektywnosc¢ oczyszczanego Scieku.
Dostarczane do oczyszczalni scieki zostajg wymieszane i napowietrzone w komorze
osadu czynnego, gdzie mikroorganizmy w kontakcie z dostarczonym tlenem
i Sciekami rozdzielajg zanieczyszczenia, btyskawicznie namnazajgc sie. Nastepuje
przyrost zywej masy mikroorganizmow, ktére zywigc sie Sciekami, powodujg
eliminacje zwigzkow wegla oraz zwigzkéw biogennych. Przyrost masy osadu
czynnego i zawiesiny powoduje powstanie osadu nadmiernego, ktory musi byé
w regularnych odstepach czasu wypompowywany (1-2 razy w roku). W przypadku
wywozu osadu nalezy go odpompowaé przy pomocy uprawnionej do
wywozu firmy asenizacyjnej i dostarczy¢ do najblizszej oczyszczalni posiadajgcej
system odwadniania i stabilizacji osadow.

Projektowane urzgdzania oczyszczalni muszg spetnia¢ wymagania normy EN 12566
,Mate oczyszczalnie Sciekow dla obliczeniowej liczby mieszkancéow (OLM) do 50,
Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie
Sciekdw", by¢ oznakowane znakiem CE oraz posiadajg deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, wydang zgodnie z rozporzagdzeniem UE nr 305/2011.

Uktad technologiczny oczyszczalni sktada sie z nastepujgcych urzadzen:

Przewody kanalizacyjne,

Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne),
Oczyszczalnia biologiczna Sciekow,
Przepompownia $ciekdw oczyszczonych,
Studnia chtonna .

YV YV VYV
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Projektowana oczyszczalnia Sciekow skfada sie ze zbiornika w ksztatcie stozka,
wykonanego z widkna szklanego i Zzywicy poliestrowej, stanowigcej obudowe
zewnetrzng. Wewnatrz obudowy znajduje sie drugi zbiornik bez dna umieszczony,
mimosrodowo o mniejszej srednicy, zwezajgcy sie ku dotowi. Pierwsza z nich,
znajdujgca sie w srodku zbiornika wewnetrznego, to komora napowietrzania. Druga,
zawarta w przestrzeni pomiedzy zbiornikami, to strefa klarowania cieczy, dziatajgca
jako osadnik wtérny. Konstrukcja urzgdzenia pozwala obstugiwa¢ gospodarstwa do
18 RLM.

N
\9)

Podstawowe czesci konstrukcyjne:
. Korpus z widékna szklanego.

. Pokrywa rewizyjna.

. State zloze biologiczne.

. Dyfuzor talerzowy.

. Doptyw Sciekow surowych.

. Odptyw $ciekéw oczyszczonych.
. Przewdd ttoczgcy powietrze.

. Dmuchawa membranowa.

. Pierécien podwyzszajacy.

10. Skrzynka na dmuchawy.

© 00 ~NO O WN =
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Zaprojektowano oczyszczalnie sciekow o wymiarach okreslonych w tabeli ponizej.

Typ Dobowa ilos¢ | Wymiary ( mm) Zainstalowana
oczyszczalni Sciekowwm®d | h; H D h, dmuchawa

Typ I -10,75

dia 1-5 RLM 1650 | 1200 | 1710 | 1590 | Membranowa EL-60
Typ -1 39 2250 | 1200 | 2150 | 2195 | Membranowa EL-80
dla 6-10 RLM '

Typ 1l - Membranowa

dia 11-14 RLM 2,35 2950 | 1200 | 2730 | 2895 EL-100

Projektowane urzgdzenia oczyszczalni posiadajg Deklaracje zgodnosci WE,
spetniajg wymagania normy PN-EN 12566, sg oznakowane Znakiem CE oraz
spetniajg réwniez wymogi standardéw zarzgdzania srodowiskowego 1SO14001:
2004.

Dodatkowo urzgdzenia powyzsze charakteryzujg sie wysokg sztywnoscig konstrukgciji,
wysokg odpornoscig na wypér wod gruntowych oraz wytrzymatoscig zbiornika na
zgniatanie minimum 50 kN/m?. Wysoka wytrzymato$¢é pozwala na posadowienie
zbiornika bez dodatkowego zabezpieczenia korpusu. Oczyszczalnia charakteryzuje
sie takze wysokg redukcjg zanieczyszczen, brakiem konieczno$ci montowania
osadnika wstepnego bagdz komory wstepnej przed oczyszczalnia a poprzez
zanurzone ztoze biologiczne, duzg odpornoscig na nieréownomiernosci w doptywie
Sciekow. Praca oczyszczalni jest zautomatyzowana tzn. napowietrzanie Sciekow
w oczyszczalni jest procesem cigglym - nie ma zadnych sterownikéw cyklu pracy
oczyszczalni, a poza dmuchawg napowietrzajgcg, projektowane urzgdzenia
oczyszczalni nie posiadajg zadnych elementow ruchomych oraz elektronicznych,
ktére wymagatyby dodatkowo statego nadzoru i kontroli, przez co nie sg awaryjne.
Do prawidtowej pracy oczyszczalni nie jest wymagane zastosowanie Zzadnych
pozywek mikrobiologicznych.

Wymagane parametry techniczne:

Wysoka redukcja zanieczyszczenh (do 94 % eliminacji BZTs lub BZT),

Brak konieczno$ci montowania osadnika wstepnego przed oczyszczalnig,

Duza odporno$¢ na nierownomiernosci w doptywie $ciekdw,

Wysoka odpornos$¢ na zmienne temperatury zewnetrzne (zarébwno wysokie, jak

i niskie) — co jest zwigzane miedzy innymi z dobrg konstrukcjg i duzg stabilnoscig

zachodzgcych procesow biologicznych w ztozu,

» Brak koniecznosci posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad
zastosowang technologig (okresowe przeglady raz, dwa razy w roku, moze
dokonac osoba, ktéra zapozna sie uwaznie z instrukcjg obstugi i eksploatacji),

» Dtuga zywotnos¢ urzgdzen (oczyszczalnia wykonana jest z laminatu, czyli zywicy

wzmochionej wibknem szklanym),

YV V V V
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>

YVVV VY

Oczyszczone Scieki
i bezwonne,

nie wydzielajg przykrych zapachodw,

sg bezbarwne

Brak elementéw ruchomych, ktére wymagatyby statego nadzoru i kontroli,
Niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania catego urzgdzenia,
Mozliwos¢ modernizacji oczyszczalni bez potrzeby jej wytaczania,

Cicha i nieucigzliwa praca urzgdzenia,

Niskie koszty eksploatacji w ciggu roku.

Podstawowe wymagania (parametry) techniczne dotyczace projektowanych
przydomowych oczyszczalni sciekow:

Lp. | Parametr Wymagania
1. | Technologia oczyszczania sciekdw Nis.k oobc.iazor)y osad czynny z zanurzonym
ztozem biologicznym
a) 0,75 m%d — do obstugi 1 -5 0s6b — Typ |
2. | Minimalna przepustowo$é¢ dobowa | b) 1,30 m*/d — do obstugi 6 - 10 0séb — Typ Il
c) 2,35 m®d — do obstugi 11-14 oséb — Typ IlI
3. | llos¢ zbiornikdw oczyszczalni 1
Zbiornik monolityczny. Nie dopuszcza sie
4. | Konstrukcja zbiornika zbiornikbw  skrecanych, zgrzewanych Iub
spawanych.
—  minimum 2,
5. | llos¢ komor oczyszczalni Sciekow — brak osadnika wstepnego badz komory
wstepnej
6. | Przeznaczenie Odbidr i oczyszczenie $ciekdw bytowych
Wymuszony, ciggty, bez mozliwosci recznego
lub automatycznego sterowania.
7. | Sterowanie cyklem napowietrzania Nie dopus.zcza sie s'tosowania automatyki
w postaci procesorow lub komputerow
sterujgcych pracg oczyszczalini .
Nie dopuszcza sie stosowania elektrozawordéw.
8 Ingerencja uzytkownika w proces | Brak mozliwosci ingerencji  uzytkownika
oczyszczania W proces oczyszczania
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srodlgdowe;
z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji
. . ., | szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
Niezbedny minimalny  stopien M . .
9. wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié

oczyszczania sciekdéw

przy wprowadzaniu do wdéd Ilub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)
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10. | Czestotliwos¢ usuwania osadu 1-2 razy w ciggu roku.
Mechaniczne, dmuchawa membranowa
11. | Napowietrzanie umieszczong w skrzynce o klasie odpornosci
min. IP 44,
12 Moz.liwoéc':’ yvyje?i_a. dyfuzqra .bez TAK
koniecznosci oprozniania zbiornika
Wymagana gwarancja na trwatosc
13. | i wytrzymatos¢  konstrukcyjng | Minimum 15 lat
bioreaktorow
Wymagana gwarancja na
14. | zainstalowane urzgdzenia | Minimum 24 miesigce
elektryczne (dmuchawa, pompa)
W celu ograniczenia kosztdw montazu zbiorniki oczyszczalni muszg posiadac
wytrzymato$¢, gwarantujgcg prawidtowg prace oczyszczalni z posadowieniem wlotu
minimum 1,2 m p.p.t. bez dodatkowych zabezpieczen w postaci np. ptyt betonowych
15. | odcigzajgcych lub podobnych zabezpieczen. Wymaga sie , aby parametr techniczny
byt potwierdzony w Raporcie z badan PBOS, zgodnym z Normg PN EN 12566 lub
w DTR ( Dokumentacji Techniczno-Ruchowej).
Oczyszczalnie muszg posiadaé po otwarciu pokrywy dostep do wszystkich
elementéw zbiornika, co ma umozliwi¢ bezproblemowe czyszczenie okresowe
16. | oczyszczalni przez wykwalifikowany personel (serwis fabryczny Ilub osoby
przeszkolone przez Zamawiajgcego).
Oczyszczalnia musi posiada¢ mozliwos¢ wykonania wlotu sScieku surowego pod
dowolnym katem do wylotu scieku oczyszczonego. Projekt wymaga, aby parametr
17.

techniczny byt potwierdzony w Raporcie z badan PBOS, zgodnym z Normg PN EN
12566 lub w DTR ( Dokumentaciji Techniczno-Ruchowej).

2.2.3 Odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych.

W poblizu nieruchomosci, na ktérych planowana jest budowa przodowych
oczyszczalni, nie ma zadnych ciekow wodnych, ktére mogtyby przyja¢ oczyszczone
Scieki. Jednoczesnie z uwagi na rozmiary dziatek proponuje sie zastosowanie studni
chtonnych w gruncie lub wyniesionych, usytuowanych ze wzgledéw na warunki
glebowe w kopcu filtracyjnym. Przy zastosowaniu tego typu rozwigzania oczyszczone
Scieki odprowadzane bedg do gruntu poprzez spod studni oraz przez otwory
wykonane w bocznej Scianie, rozlokowane na catej wysokosci warstwy filtracyjne;.
Minimalna srednica studni powinna wynosi¢ 1 m, a powierzchnia wsigkania (tgcznie
przez sciany i dno) — 1 m?. Studnia chionna powinna mieé otwér rewizyjny oraz byé
wyposazona w kominek wentylacyjny PCV 110. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie obliczen wydajnosci i dobdr srednicy studni chionnej.
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Odprowadzenie oczyszczonych $ciekdw z oczyszczalni do gruntu planuje sie
poprzez studnie chionng, usytuowang w zaleznosci od warunkéow gruntowych
w gruncie lub wyniesiong. Rodzaj zastosowanej studni chtonnej pokazano na
zatgczonych do PFU rysunkach nr 2i2a.

Uktad rozsgczajgcy oczyszczalni nalezy zaprojektowaC spetniajgc warunek, iz
miejsce wprowadzania Sciekdow do ziemi jest oddzielone warstwg gruntu
0 Migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego
wod podziemnych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
| Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub  roztopowych do woéd Ilub do urzgdzeh  wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311).

Studnia chtonna w gruncie

Celem wykonania studni chtonnej w gruncie nalezy wykona¢ wykop
o gtebokosci 150 cm i wymiarach min. 250 x 250 cm. Wykop do potowy wypetni¢
zwirem ptukanym o frakcji 16-32 mm. Tak przygotowany drenaz ze zwirem nalezy
przykryC geowiokning, na ktorej centralnie nalezy umiesci¢ studnie chtonng z PEHD
o Srednicy @ 1000 - 1300 mm, ktérg do potowy réowniez nalezy wypetni¢ gresem.
Nastepnie przez $ciane studni nalezy przeprowadzi¢ przewdd grawitacyjny,
odprowadzajgcy oczyszczone $cieki z oczyszczalni do studni. Wewnatrz studni na
gresie - w miejscu opadania sciekdéw- nalezy umiesci¢ ptyte betonowg o wymiarach
35x35cm, zapobiegajgcg rozmywaniu drenazu. Studnia musi by¢é wyposazona
w pokrywe PP lub wiaz zeliwny typu A15 lub B 125, w zaleznosci od miejsca,
w ktorym jest zamontowana (teren zielony, narazony na ruch). Nastepnie cato$¢ do
poziomu gruntu nalezy przykryé warstwg gruntu rodzimego.

W studni chtonnej wykona¢ wentylacje grawitacyjng niskg @ 110 mm, ktéra musi
wystawac¢ minimum 0,5 m ponad pokrywe. Catos¢ zabezpieczy¢ przed rozmyciem
przez np. obsianie trawa.

Przy zastosowaniu takiego rozwigzania miejsce wprowadzania oczyszczonych
Sciekow do ziemi bedzie oddzielone warstwg gruntu o migzszosci co najmniej 1,5 m
od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Studnia chtonna wyniesiona

Celem wykonania studni chtonnej wyniesionej nalezy wykonac¢ wykop o gtebokosci
100 cm i wymiarach min. 250 x 250 cm, wykop nalezy wypeti¢ zwirem ptukanym
o frakcji 16-32 mm. Nastepnie na gresie nalezy potozy¢ geowtdkning, na ktorej
postawiona zostanie centralnie studnia chtonna, do ktérej na wysokosci gornej
pokrywy wprowadzane bedg przewodem z przepompowni oczyszczone Scieki.
Studnia chtonna do potowy wysokosci rowniez powinna by¢ wypetniona grysem.
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Wewnatrz studni na gresie - w miejscu opadania sciekow- nalezy umiescic ptyte
betonowg o wymiarach 35x35cm, zapobiegajgcg rozmywaniu drenazu. Studnia musi
by¢ wyposazona w pokrywe PP lub wiaz Zzeliwny typu A15 lub B 125, w zaleznosci od
miejsca w ktérym jest zamontowana (teren zielony, narazony na ruch). Cato$¢ studni
chtonnej przykry¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci zapobiegajgcej
przemarzaniu jej dna. W studni chtonnej wykona¢ wentylacje grawitacyjng niskg
@ 110mm, ktéra musi wystawa¢ min. 0,5m ponad poziom pokrywy studni. Skarpy
studni chtonnej wyniesionej zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez obsianie trawa.
Przy zastosowaniu takiego rozwigzania miejsce wprowadzania o0czyszczonych
Sciekéw do ziemi bedzie oddzielone warstwg gruntu o migzszosci co najmniej 1,5 m
od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

Dopuszcza sie wykonanie studni chtonnej z kregow betonowych i zelbetonowych.
Kregi te powinny odpowiada¢ wymaganiom kreslonym w normach PN-B-10729
i PN-EN 476. Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej
niz B 40.

2.2.4 Wentylacja wysoka

W przypadku braku w budynku odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitarne;
wewnetrznej nalezy wykona¢ zewnetrzne odpowietrzenie elementow oczyszczalni.
W tym celu nalezy wykona¢ przy budynku pion wentylacji zewnetrznej,
wyprowadzajgc zakonczenie wentylacji ponad pota¢ dachu na co najmniej 60 cm
powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV @ 110 mm. Na
koncu rury odpowietrzajgcej zastosowaé koncowke wywiewna.

2.2.5 Przepompownia $ciekdw surowych

W przypadku stwierdzenia podczas wizji lokalnej projektanta wykonawcy, ze
z powodow technologicznych nalezy zamontowaé przepompownie $ciekow
surowych, projektant winien uwzgledni¢ w projekcie rozwigzanie alternatywne (np.
przeniesienie punktu wyjscia z instalacji Sciekowej budynku w taki sposob, aby
umozliwi¢ uczestnikowi dostosowanie parametréw budynku do montazu PBOS bez
koniecznosci instalacji  przepompowni). Wyboru pomiedzy rozwigzaniem
alternatywnym (dostosowanie budynku wg wskazan projektanta) Iub decyzji
0 wyborze przepompowni dokonuje uczestnik projektu w terminie do 7 dni od
przedstawienia rozwigzania. Dostosowanie budynku lub koszt dostawy i montazu
przepompowni $ciekéw surowych obcigzajg w 100 % uczestnika projektu.
Zastosowane pompownie muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 12050-1:2015-05
i PN-EN 16932-1:2018-05 lub réwnowazng. Zbiorniki pompowni muszg byc¢
wykonane z wytrzymatego materiatu, zapewniajgcego odpornos¢ na uszkodzenia,
odksztatcenia mechaniczne spowodowane naporem gruntu oraz odpornego na
korozje wywotywang przez wody gruntowe oraz przepompowywane Scieki.
W zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych w miejscu posadowienia pompowni

15


http://sklep.pkn.pl/pn-en-12050-1-2015-05e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-16932-1-2018-05e.html

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE GMINY KODRAB.
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

nalezy dobiera¢ pompownie o odpowiedniej konstrukcji: Srednica min 740 mm,
wysokos¢ 200 mm. Minimalna pojemnos¢ zbiornika - 450I. Ksztatt zbiornika
pompowni ma zabezpiecza¢ przed wyparciem, a w przypadku wysokiego poziomu
wod gruntowych nalezy zastosowa¢ dodatkowe obcigzenia. Dno komory czerpalnej
musi by¢é wyprofilowane tak, aby ograniczy¢é do minimum gromadzenie osadow.
Wielkos¢ zbiornika czerpalnego powinna by¢ odpowiednia do ilosci
przepompowywanych sciekow. Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ fatwy dostep
do pomp i armatury w przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac
konserwacyjnych lub dokonania napraw. Zastosowane pompy muszg miec
parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia, przy
jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci. Nalezy stosowac¢ pompy zatapialne
o konstrukcji minimalizujgcej mozliwos¢ zatykania wirnikow.

Pompa do scieku surowego

Nalezy zastosowaC pompe pitywakowg, przeznaczong do $cieku surowego
0 swobodnym przelocie ok. 50 mm. Zasilanie pompy - jednofazowe. Korpus pompy
musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej jako jeden element oraz wyposazony
w izolowany uchwyt. Sito wlotowe powinno by¢ przymocowane do obudowy za
pomocg zacisku i moze by¢ tatwo zdemontowane do czyszczenia. Sito zabezpieczaé
bedzie przed przedostaniem sie duzych czgstek, zapewniajgc powolny naptyw cieczy
do pompy. W korpusie pompy znajduje sie wewnetrzna rura ttoczna, co zapewnia
wyzszg sprawnosc. W gornej czesci pompy znajduje sie gniazdo do podtgczenia
kabla zasilajgcego z wtyczka, co umozliwia szybkie i proste podtgczenie. Pompa
wyposazona jest w kréciec pionowy z gwintem zewnetrznym RP2. Pompa
wyposazona ma by¢ w wirnik wykonany ze stali nierdzewnej. W wirniku umieszczone
majg by¢ nasadniki ochronne, zabezpieczajgce przed osadzeniem sie dtugich
elementow witdknistych. Predkos¢ przeptywu — min. 0,7 m/s.

Ewentualne koszty dostawy i montazu pompy do przepompowni sSciekow
surowych obciazajg w 100 % uczestnika projektu.

2.2.6 Przepompownia $ciekdw oczyszczonych

Przepompownia sktada sie ze zbiornika monolitycznego, wykonanego z polietylenu
wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna wynosié min. 600 mm,
a roznica pomiedzy wlotem sciekdw oczyszczonych a dnem zbiornika pompowni —
800 mm.

Pompa do scieku oczyszczonego
Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o parametrach:
>zasilanie 230V, moc silnika - 180W,

>wydajnos¢ min. - 120 I/min, maksymalna wysokos¢ podnoszenia - 7m,
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>maksymalna srednica zanieczyszczen - 18 mm,
> Srednica pompy - 16 cm,
> wysokos¢ pompy - 35cm.

Nalezy zastosowaC pompe ptywakowg przeznaczong do sciekdw oczyszczonych
o zasilaniu 230 V. Korpus pompy wykonany musi by¢ jako jednolity odlew z materiatu
kompozytywego Ilub stali nierdzewnej. Silnik pompy musi byé wyposazony
w automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, ktdére wytgcza silnik w czasie
przecigzenia. Kiedy nastgpi schtodzenie silnika do prawidtowej temperatury, nastgpi
jego automatyczne zatgczenie. Chtodzenie silnika odbywa sie poprzez pompowang
ciecz.

W szacunkowym zestawieniu kosztéow dla kazdej instalacji zostata
uwzgledniona pompa zatapialna przeznaczona do przepompowni sciekow
oczyszczonych.

Zaplanowano budowe 46 przepompowni do s$cieku oczyszczonego. Rzeczywista
ilo§¢ przepompowni do $cieku oczyszczonego, zostanie okreslona na etapie
wykonywania dokumentacji technicznej 1 na tej podstawie ustalona zostanie
ostateczna warto$¢ zadania. Kwestie ilosci przepompowni do scieku oczyszczonego
nalezy przewidzie¢ w dokumentacji przetargowe;j .

2.2.7 Przylacze elektiryczne

Elementy oczyszczalni sciekdw nalezy zasilac w energie elektryczng prgdem
jednofazowym 230V. Przytgcze nalezy wykona¢ kablem ziemnym YKY 3X2,5 mm.
Kable do urzgdzen (oczyszczalnia, przepompownia) zaleca sie prowadzi¢ po trasach
wykopéw rur kanalizacyjnych. Gniazdko hermetyczne dla oczyszczalni mozna
umiesci¢ w komorze dmuchawy, a dla przepompowni w gornej czesci obudowy
przepompowni. Miejsce wigczenia w instalacje elektryczng wewnetrzng nalezy
kazdorazowo ustalaC z wifascicielem posesji. Instalacja elektryczna zasilajgca
oczyszczalnie powinna posiada¢ zabezpieczenia przed skokami napiecia w postaci
wytgcznika réznicowo - prgdowego oraz wytgcznika nadprgdowego.

Dmuchawa

Dmuchawe nalezy montowa¢ w pomieszczeniu technicznym oddalonym
maksymalnie od osadnika o ok. 10-15 m, lub w skrzynce zabezpieczajgcej przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (kurz, deszcz, $nieg, itp.,) , usytuowanej
w bezposredniej odlegtosci od oczyszczalni.

Podstawowe wyposazenie dmuchawy:
» Zabezpieczenie przed przecigzeniem (termik),
» Woytgcznik mechaniczny,
» opcja — lampka sygnalizacji dziatania wytgcznika mechanicznego lub kabel
sygnatowy,
» Przewod zasilajgcy z wtyczka,
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» Woydajnos¢ sprezonego powietrza — od 40 do 190 |/min,
» Napiecie — 230V / 50 Hz,

» Pobormocy —44 - 120 W,

» Poziom hatasu — 36 - 55 dB (A).

Sie¢ kablowa niskiego napiecia

Przytgcze elektryczne do urzadzehn przydomowej oczyszczalni sSciekdw nalezy
wykona¢ z instalacji zalicznikowej budynku zgodnie z zaleceniami zawartymi
w dokumentacji techniczne] producenta urzadzen. System elektryczny
projektowanych oczyszczalni sktada sie z dmuchawy o mocy od 60 do 120 W oraz
w niektérych wariantach pompy sciekdw oczyszczonych o mocy od 180 do 450 W.
Urzagdzenia sg zasilane napieciem 230 V.

Trasa kablowa

Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 0,7m, natomiast pod drogami na gtebokosci
1m, na warstwie piasku grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypacC warstwg
piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm.
Kabel uktadac linig falistg z zapasem 3 %. W miejscu skrzyzowania trasy kabla
z drogami nalezy chroni¢ go rurami SRS o sr. 50. Nad kablem na catej dtugosci
nalezy umiesci¢ folie ostrzegawczg niebieskg. Wszystkie skrzyzowania oraz
zblizenia z pozostatymi mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych DVK 50
zgodnie z normg PN-E-05125:1967, z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz
odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg norma.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrona przed porazeniem powinno by¢ zastosowane w instalacji zalicznikowe;j
szybkie wytgczanie w ukfadzie TTN-S zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, czas
wytgczenia nie powinien przekracza¢ 0,2 s. SieC elektryczna, do ktorej nalezy
podtgczy¢ zasilanie urzgdzen oczyszczalni, musi spetniaC wymagania normy IEC
61643-1:1998 i EN 61643-11:2002 dla 3 stopnia ochrony przed przepieciem
i wytadowaniami atmosferycznymi. Kable elektryczne muszg znajdowaé sie
w ochraniaczu. Urzadzenia elekiryczne moze podigczaé wytgcznie osoba
posiadajgca wymagane uprawnienia dozoru lub eksploatacji do 1KV. Catos¢
instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE oraz Polskimi
Normami.

2.2.8 Rurociaqgi i montaz

1. Zbiornik oczyszczalni montowac¢ zgodnie z DTR dostawcy.

2. Scieki do oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej
z PVC z wtasciwymi spadkami.

3. Odprowadzenie Sciekdw oczyszczonych do systemu rozsgczania sciekdéw do
gruntu potgczy¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC, utozonymi z wiasciwymi
spadkami, zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekow.
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4.
5.

Wszystkie przewody kanalizacji ziemnej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej.
Montaz nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano - montazowych, tom Il — instalacje sanitarne
i przemystowe.
Montaz oczyszczalni nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania
terenu — schemat w zatgczaniu do PFU z zachowaniem minimalnych odlegtosci
od:
3 m od drzew i duzych krzewow,
2 m od granicy dziatki, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego,
15 m od studni — dla zbiornika oczyszczalni,
30 m od studni — dla punktu, gdzie oczyszczone $cieki wprowadzane sg do
gruntu,

> 1,5 m od wodociggow i rurociggéw gazowych,

> 5 moddomu
Zbiornik powinien by¢ montowany pod powierzchnig terenu na gtebokosciach
wynikajgcych z minimalnego zagtebienia kanalizacji, uwarunkowanego
gtebokoscig przemarzania gruntu.
Osadzenie zbiornika w przecietnych warunkach nie wymaga fundamentow,
a prace budowlane polegajg na wykonaniu odpowiedniego wykopu zgodnego
z gabarytami dobranej oczyszczalni, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu
obsypki piaskiem pozbawionym ostrych kamieni.
Po wytyczeniu miejsca posadowienia osadnika nalezy wykona¢ wykop pod
urzgdzenie. Wykop szerokoprzestrzenny pod osadnik mozna wykonac¢ recznie lub
mechanicznie (koparka, koparko-tadowarka), w wyznaczonych wczesnigj
miejscach, korzystajgc z wymiarow okreslonych w projekcie zagospodarowania.

Y V V V

10.0Osadzenia zbiornika w wykopie nalezy dokonac recznie bgdz mechanicznie.

Druga metoda osadzania zbiornika polega najczesciej na zamocowaniu go
tasmami do tyzki koparki i regulowaniu precyzyjnego potozenia recznie. Po
osadzeniu zbiornika nalezy dokona¢ obsypania zbiornika gruntem rodzimym lub
mieszankg z piasku i cementu.

11.W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych i posadowienia oczyszczalni

z tworzyw sztucznych, wskazane jest wykonanie dodatkowego mocowania
nazywanego kotwieniem . W zwigzku z tym, ze w przypadku wysokich wod
gruntowych gleba jest czasami bardzo niestabilna, stosuje sie specjalne
betonowe ptyty, do ktérych przymocowuje sie osadniki. Kotwienie osadnika
odbywa sie za pomocg pasow wykonanych z tworzywa sztucznego o duzej
odpornosci na niekorzystne czynniki (gtéwnie temperatura i wilgoé), do
specjalnych hakéw zamontowanych w ptycie. Istotg zabiegu jest zabezpieczenie
zbiornika przed wyparciem z gruntu na powierzchnie. Zagrozenie takie ma
miejsce w momencie wypompowywania osadow z oczyszczalni, gdy uzytkownik
zapomina o jego docigzeniu poprzez dolanie zwyktej wody z kranu do minimum
2/3 pojemnosci catkowitej, a najlepiej do jego petnej objetosci.

12.0czyszczalnie nalezy montowac¢ mozliwie jak najblizej domu (nie mniej niz 5 m),

zgodnie z planem zagospodarowania terenu, z uwagi na fakt, ze przy
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odlegtosciach powyzej 10 m istnieje ryzyko wychtadzania Sciekow i odktadania sie
ttuszczu na Sciankach rur kanalizacyjnych. Efektem tego mogg by¢ nieprzyjemne
zapachy, zmniejszenie przekroju rury, zmniejszenie sprawnosci oraz ogolnej
efektywnosci oczyszczania.

13.Kolejnym elementem zwigzanym z osadzeniem zbiornika jest podtagczenie rurg
kanalizacyjng do istniejgcej instalacji kanalizacji wewnetrznej. Do prawidtiowo
zamontowanego zbiornika podigcza sie kanalizacje wewnetrzng rurg
kanalizacyjng o tej samej $rednicy. Srednica rury wlotowej do zbiornika moze
roznic sie od Srednicy rur kanalizacji wewnetrznej. Najczesciej stosowanymi
Srednicami rur wlotowych sg: PVC 110mm i PVC 160mm. Jesli rura kanalizacyjna
jest wyprowadzona z domu na matej gtebokosci, mozna zastosowac grawitacyjny
sptyw sciekéw, w innych przypadkach np. domy podpiwniczone, w ktorych
znajdujg sie kuchnie, tazienki, koniecznym staje sie montaz przepompowni.

14.Przy montazu instalacji nalezy stosowa¢ spadki zalecane przez producenta
urzgdzen. Zalecenia ogolne w przypadku potgczenia oczyszczalni z kanalizacjg
wewnetrzng to spadek na poziomie ok. 2,5 %.

15.Nalezy pamietac, ze w kazdym przypadku odprowadzenia scieku wymagana jest
instalacja studzienki umozliwiajgca kontrole oczyszczonych sciekéw (studzienka
kontrolna).

16.Szczegdétowe zasady montazu oczyszczalni oraz uruchomienia, konserwacji,
eksploatacji nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta, wg DTR.

17.Zamontowana oczyszczalnia powinna by¢ dostepna na potrzeby prac
konserwacyjnych i eksploatacyjnych.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1 Stan aktualny

Projekt realizowany bedzie na terenie gminy Kodrgb. Gmina Kodrgb potozona jest
w potudniowej czesci wojewodztwa tddzkiego i w potnocnej czesci powiatu
radomszczanskiego. Sgsiaduje od poétnocy z gming Gorzkowice, od strony
wschodniej z gming Mastowice, od potudnia z gmina Kobiele Wielkie, od
potudniowego — zachodu z gming Radomsko, od zachodu z miastem Radomsko,
a od potudniowego zachodu z gming Gomunice. Przez teren gminy przeptywajg
miedzy innymi rzeki Widawa, Swietojanka, Prudka oraz liczne mate cieki i rowy
melioracyjne.

Gmina Kodrgb skanalizowana jest w blisko 40%, a z sieci kanalizacyjnej
i oczyszczalni korzysta 1084 oséb (zrodto: GUS - bank danych lokalnych). Na
terenie gminy dziatajg 2 zbiorcze oczyszczalnie sciekow w Kodrebie i Dmeninie.

Gmina jest zwodociggowania w 95% (zrédto: GUS - bank danych lokalnych).
Wszystkie jednostki osadnicze zaopatrywane sg w wode z systemow
wodociggowych skfadajgcych sie ze studni gtebinowych, stacji uzdatniania wody
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i sieci wodociggowych. Zaopatrzenie ludnosci w wode odbywa sie poprzez sie¢
wodociggowg oraz 5 ujec zlokalizowanych w miejscowosciach: Dmenin, Klizin, Wola
Malowana, Rzejowice i Kodrgb. Zasoby wody pozawalajg na przytgczenie kolejnych
odbiorcow wody. Sie¢ wodociggowa w gminie Kodrab jest dobrze rozwinieta. Do sieci
przytaczonych jest 4296 mieszkancéw (zrédto: GUS - bank danych lokalnych)
gospodarstw domowych. £agczna dtugosc¢ sieci wodociggowej wynosi ponad 123 km .
Srednie zuzycie wody na 1 mieszkanca w ciggu doby wynosi okoto 120 litréw

3.2 Bilans ilosci Sciekow

Podstawg do sporzgdzania bilansu sciekdéw sg dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz.
70).

Przy ocenie ilosci $ciekdbw odprowadzanych 2z gospodarstwa domowego
wykorzystuje sie jednostkowg iloS¢ $ciekdw odprowadzanych od jednego
mieszkanca w ciggu doby (dm*M*d lub w m*M*d) oraz liczbe mieszkancow
zamieszkatych w gospodarstwie. Q g.sr. = g d.¢r. * M.

Biorgc pod uwage zalecenia dotyczgce okreslenia jednostkowego zuzycia wody
oraz dane statystyczne publikowane w rocznikach statystycznych, przyjmuje sie do
obliczen wielko$¢ optymalng jednostkowej ilosci produkowanych sciekdw, ktora
WYNosi:

q asr.= 120dcm®*/M*d =0,12m3/M *d

Dane wyjsciowe do obliczen ilo$ci produkowanych sciekdw:

e Srednia jednostkowa ilos¢ sciekow, qq¢. = 0,12 dm®/M-d
e wspotczynnik dobowej nierdbwnomiernosci doptywu sciekéw, Nd = 1,2
e wspotczynnik godzinowej nierbwnomiernosci doptywu sciekow N, = 1,5

Bilans ilosciowy s$ciekow dla danego gospodarstwa w zaleznosci od liczby
zamieszkiwanych w nim oséb:

> dla 2 oséb,

e Sredni dobowy — Qq¢r = LM - qusr =2 - 0,120 = 0,24 m3/d
e maksymalny dobowy Qumax = Qusr - Na = 0,24 - 1,2 = 0,29 m*/d
o $rednie roczne zuzycie wody Q¢ = Qus. * 365 = 0,24 * 365 = 87,6 m*/rok

> dla 3 oséb,

e $redni dobowy — Qgsr = LM - qger = 3 - 0,120 = 0,36 m®/d
e maksymalny dobowy Qgmax = Qasr - Ng = 0,36 - 1,2 = 0,43 m*/d
e $rednie roczne zuzycie wody Q¢ = Quer. * 365 = 0,36 * 365 = 131,4 m*/rok
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> dla 4 oséb,

e $redni dobowy — Qgsr = LM - qger =4 - 0,120 = 0,48 m®/d
e maksymalny dobowy Qgmax = Qaer - Ng = 0,48 - 1,2 = 0,58 m*/d
o $rednie roczne zuzycie wody Q¢ = Quer. * 365 = 0,48 * 365 = 175,2 m*/rok

> dla 5 oséb,

e $redni dobowy — Qgsr = LM - qger =5 - 0,120 = 0,60 m*/d
e maksymalny dobowy Qgmax = Qasr - Ng = 0,60 - 1,2 =0,72 m*/d
o $rednie roczne zuzycie wody Q¢ = Qug. * 365 = 0,60 * 365 = 219 m®/rok

> dla 6 oséb,

o $redni dobowy — Qu¢r = LM - qagr = 6 - 0,120 = 0,72 m*/d
e maksymalny dobowy Qgmax = Qaer - Ng = 0,72 - 1,2 = 0,86 m*/d
e Srednie roczne zuzycie wody Q¢ = Qggr. * 365 = 0,72 * 365 = 263 m>/rok

> dla7 oséb,

e $redni dobowy — Qgsr = LM - qger = 7 - 0,120 = 0,84 m®/d
o maksymalny dobowy Qgmax = Qasr - Ng = 0,84 - 1,2 = 1,01 m*/d
o $rednie roczne zuzycie wody Q¢ = Qus. * 365 = 0,84 * 365 = 307 m®/rok

> dla 8 oséb,

o $redni dobowy — Qu¢r = LM - qagr = 8 - 0,120 = 0,96 m*/d
e maksymalny dobowy Qgmax = Qaer - Ng =0,96 - 1,2 =1,15 m*/d
e Srednie roczne zuzycie wody Q¢ = Qggr. * 365 = 0,96 * 365 = 350 m>/rok

> dla9 oséb,

e $redni dobowy — Qgsr = LM * qger =9 - 0,120 = 1,08 m*/d
e maksymalny dobowy Qumax = Qasr - Ng = 1,08 - 1,2 = 1,30 m*/d
o $rednie roczne zuzycie wody Q¢ = Que. * 365 = 1,08 * 365 = 394 m®/rok

> dla 10 oséb,

e $redni dobowy — Qg¢r = LM - qqer = 10 - 0,120 = 1,20 m®/d
e maksymalny dobowy Qumax = Qusr - Na = 1,20 - 1,2 = 1,44 m*/d
o $rednie roczne zuzycie wody Q¢ = Quer. * 365 = 1,20 * 365 = 438 m®/rok.
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Zestawienie proponowanych typdw oczyszczalni w zaleznosci od liczby osob
w gospodarstwie oraz dobowego przeptywu sciekow Qgmax.:

Lp. Liczba 0s6b | Max. przeptyw | Nominalny,
w gospodarstwie Sciekow Sredni przeptyw
m>/d $ciekow

m>/d

1 2 0,29 0,24

2 3 0,43 0,36

3 4 0,58 0,48

4 5 0,72 0,60

5 6 0,86 0,72

6 7 1,01 0,84

7 8 1,15 0,96

8 9 1,30 1.08

9 10 1,44 1,20

W zwigzku z wystepowaniem dwa razy w ciggu dnia duzego jednostkowego zrzutu
Sciekéw do oczyszczalni, ktéry moze spowodowac¢ wymywanie osadu, zachwianie
rownowagi _biologicznej, a takze zanieczyszczenie odbiornikow  Sciekow
oczyszczonych, wymaga sie zastosowanie urzgadzen z minimalng wydajnoscig
dobowa:

Typ Wydajnos¢ min.
dobowa m*/d
Typ I dla 1-5 RLM 0,75

Typ lldla6-10 RLM | 1,30

Typ Il powyzej 11-14 | 2,35
0sob

Bezwzglednym warunkiem dopuszczajgcym oczyszczalnie do zastosowania jest
zachowanie minimalnych parametrow przeptywdéw dobowych z wyzej zamieszczong
tabela.

Przydomowa oczyszczalnia sciekdw musi posiada¢ udokumentowany co najmniej -
15 letni okres gwarancji potwierdzony w DTR Producenta.

Na podstawie powyzszych danych nalezy dobraé typ biologicznej oczyszczalni
sciekdow wqg zatozen podanych w niniejszym PFU.
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3.3 Stezenia zanieczyszczen

Podstawowymi  wskaznikami  zanieczyszczen, jakie uwzglednia sie przy
charakteryzowaniu $ciekéw bytowych, odprowadzanych z gospodarstw domowych,
sg: BZTs lub BZT7, ChZT, zawiesiny ogdlne, azot ogdlny i fosfor ogdélny. Biorgc pod
uwage dane oraz wytyczne ATV, ktére sg obecnie stosowane w Polsce przy
projektowaniu oczyszczalni Sciekdw, uwzglednia sie jednostkowe tadunki
zanieczyszczen oraz Srednie stezenia zanieczyszczen, ktére odpowiednio wynosza:

Lp | Parametr Jednostkowe tadunki | Srednie stezenie $ciekow
zanieczyszczen ( g/m3 }
(g/M*d)

1 | BZTs/ BZT, 60 400

2 | CHZT 120 800

3 | Zawiesiny 70 467

ogolne
4 | Azot ogolny 11 73
5 | Fosforogdélny |1,8 12

Oproécz przedstawionych w tabeli parametrow wyjsciowych, ktore nalezy uwzgledni¢
przy projektowaniu przydomowych oczyszczalni Sciekow, aby oczyszczone
w procesie technologicznym $cieki mogty by¢ wprowadzone do gruntu lub innego
odbiornika Sciekbw oczyszczonych, stezenia zanieczyszczeh w Sciekach
oczyszczonych nie mogg przekracza¢ wielkosci okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzeh wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311).

Lp | Parametr Stezenie $ciekow | Srednie stezenie
oczyszczonych Sciekow
(g/m3) oczyszczonych

(g/M*d }

1 | BZTs/ BZT, <40 <48

2 | CHZT <150 <18

3 | Zawiesiny ogolne | <50 <6

4 | Azot ogdlny <30 <3,6

5 | Fosfor ogoiny <5 <0,6
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Parametry scieku oczyszczonego

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen albo minimalny
procent redukcji zanieczyszczen dla Sciekdw bytowych lub komunalnych
wprowadzanych do waéd lub do ziemi:

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow
zanieczyszczen albo minimalny procent redukcji
zanieczyszczen dla  sciekow  bytowych lub
komunalnych wprowadzanych do wod lub do ziemi :
Lp. Nazwa Jednos dla RLM oczyszczalni sciekéw
wskaznika tka
ponizej od od od 100000
2000 2000 10000 15000 [
do do do powyzej
9999 14999 99999
1 Pieciodobowe mgO./I| 40 25 25 15 15
biochemiczne - albo albo albo albo
zapotrzebowanie min.% 70- 70-90 90 90
tlenu (BZTs przy | redukcji 90
20°C),
2 Chemiczne mgO,/I 150 125 125 125 125
zapotrzebowanie min.% - albo albo albo albo
tlenu  (ChZTc) | redukcji 75 75 75 75
oznaczane
metodg
dwuchromianow
a
3 Zawiesiny ogélne | mgO,/| 50 35 35 35 35
min.% - albo albo albo albo
redukciji 90 90 90 90
4 Azot ogolny | mgO./| 30 1 15 15 10
(suma azotu - ) albo albo albo
Kjeldahla min.% 70-80 70-80 70-80
(N Norg+NNH4 ), redUiji
azotu
azotynowego
[ azotu
azotanowego
5 Fosfor ogéiny mgO./| 5 2 2 2 1
’ ) albo albo albo
min.% 40 80 80
redukcji 80
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Celem przedsiewziecia jest zapewnienie oczyszczenia sciekdw na 46 posesjach na
terenie gminy Kodrgb w stopniu wymaganym obowigzujgcymi przepisami.

3.4 Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Dokumentacja projektowa

1.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej,
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien
i dokumentow technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia.
Przed opracowaniem rozmieszczenia elementéw PBOS w terenie niezbedna jest
wizja lokalna oraz uzgodnienia z wtascicielami budynkow.
Zamawiajgcy wymaga réwniez przediozenia do akceptacji rysunkow
wykonawczych i projektu wykonawczego przed ich skierowaniem do realizaciji,
w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
i umowy.
Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu, dokumentacja
winna zosta¢ uzgodniona z wiascicielem/wiascicielami budynku lub osobg
uprawniong do jego/ich reprezentowania oraz z inspektorem nadzoru
inwestorskiego, co potwierdza sie odpowiednim protokotem.
Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamodwienie, otrzyma od
Zamawiajgcego wykaz posesji objetych realizacja przedmiotu umowy
(zamowienia).
Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowigzany do
weryfikacji we wlasnym zakresie przekazanych przez Zamawiajgcego danych
oraz informowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich wystepujgcych
istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego.
Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej budowy PBOS,
dotyczgce budynkéw i ich wyposazenia, Wykonawca pozyskuje z wiasnych
pomiarow.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej wykonawca stwierdzi brak mozliwosci wykonania
PBOS w szczegdlnosci z powodu:

a. braku warunkow technicznych,

b. jedyne mozliwe usytuowanie jest niezgodne z normami prawnymi lub
sztukg budowlang,
brak instalacji wod-kan albo instalacji elektrycznej,
d. stan techniczny istniejgcych instalacji nie pozwala na prawidtowe dziatanie

PBOS,

o

a w/w wady nie mogg zosta¢ bezzwtocznie usuniete przez Wiasciciela budynku —
Zamawiajgcy wskaze alternatywng lokalizacje do montazu identycznego typu
zestawu w innym budynku z listy rezerwowe;j.

9.

Dokumentacja projektowa winna obejmowac wszystkie branze.
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10.Zakres kazdego opracowania projektowego na wykonanie PBOS powinien
zawieraC co najmniej:

> kompletny schemat ideowy instalacji z zaznaczonym miejscem do wpiecia
istniejgcej Ilub wykonywanej przez wiasciciela budynku instalacji
elektrycznej i Sciekowej,

> mape z naniesionym budynkiem i lokalizacjg PBOS oraz przytgczy,

> czeS¢ opisowa,

> wykaz urzadzen instalacji PBOS ze specyfikacjg techniczng urzadzen,

> wykaz pozostatych elementéw projektowanej instalaciji.

11.Pozwolenie wodno prawne na wprowadzenie $ciekdw do srodowiska, jezeli takie
pozwolenie jest wymagane.

12.Pozwolenie wodno prawne na wykonanie urzgdzen wodnych, jezeli takie
pozwolenie jest wymagane.

13.Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w 4 egzemplarzach. Poza
wersjg papierowg, Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg réwniez
w zapisach elektronicznych na nosniku CD/ DVD, wraz z opisem zawartosci
kazdej ptyty.

Przekazanie dokumentacji projektowej
1. Zasady ogdlne odbioréw dokumentacji projektowej

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiajgcego — Urzad
Gminy Kodrab .

Prace stanowigce przedmiot odbioru zostang zaopatrzone w wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz sg one wykonane
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz, ze
zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg
stuzy¢.

Wykaz opracowan, pisemne o$wiadczenie, o ktbrym mowa powyzej, stanowig
integralng czes¢ przedmiotu odbioru.

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowe))
4 egz. oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xIs, *.ppt,
*.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo catos$¢ opracowania w formacie *.pdf.
Do opracowania nalezy dotgczy¢ 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na
ptytach CD/DVD.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot umowy w czesci lub
w catosci nie zostat zakohczony, ma zastrzezenia do jego kompletnosci lub
wykryje wady, wyznacza termin usuniecia stwierdzonych btedéw w cze$ci lub
w catosci przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wszystkich nieprawidtowosci na wiasny koszt.

Odebranie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu nieujawnionych do tej pory wad
dokumentacji projektowe;.
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2. Zasady odbioru dokumentacji projektowej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Odbior dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie po przekazaniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji projektowej. Zostanie to
potwierdzone protokotem przekazania dokumentacji projektowej, podpisanym
przez obie Strony. Wzér protokotu przekazania dokumentacji projektowej
zostanie przygotowany przez Wykonawce.

Przyjeciu przez Zamawiajgcego bedzie podlegata jedynie dokumentacja
projektowa, zawierajgca wszystkie elementy sktadowe, zgodnie z opisem
zawartym w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego niekompletnosci
wykonanych opracowan, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni, pismo wzywajgce Wykonawce do uzupetnienia brakow
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

O ile Wykonawca nie dotrzyma terminu na uzupetnienie, uznaje sie, ze nie
ztozyt do oceny Zamawiajgcemu danego etapu dokumentacji projektowe;j.
Ustala sie termin 14 dni, liczgc od daty dostarczenia dokumentacji projektowej,
na jej zaakceptowanie przez Zamawiajgcego.

W  przypadku zazadania przez Przedstawiciela @ Zamawiajgcego
merytorycznych wyjasnien, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich udzielenia
w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania.

Zamawiajgcy, po akceptacji dostarczonej dokumentaciji, wystgpi o zezwolenie
na realizacje robot budowlanych. W razie uwag organu wydajgcego
zezwolenie do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie dokonywac¢ wymaganych zmian uzupetnien.

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ zgodnie z:

1.

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm., tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 1935).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129).

Ustawg Prawo Budowlane ( Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metodi podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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6. Obowigzujgcymi przepisami wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami,
opiniami i pozwoleniami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przeniesienie praw autorskich

1.

Wraz z podpisaniem protokotu odbioru dokumentacji (dotyczy to takze rowniez
poszczegodlnych etapow), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe i zalezne, w zakresie niezbednym do swobodnego
korzystania z przedmiotu , w catosci lub w czesciach.

Wykonawca oswiadczy, ze przedmiot ( dokumentacja projektowa ) , wykonany na

rzecz Zamawiajgcego, wolny bedzie od jakichkolwiek wad prawnych, w tym nie

narusza niczyich praw autorskich ani innych praw.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego prawa majgtkowe do przedmiotu :

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania okreslong
technikg kolejnych egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu takze poprzez publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, w catosci lub w czesciach, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposdéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep.

Zamawiajgcy moze przenies¢ nabyte prawa autorskie na inne osoby, w miejscu

i W czasie przez siebie wybranym.

Zamawiajgcy ma prawo do dalszej odsprzedazy utworu w zakresie nabytych

praw autorskich majgtkowych bez zgody Wykonawcy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do udzielania zezwolen na

rozporzgdzanie i korzystanie z opracowan utworu oraz na wykonywanie

pozostatych praw zaleznych iswobodne postugiwanie sie tak powstatymi
opracowaniami oraz na swobodne wykorzystywanie takich opracowan,

w zakresie takim , jaki ustalono w ust.1 dla przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma prawo publikacji utworu we wiasnych materiatach promocyjnych

i na wystawach.

Wykonawca os$wiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja nie jest

obcigzona zadnymi roszczeniami i innymi prawami oséb trzecich. W razie

skierowania przeciwko Zamawiajgcemu roszczen przez osoby trzecie z tytutu
naruszenia ich praw autorskich, Zamawiajacy zawiadomi

o tym niezwlocznie Wykonawce, ktory zobowigzuje sie do przejecia takich

roszczen.

Strony ustalajg, ze w przypadku niedokonczenia przedmiotu przez Wykonawce,

cze$¢ dokumentacji projektowej, odebranej juz przez Zamawiajgcego, moze byc

wykorzystana do dokonczenia projektu przez inng osobe posiadajgcg wymagane
prawem uprawnienia.
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3.5 Warunki wykonania robét budowlanych

Wykonanie robé6t budowlanych

1.

10.

11.

Wykonawca jest zobowigzany do kompleksowego wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot PFU.

. Wykonawca zapewnia petng dokumentacje budowy, wynikajgcg z Prawa

budowlanego, ustanawia kierownika robot, prowadzi dziennik budowy,
protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczeciem robot.

. Wykonawca wskazuje lokalizacje oraz organizuje zaplecze budowy i ponosi

wszystkie koszty zwigzane z najmem i dzierzawg terenu pod zaplecze,
organizacjg zaplecza, w tym pomieszczen socjalnych i magazynowych,
sktadowania materiatéw, parkowania sprzetu oraz wywozu
i utylizacji nieczystosci i odpadéw zwigzanych z prowadzong dziatalnoscig oraz
z organizacjg dostarczenia energii elektrycznej i wody, odprowadzenia $ciekdw.

. Wykonawca zapewnia na terenie budowy nalezyty tad, porzadek, przestrzega

przepisy BHP i ppoz., ochrone znajdujacych sie na terenie budowy obiektow i sieci
oraz urzgdzen uzbrojenia terenu, zabezpiecza mienie przed kradzieza.

. Natychmiast po zakonczeniu robot Wykonawca porzgdkuje teren budowy

i przekazuje go Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wilasciwe wykonanie robat,
zapewnienie warunkow bezpieczenhstwa pracy (praca w wykopie, na wysokosci)
oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu prowadzonych
robot .

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt przeszkoli pracownikow
realizujgcych zamoéwienie, w zakresie BHP dotyczgcym przebywania w pasie
drogowym oraz w zakresie wymagan BHP okreslonych odrebnymi przepisami
i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzet ochronny,
pierwszej pomocy, ppozZ i inny.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych juz roboét, ich czesci czy
kradziezy materiatow, urzgdzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy
i przywrécenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp.
zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca zapewnia ochrone istniejgce;j
Zieleni w okresie trwania robot. Wykonawca ponosi koszty zwigzane
z uporzgdkowaniem i odtworzeniem uksztattowania terenu po zakonczeniu robat,
zageszczeniem gruntu, rekultywacjg trawnikdw oraz zniszczeniami drzewostanu
i krzewostanu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w stopniu jak najmniej
ucigzliwym dla otoczenia (tgcznie z robotami przygotowawczymi).

Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ i pokryé wszystkie koszty zwigzane
z naprawg uszkodzen punktéw statych osnowy geodezyjnej, uszkodzonego
uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego, jego przetozenia
wedtug ustalen z konkretnymi gestorami oraz naprawi¢ i pokry¢ koszty
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ewentualnych uszkodzen istniejgcej zabudowy oraz urzadzen i instalacji innych
uzytkownikéw, powstatych z winy Wykonawcy.

12. Wykonawca przed przystgpieniem do robot, wspdlnie z gestorami sieci dokona
przeglagdu uzbrojenia, sporzadzajgc protokoét z przeprowadzonego przegladu.

13. Wykonawca, w trakcie prowadzenia robdt, zobligowany jest umozliwi¢ dojazd do
przylegtych posesji, zapewni¢ bezpieczny dostep mieszkancom do poses;ji i do lokali
uzytkowych.

14. Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia nawierzchni ulic sgsiednich
i przyleglych do terenu budowy, z wszelkich nieczystosci zwigzanych z prowadzong
budowa, a w szczegdlnosci z ziemi i btota.

Zasady wykonywania robot

1. W czasie wykonywania wszelkich robét i czynnosci, w tym usuwania wad,
Wykonawca stosuje przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, ochrony przyrody,
bezpieczenstwa ruchu w miejscu prowadzonych roboét. Wykonawca nie moze
zanieczyszcza¢ powietrza, wod gruntowych, powodowa¢ nadmiernego hatasu
(szczegdlnie w porze nocnej). Optaty i kary, natozone za przekroczenie norm
w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.

2. Pozostalty materiat nieuzyteczny z demontazu, bedzie wywozony zgodnie
z przepisami o ochronie srodowiska oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi wiadzami
na sktadowisko wybrane przez Wykonawce, a do Wykonawcy nalezy obowigzek
prowadzenia doktadnej ewidencji wywozu tego i przedkfadanie ewidencji na
zgdanie Zamawiajgcego.

3. Wykonawca podczas realizacji zadania zapewnia i w petni przestrzega
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkich os6b przebywajgcych na terenie
budowy, wykonuje i utrzymuje na wiasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia,
oznakowanie i oswietlenie miejsca prowadzonych robét .

4. Wszystkie roboty i czynnosci w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jezeli jest
to mozliwe w taki sposéb, aby nie zaktdca¢ bez potrzeby lub w stopniu wiekszym
niz to niezbedne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejsciach oraz
terenach nalezgcych do Zamawiajgcego lub innych osob.

5. Wykonawca zabezpiecza ciggtos¢ ruchu pieszego i kotowego w miejscu
prowadzonych robét .

6. Na wszelkie roboty, wymagajgce ograniczenia w ruchu kotowym i pieszym lub
powodujgce utrudnienia w ruchu drogowym, Wykonawca sporzadzi projekt
tymczasowej organizacji ruchu, uzyska niezbedne zatwierdzenia projektu.
Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu i bedzie go utrzymywat
przez caty czas realizacji Umowy.

7. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
jakich mimo swego doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to powiadamia o tym
niezwtocznie Inspektora Nadzoru, zapoznaje Zamawiajgcego ze sposobem
rozwigzania kolizji. Wykonawca ma obowigzek na biezgco ostrzegaé Inspektora
Nadzoru o szczegdlnych wydarzeniach, problemach i okoliczno$ciach, ktére mogag
ujemnie wptyng¢ na jakosc robét lub opdznienie w ich realizacii.
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8.

Zamawiajgcy oraz Wykonawca mogg zazgdaC uczestnictwa drugiej strony
w posiedzeniach, naradach technicznych kadry kierowniczej celem rozwigzywania
podnoszonych spraw i tematow, zwigzanych bezposrednio z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

Zabezpieczenie terenu budowy

1.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnos¢ za  prawidlowe  oznakowanie
i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét.

. Prowadzone roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczgcymi warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczehnstwa drogowego i warunkow ich umieszczenia na
drogach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne naruszenia przed Policja.
Wykonawca, w trakcie wykonywania robot, ma obowigzek zapewnic
bezpieczenstwo osob trzecich, oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie roszczenia, jakie wptyng do
Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem robo6t, bedg kierowane do zatatwienia
i zatatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

Wykonawca posiada ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej
prowadzonej przez siebie dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

Zakres robét:

1. przejecie i przygotowanie placu budowy,

wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,

dostawa i montaz przydomowej oczyszczalni sciekow,

wykonanie przytgcza kanalizacyjnego,

roboty ziemne,

wykonanie urzadzeh do odprowadzenia Sciekéw,

wykonanie przytgcza elektrycznego,

rozruch techniczny i technologiczny,

. wykonanie badania sciekow oczyszczonych (BZTslub BZT7, ChZT i zawiesiny),
10 inwentaryzacja powykonawcza,

11.wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,

12.przeszkolenie uzytkownikow — potwierdzone na pismie,

13.przeglad raz w roku przez okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty.

©o N~ ®WDN

Roboty przygotowawcze:

1. ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

2. petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robdét i inwentaryzaciji
powykonawczej ,

3. wykonanie wiercenh geologicznych,

4. wykonanie doktadnej dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich
posesiji) przed przystgpieniem do robot budowlanych,
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Roboty budowlano-montazowe
1.

© N O~ LDN

wykonanie wykopdw,

montaz PBOS w wybrane;j lokalizacj,

wykonanie studni chtonnej,

poprowadzenie rurociggow i kabli przytgczeniowych,
wpiecie do instalacji kanalizacji budynku,

wpiecie do instalacji elektrycznej, montaz zabezpieczen,
odpowiednie zasypanie wykopow i wyrdwnanie terenu,
ptukanie i przeprowadzenie préb szczelnosci catej instalaciji,
napetnianie instalacji,

10.wykonczenie zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejs¢ instalacji

(tynk/ocieplenie , elewacji, przejscia przez sciany/stropy/dach),

11.wykonanie ochrony przeciwporazeniowej i instalacji uziemiajgcej, niezbednej

dla prawidtowej pracy PBOS,

12.rozruch prébny,
13.poinformowanie uzytkownika o zasadach obstugi PBOS i przekazanie

instrukcji w jezyku polskim, co potwierdza sie stosownym protokotem.

Uwagi koncowe dotyczace realizacji przedmiotu PFU
1.

Wykonawca zorganizuje wykonanie robét w taki sposob, aby ich prowadzenie
odbywato sie w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkahcow /
uzytkownikow budynkéw objetych wykonaniem robét.

Wszystkie materiaty budowlane podlegajg biezgcym badaniom na terenie
budowy.

Wykonawca zapewni na swoj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty
potrzebne do wykonania prébek i zbadania jakosci, uzytych materiatow oraz
dostarczy wymagane probki materiatow.

Miejsca do pobrania prébek i przeprowadzenia badan wskazuje inspektor
nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robot do
przeprowadzenia na swoj koszt dodatkowych prob i badan, ktére majg na celu
potwierdzenie jakosci wykonywanych Iub wykonanych rob6t, w tym
montowanych lub zamontowanych urzgdzen — zlecajgc przeprowadzenie prob
i badan wybranym jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom.

W przypadku, gdy w/w badania wykaza, ze jako$¢ urzadzen, materiatéw nie
jest zgodna z ofertg Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wowczas
zobowigzany do zrefundowania Zamawiajgcemu wydatkéw poniesionych na te
préby i badania, oraz do ponownego wykonania rob6t w sposéb zgodny
Z wymaganiami Zamawiajgcego.
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7. Przeprowadzenie préb i badan nie wptywa na bieg i zmiane terminow
zapisanych w umowie.
8. Cato$é instalacji PBOS winna byé wykonana w technologii zgodnej z PFU .

4. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1. Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robdot budowlanych zostaty
zastosowane wyroby (urzgdzenia, materiaty budowlane, odczynniki), ktére zostaty
dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. 2019 poz. 266 oraz rozporzgdzen
wykonawczych do w/w ustaw.

2. Wszystkie niezbedne elementy robot budowlanych powinny by¢é wykonane
w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposéb
zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystywania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

4. Zastosowane w ramach niniejszego PFU PBOS winny cechowaé sie parametrami
nie gorszymi niz okreslone w pkt . 2.2 niniejszego opracowania.

5. Warunki realizacyjne

5.1 Szkolenie, proby konncowe, przekazanie do eksploatacji

1. Rozruch technologiczny oczyszczalni Sciekdw nalezy wykonaé przez

Autoryzowany Serwis Dostawcy, zgodnie ze wskazéwkami i wytycznymi
producenta.

2. Rozruch technologiczny moze zosta¢ wykonany przez wykonawce robdot
budowlanych , jezeli posiada odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie

potwierdzone przez producenta oczyszczalni.

3. Rozruch moze nastgpi¢ dwoma metodami :

a. poprzez stopniowy rozruch, tj. doptyw Sciekow i state obcigzanie, takze
powyzej okreslonych parametrow technologicznych,
b. poprzez zaszczepienie dowiezionym osadem czynnym.

4. W obu przypadkach (wymienionych w punkcie 3) , nalezy zapewni¢ ciggtg prace
sprezarki i catego urzadzenia technologicznego, wigcznie z pompami
mamutowymi. Stopniowy rozruch trwa od 3 do 8 tygodni i zalezny jest od jakosci
Sciekow na doptywie i ich temperatury.
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5. Eksploatacja biologicznych oczyszczalni sciekdw musi odbywac¢ sie zgodnie
z wytycznymi i wskazéwkami, przedstawionymi w ,Instrukcji uzytkowania“, ktorg
dostarcza producent.

6. W celu osiggniecia efektywnej i bezawaryjnej pracy wymagana jest tylko
okresowa kontrola pracy i dziatania urzadzen zgodnie z DTR (Dokumentacjg
Techniczno -Ruchowg ) i Instrukcjg obstugi.

7. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy oczyszczalni sciekdw nalezy wykluczyc¢
na doptywie nastepujgce substancje:

a. ttuszcze ioleje o wysokim stezeniu,
b. detergenty o wysokim stezeniu,

Srodki dezynfekcji o wysokim stezeniu,

mocznik i amoniak o wysokim stezeniu,

cukry, skrobie i biatka w duzej ilosci,

silne kwasy i tugi ,

Srodki regeneracyjne ze zmiekczaczy domowych,

farby, lakiery i rozpuszczalniki,

odcieki z kondensatéw piecow gazowych,

woda z basenow,

k. woda z filtréw przeznaczonych do zmiekczania wody.

8. Zaleca sie takze zapobieganie doptywu substanciji nierozktadalnych mechanicznie
i biologicznie, takich jak:

a. produkty z tworzyw sztucznych i gumowe,
b. tekstylia,
c. srodki medyczne i higieniczne.

9. W zakresie prac i obowigzkdéw przysztego Wykonawcy jest przeprowadzenie prob
koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzor nad probami
eksploatacyjnymi.

10.W dokumentach przekazanych Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prob
koncowych Wykonawca przedstawi szczegétowy program (m.in. zakres, przebieg,
wymagania) dla préb koncowych i préb eksploatacyjnych PBOS.
W dokumencie tym muszg zostaé szczegotowo opisane wszystkie czynnosci
niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu prob koAcowych PBOS mogta
zostac¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.

11.Wymagane jest, by dokument przebiegu prob kohcowych zostat
pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajgcego.

12.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie indywidualnego
szkolenia dla kazdego z Uzytkownikdw wraz z przekazaniem Instrukcji obstugi
i konserwaciji. Instrukcje obstugi i konserwacji Wykonawca dostarczy z kazdag
PBOS. Instrukcja obstugi i konserwacji PBOS powinna byé na tyle szczegétowa,
by poszczegdlni Uzytkownicy mogli prawidtowo i zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa eksploatowa¢ PBOS, konserwowacé jej elementy i regulowaé
prace urzgdzen.

S@ ™o Qa0

— ——
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13.Instrukcja zostanie przekazana Zamawiajgcemu nie pozniej niz 3 tygodnie przed

planowanym terminem szkolenia pierwszego Uzytkownika przez Wykonawce.

14.Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:

a. Wyczerpujacy opis dziatania PBOS i liste wszystkich elementéw sktadowych,
zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu, uwzgledniajgcy
indywidualny charakter kazdej z lokalizacji wskazanych
W niniejszym zamoéwieniu;
b. Schemat technologiczny, elektryczny i AKP ( Aparatury Kontrolno-Pomiarowej
) catej PBOS i wszystkich elementéw sktadowych zainstalowanych w ramach
niniejszego kontraktu;
c. Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla PBOS i
postepowania w sytuacjach awaryjnych;
d. Procedury lokalizowania awarii;
e. Instrukcje BHP;
f. Wykaz wszystkich elementéw zawierajgcy m.in.:
> Nazwe i dane producenta i serwisu,
> Model, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni
zamontowanej na posesji uzytkownika,
Deklaracje Zgodnosci z normg PN-EN 12566
Swiadectwo, ze producent PBOS spetnia wymogi standardéw zarzgdzania
srodowiskowego np. certyfikat wg obowigzujgcego wydania normy ISO
14001/PN-EN 1SO14001 lub réwnowazny np. EMAS,
Podstawowe parametry techniczne,

> Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez
uzytkownika, obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te,
ktére mogg powodowaé konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania
w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci wymiany.

15.Wykonawca zobowigzany jest do przekazania w terminie uzgodnionym

z zamawiajgcym DTR w jezyku polskim oraz kart gwarancyjnych.

5.2 Materiaty

1.

Materiaty - nowe, uzyte do realizacji Umowy - powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiajgcego,
okreslonym w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Na wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
przedtozy orzeczenia Ilub atesty oraz uzyska akceptacje przedstawicieli
Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

Na zmiane materiatdw uzytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do
Programu funkcjonalno-uzytkowego, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda
Zamawiajgcego.
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4. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewfasciwej
technologii robét lub wbudowania materiatéw niespetniajgcych wymogdéw Programu
funkcjonalno-uzytkowego, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigecia na
wtasny koszt w terminie 3 dni.

Rurociagi i armatura:

1. Doprowadzenie sciekdbw surowych do oczyszczalni z obiektow mieszkalnych
bedzie nastepowac kanalizacjg grawitacyjng, wykonang z rur kanalizacyjnych
PVC-U @ 110/160 mm, kl. S o wytrzymatosci SN 8 o potgczeniach kielichowych
uszczelnianych pierscieniem gumowym, zachowujgc minimalny spadek 2,5%.

2. Rurocigg ttoczny sciekow oczyszczonych wykonac¢ z rur PE 32-40/2,4 PN10,
tgczonych: ztgczkami zaciskowymi lub elektro-ztgczkami zgrzewalnymi albo
zgrzewanych doczotowo, zgodnych z normami obowigzujgcymi na etapie
realizacji inwestycji.

3. Materialy uzyte do wykonania przewodoéw nie powinny mieC¢ widocznych
uszkodzen na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie
oznakowana, z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie
szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkciji,
obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez
zadziorow i wypuktosci.

Materiaty na podsypke rurociggu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio
Ziarnisty spetniajacy wymogi normy obowigzujgcej na etapie realizacji inwestyciji.
Wskazana grubos¢ podsypki 20 cm.

Materiaty na obsypke rurociagu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekciji i zatwierdzeniu
posadowienia rurociggu. Grubos¢ obsypki musi wynosi¢ min. 30cm. Nalezy wykonac¢
ja materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg
obowigzujgcych norm. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan
struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym. Zaréwno
podsypka, jak i osypka moze by¢é wykonana z materiatdw pochodzgcych z wykopow,
pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

Beton
Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz Zzelbetowych powinien

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07.

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735.
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Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania pry odbiorze zgodnie z PN-B-10736.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego
obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

1. Wykopy pod kanaty sciekow surowych i oczyszczonych o szer. 0,6 m
w gruntach kategorii 1l — IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,6 m3, w przypadku zwartej zabudowy
— recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej stronie
wykopu, a pozostatg po drugiej stronie wykopu. Wykop nalezy wykona¢ o 10
cm gtebiej niz na profilu. Na dnie wykopu wykonac¢ warstwe wyréwnawczg
o grubosci 20 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki
rury i jej zasypki piaskiem o grubosci 20 cm po zageszczeniu. Pozostatg
gtebokos¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym w ten sposob, Zze ostatnig
wierzchnig warstwg bedzie ziemia urodzajna.

2. Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni $ciekdw surowych
i oczyszczonych wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi
o szerokosci tyzki 0,6 cm. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po
jednej stronie wykopu, a pozostatg po drugiej stronie wykopu. Wykop nalezy
wykona¢ o 10 cm gtebiej niz na profilu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowacé
mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

3. Wykopy pod ukfad rozsgczajgcy nalezy wykona¢ mechanicznie,
z zachowaniem segregacji urobku.

4. Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni
Sciekdw surowych i oczyszczonych wykonacC recznie, zgodnie z instrukcjg
montazu producenta urzgadzen.

5. W przypadku braku miejsca na wykonanie robot ziemnych sprzetem
mechanicznym, nalezy roboty wykona¢ recznie. Réwniez recznie nalezy
wykonywacé roboty w sgsiedztwie istniejgcych obiektéw podziemnych lub
w miejscach , w ktérych wymagajg tego wzgledy BHP.

5.4 Roboty montazowe

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujgé w koszcie budowy. Jezeli
nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykona¢  odkrywki, celem ustalenia  jego prawdziwego potozenia.
W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Wodociagi

Rure wodociggowg nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy
zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia Kkolizji
istniejgcych przewoddédw wodociggowych  z projektowang kanalizacjg, rurocigg
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wodociggowy nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikow i zarzgdcow uzbrojenia.

Gaz

Na skrzyzowaniach kanatéw z istniejgcymi gazociggami (gdzie nie wystepujg rury
ostonowe , a odlegtos¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna) nalezy zastosowac
na kanatach rury ochronne z PVC. Kanaty sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze
ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego. Rure ochronng zakonczyé
uszczelniajgcymi manszetami. Na przewod gazowy nalezy natozyC rure ochronng
z polietylenu. Konce rury ochronnej nalezy uszczelnic gumowymi manszetami lub
zastosowac opaski termokurczliwe.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego
lub stalowymi dwudzielnymi fi100 mm lub fi150 mm o dtugosci takiej, aby rury
wystawaly poza brzegi wykopu minimum 05 m z kazdej strony.
Konce rur nalezy uszczelnic sznurem smotowym oraz wiokning lub piankg
poliuretanowg. Rura ochronna nie moze opiera¢ sie o kabel, nalezy zapewnic jej
dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypac
gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawcze;.

Skrzyzowania kanalizacji z kablami

Podczas wykonywania skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac recznie, pod
nadzorem uzytkownika urzgadzen, z zachowaniem wymagan okreslonych
w odpowiednich normach. Ceramiczne ciggi drenarskie w obrebie prowadzonych
robét ziemnych nalezy zdemontowa¢. Po zakonczeniu montazu urzgdzen
oczyszczalni Sciekbw zdemontowane ciggi drenarskie nalezy ponownie potgczyé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania potgczen przerwanej sieci drenarskiej
tj. utozy¢ na podktadach drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem ziemi (ciggi
drenarskie uktada sie na gtebokosci od 0,8 - 1,2 m i rozstawie 8 - 10 m).

Uktadanie i montaz rurociggow

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociggi o potgczeniach
kielichowych z pierscieniem gumowym, nasuwajgc kielich nastepnej rury na
odstoniety koniec poprzedniej. Nalezy pamieta¢, aby kierunek sptywu Sciekdéw
kierowany byt w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscic
od wewnatrz i z zewnagtrz oraz sprawdzi¢, czy nie ulegty uszkodzeniom
mechanicznym. Przed przystgpieniem do wykonania obsypki nalezy sprawdzi¢, czy
rury catg dolng powierzchnig przylegajg do dna wykopu oraz czy zastosowano
spadki, zgodne z wartosciami w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.
Wszelkie zmiany kierunku rurociggéw kanalizacji o odchytce powyzej 30st. muszg
by¢ wykonane poprzez studzienki inspekcyjne PVC @ 315 lub 425. Przejscia pod
przejazdami muszg by¢ prowadzone w rurach ostonowych stalowych.
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Montaz oczyszczalni biologicznej
Prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
producenta urzgdzenia.

Montaz przepompowni sciekéw surowych lub oczyszczonych

Przy montazu nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.
Montaz pompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu (20 cm
warstwa betonu C-15, zageszczonego ttucznia lub zwiru) . Studnie nalezy montowac
w wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed rozpoczeciem
zasypywania wykopu, nalezy wypetni¢ wodg do 1/3 jego wysokosci. Wypetnienie
wykopu wokoét  studni  pompowni  nalezy wykona¢ materiatem  sypkim,
Zz rownomiernym jego roztozeniem i zageszczeniem. Nalezy wykonac¢ podtgczenia
pompowni do poszczegoélnych rurociggéw. Nalezy zamontowa¢ w pompowni pompy
i armature.

Roboty elektryczne

Nalezy wykonacC roboty elektryczne zwigzane z budowg systemu sterowania

w pompowni tj. montaz elementow systemu w szafkach, montaz szafek, podtgczenie

do doprowadzonego zasilania, pomiary i proby. Odlegtosé szafki od pompowni nie

powinna by¢ wieksza niz 15 m.

1. Montaz kabli podziemnych. Kable energetyczne zaleca sie prowadzic¢
w wykopach wykonanych wczesniej pod rury kanalizacyjne. Kabel energetyczny
nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm i oznaczy¢ niebieskg folig
o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowanie kabla elektrycznego z
uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PVC
@50.

2. Roboty elektryczne obejmujg: wykonanie wykopow, podsypki i zasypki, utozenie
folii ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu utozenie kabli
i uziomow, wbicie uzioméw pionowych, pomiary i proby, rozruch urzadzen. Kabel
energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm i oznaczy¢ folig
niebieskg o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla
z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykonac¢ ostaniajgc kabel rurg PVC
50 o odpowiedniej dtugosci.

3. Montaz studni chtonnej i uktadu rozsgczajgcego. Odprowadzenie wadd
odptywowych z oczyszczalni projektuje sie do studni chtonnej wyniesionej lub
zagtebionej, w zaleznosci od poziomu wodd gruntowych. Studnia chtonna
wyniesiona ponad teren powinna by¢é wykonana z kregow betonowych
@ 1000mm, z piytg zelbetowg, posiadajgcg wtaz @ 600mm typu B12,5.
Dopuszcza sie zastosowanie studni chtonnej z PEHD o $rednicy & 1000-
1300mm. Wypetnienie studni chtonnej stanowi gres ptukany @ 16 - 32 mm.
W obudowie studni, na catej wysokosci witasciwej warstwy filtracyjnej, nalezy
wykonaé¢ otwory o s$rednicy 20 - 30 mm, stuzgce do odprowadzania sciekéw
przefiltrowanych. Celem posadowienia studni chtonnej wyniesionej nalezy
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wykona¢ wykop o gtebokosci 70 cm i wymiarach 300 x 300 cm, wykop nalezy
wypeti¢ gresem. Nastepnie na gresie nalezy potozy¢é geowtdknine, na ktorej
postawiona zostanie centralnie studnia chtonna , do ktorej na wysokosci gornej
pokrywy wprowadzane bedg przewodem z przepompowni oczyszczone Scieki.
Studnia chtonna do potowy wysokosci réwniez powinna by¢ wypetniona grysem.
Scieki do studni chitonnej nalezy wprowadzié tak, by trafialy na ptyte
zabezpieczajgcg przed rozmywaniem warstw filtracyjnych. Catos¢ studni chtonnej
przykry¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci zapobiegajgcej przemarzaniu jej
dna. W pokrywie studni chtonnej wykona¢ wentylacje grawitacyjng niskg @ 110.
Skarpy studni chtonnej wyniesionej zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez
obsianie trawg. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co
najmniej 8 m/dobe, wg PNB- 04492. Zwiry i piaski nie powinny zawieraé¢
zwigzkow siarki wigkszej niz 0,2 % masy w przeliczeniu na SO3, wg PN-B-06714-
28. Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w normach PN-B-10729 i PN-EN 476.

5.5 Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy dostarczone
materiaty spetniajg wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i dokumentacii
projektowej.
Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot ktére nalezy wykonac:

1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

3. Sprawdzenie prawidtowos$ci posadowienia kanatow $ciekowych,

4. Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami
statymi,
Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatéw Sciekowych,
6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonywanych potgczen.

o

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnoscé
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjag techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy
zachowac niezbedne zabezpieczenia i wykorzystac srodki , zapewniajgce utrzymanie
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje :
1. Ogledziny zewnetrzne przy uporzadkowaniu terenu,
2. Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzgdzen,
3. Sprawdzenie dokumentéw budowy,
4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiaréw.
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5.6 Odbior robot

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

1. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2. odbior czesciowy,

3. odbior koncowy,

4. odbidr pogwarancyjny.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogolnego postepu robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru i eksploatator
przydomowej oczyszczalni sciekdw. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI
i eksploatatora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbiorowi robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie czynnosci zwigzane
z ewentualng przebudowg i usunieciem kolizji z siecig wodociggowa, energetyczng
lub telefoniczng, a mianowicie:

1. roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopow,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
montaz rur ochronnych,
wykonanie izolacji,
préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopow,
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania tempa prac.

©o N A~WDN

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Odbiér koncowy

Zasady odbioru koncowego robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez INI zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy oraz uzytkownika lub wiasciciela posesji. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny  wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robdét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen o pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru
robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty,
chyba ze umowa stanowi inaczej:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne ),

. instrukcje i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodne

z ST,

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robét towarzyszacych ( np. przetozenie
linii telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom urzadzen,

8. pozostate dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego i wymagane w umowie.

[o27¢) I -y db]
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbiér ostateczny
robot". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

5.7 Serwis

W ramach wykonanych PBOS Wykonawca zapewni ustuge zwigzang z serwisem,
zgodnie z harmonogramem wymaganym przez dostawce urzgdzen dla utrzymania
ciggtosci pracy oraz uprawnien gwarancyjnych w okresie 5 lat od daty oddania do
uzytkowania. Jednoczesnie nie mniej niz raz na dwa lata, Wykonawca ponosi
wszystkie koszty serwisu z wylgczeniem materiatdw serwisowych np. filtrow,
dyfuzoréw, zestawdw membranowych — koszt ten ponosi wtasciciel nieruchomosci.
Zakres serwisu obejmuje co najmniej:
1. Przeglad zewnetrzny elementow oczyszczalni oraz sprawdzenie poprawnosci
ich montazu ,
2. Wywiad z uzytkownikiem ,
3. Czynnosci serwisowe odnosnie poszczegolnych elementéw:
> filtry Sciekéw - rozebranie i oczyszczenie ich pod biezgcg woda,
> pompy mamutowe - sprawdzenie wydajnosci,
> dmuchawa - kontrola ci$nienia dyspozycyjnego,
» sSprawdzenie poziomu osadu w bioreaktorze oraz, w razie potrzeby,
pisemna informacja o zblizajgcym sie terminie wywozu osadu,
> wymiana membrany w dmuchawie oraz wszystkich dyfuzoréw i filtrow
powietrza.

5.8 Uwaqi koncowe

1. Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.
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2.

~

9.

Wprowadza sie zasade, iz Wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz obiektow i wykonywanych roboét, od dnia przyjecia do dnia odbioru
koncowego. Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow
i robot przenosi sie na okres rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
W czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy, istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy
w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢
wykonawce na pidmie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin. W protokole
musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych
wad.

Strony mogg uzgodnié, ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy
i na jego koszt w szczegdétowych postanowieniach umowy.

Usuniecie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania
rekojmi spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacjg przez uzytkownika
spowoduje, ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym takag
okolicznosc strony stwierdzity.

Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode
naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem, ktére poniesie uzytkownik.

10.PFU jest dokumentem wskazujgcym rozwigzania i tok wykonywania procesu

budowlanego. Nie jest jednak dokumentem, ktéry bedzie ograniczat dziatania
wykonawcy. W przypadku zmiany przepisow lub pojawienia sie nowych technik
budowlanych, wykonawca musi poinformowa¢ zamawiajgcego, w jakim zakresie
PFU odbiega od zatozonych przez niego procesu wykonywania robét celem
uzyskania akceptaciji.

11.PFU stanowi zbiér wytycznych, niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie

charakter pogladowy.

12.Projektant wykonujagcy dokumentacje w oparciu o PFU jest zobowigzany

zweryfikowaé wszystkie w nim zawarte informacje i zestawi¢ je z aktualnymi
przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniajg projektanta z obowigzku
wykonania dokumentacji zgodnej z prawem i sztukg budowlang i zwigzang z tym
odpowiedzialno$cia.

13.Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do doktadnego przeanalizowania

zapisow PFU, zweryfikowania dokumentacji, bedgcej w posiadaniu
zamawiajgcego oraz dokladnej weryfikacji terenowej i poinformowanie
zamawiajgcego o ewentualnych brakach lub niescistosciach. Brak informacji
o niescistosciach lub brakach w dokumentac;ji jest traktowany w taki sposob, ze
wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki
i niescistosci, ktére wykryt, a nie poinformowat zamawiajgcego, sg wliczone
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w cene ryczattowg na wykonanie zadania i nie bedg stanowity podstawy do
jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robét lub po ich wykonaniu.

14.Podstawg ptatnosci za roboty budowlane bedzie harmonogram, robét oparty na
dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawce.

15.Szacunek nakfadéw na roboty budowlane oraz prace projektowe, bedacy
zatgcznikiem do PFU, ma charakter jedynie informacyjny i stanowig pomoc przy
dokonaniu wyceny ofertowej. W swojej wycenie wykonawca robét musi wyceni¢
wszystkie roboty, réwniez te, ktérych nie da sie przewidzie¢ na etapie
przed wykonaniem robét , jak i w trakcie ich wykonywania.

6. Uwarunkowania srodowiskowe

Planowane przedsiewziecie, tj. zaprojektowanie i budowa przydomowych
oczyszczalni sSciekéw, zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), nie jest klasyfikowane do
grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Urzadzenia, ktére zostang zastosowane w projekcie, bedg posiada¢é wazne
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w srodowisku.

7. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan Zamawiajacego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce dokumenty, chyba ze

umowa stanowi inaczej:

1. Raport z badan PBOS, zgodny z Normg PN EN 12566, wystawiony przez
laboratorium notyfikowane przez Komisje Europejska,

2. Komplet zatgcznikow do raportu z badan , w tym:

a. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa PBOS,
b. Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych PBOS,
c. Instrukcja montazu i eksploatacji oczyszczalni,

3. Dokumenty wymienione w punkcie 2a i 2b muszg posiada¢ potwierdzenie przez
laboratorium notyfikowane, ze sg zgodne z dokumentami dostarczonymi
z urzgdzeniami do badania skutecznosci oczyszczania zgodnie z procedurami
okreslonymi w normie PN EN 12566.

4. Zamawiajgcy moze dopusci¢ oswiadczenie producenta urzadzeh, ze ww.
dokumenty sg zgodne z dokumentami dostarczonymi z urzgdzeniami do
badania skutecznosci oczyszczania zgodnie z procedurami okreslonymi
w normie PN EN 12566,

5. Kompletng dokumentacje projektowg ,

Dzienniki budowy,

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan jakosci Sciekow,

o
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8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne
z PFU,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych  (np.
przetozenie linii telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

10. Pozostate dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego w umowie.

8. Wymagania dotyczace gwarancji jakosci roboét.

1. Wykonawca zobowigze sie do udzielenia gwaranciji i rekojmi na wykonane prace,
na dotrzymanie parametrow Sciekow na okres 60 miesiecy liczgc od daty
koncowego odbioru robaot.

2. Jesli Wykonawca nie zdota spetni¢ powyzszych zobowigzan, Zamawiajgcy bedzie
miat prawo zamoéwi¢ wykonanie napraw przez strone trzecig (pozostawia sie
wiasnej decyzji Zamawiajgcego) na koszt Wykonawcy, nie powodujgc odstgpienia
od warunkéw gwaranciji.

3. Wszystkie rozwigzania techniczne, rodzaje materialow, typy urzadzen,
muszg zosta¢ okreslone w dokumentacji projektowej i muszg zostaé
zatwierdzone pisemnie przez Inwestora.

4. Uszczegdbtowienie wymagan Zamawiajacy przedstawi w SIWZ.

©

. CZESC INFORMACYJNA

1.Dokumenty potwierdzajace zgodnosé Zamierzenia budowlanego
z wymogami wynikajacymi z innych przepiséw.

Zamawiajgcy nie dysponuje tego typu dokumentami.

2.0swiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze na podstawie oswiadczen ziozonych przez witascicieli
nieruchomosci zabudowanych  budynkami mieszkalnymi, na  ktoérych zostang
wykonane instalacje PBOS, posiada zgode wiascicieli na realizacie budowy
przydomowych oczyszczalni na tych dziatkach.

3. Istotne przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2019 poz. 1186 z p6zn.
zm.
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2. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 z pézn. zm.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2019r. poz.
266 z pdzn. zm.

4. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2019r. poz.
1396, z pozn. zm.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z
pozn. zm

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018r. poz. 583 z pdzn.
zm.).

9. Rozporzgdzenie Rady Ministrw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. 22019 . poz. 1839).

10.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019r.wsprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

11.Rozporzgdzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz.
70).

12.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pézn. zm.).

13.PN-EN 12566 ,Mate oczyszczalnie $ciekdw dla obliczeniowej liczby mieszkancow
(OLM) do 50. Czesc¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe
oczyszczalnie sciekow”.

14.PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow  wodociggowych
i kanalizacyjnych.

15.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
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16.PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

17.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

18.BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

19.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

20.PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czesc 1

21.PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czesc¢ 2

22.PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czes$c¢ 3

23.PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czesc¢ 4

24.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodow z PCVU.

25.PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.

26.PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

27.PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

28.PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

29.PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

4. Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania rob6t budowlanych:

1. § 19 ust 4 lit a do g Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

— nie dotyczy, Zamawiajgcy nie dysponuje wymienionymi materiatami.
2. Mapy do celéw realizacji inwestycji zostang przygotowane przez wybranego
projektanta. Dla celéw poglgdowych zatgczono do dokumentu mape Gminy

Z naniesionymi miejscowosciami i informacja, ktérzy uczestnicy bedg realizowaé
inwestycje na terenie ww. miejscowosci.

Kodrab sierpien 2020 rok
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