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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.Nazwa obiektu budowlanego:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI LUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z
ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI

ZBIORNI

KAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)

2. Adres obiektu: ul. Topolowa 10, 05-800 Pruszkow, dz. nr ewid. 57, 58, 63

obr. 26 , jedn. ewid. 142102_1 - Pruszkow

3. Inwestor: Gmina Miasto Pruszkow

ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszkow
4. Dokumentacja proj. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KODY CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Opracowali
Branza Projektant Uprawnienia Data Podpis
mgr inz. -
Opracowat Marek Jaworski 1024/Lb/90 wrzesien 2022
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Uzyte w dokumentacii projektowej znaki towarowe materiatow i urzadzen nalezy traktowac jako rozwigzania techniczne umozliwiajace realizacje
pozostatych elementow obiektu. Moga one byé¢ zastapione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami o réwnowaznych lub lepszych
parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiajagcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych mozliwo$¢ takiej zamiany
oraz dostosowania pozostatych elementéw obiektu zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.
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ST WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych dotyczacych wykonania instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP w
hali sportowej o konstrukcji tukowej z obudowa pneumatyczng wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Jézefa Pitsudskiego w Pruszkowie.
1.2.  Cel Specyfikacji Technicznej
Celem tego dokumentu jest uzupetnienie dokumentacji projektowej obiektu, pozwalajace na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zaméwienia w zakresie
wymagan jako$ciowych i warunkéw technicznych odbioru robdt, uwzgledniajace propozycje podstawy wyceny okreslong w przedmiarach robot.
1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

—  Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
Dziennik Budowy, Protokoly Odbioréw cze$ciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksiazka obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt

Wykonawczy (opisy i rysunki stuzace realizacji budowy).
—  Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwiazku z prowadzong budowa, stanowig cze$¢ dokumentacji budowy.

—  Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe stanowiace samodzielng cato$¢ zawierajace

wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.
—  Dokumenty projektowe — dokumenty dofgczone do opracowan projektowych.

—  Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru,

wykonawca i projektantem.

— Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego i dziatajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i
obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

—  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu.

—  Kontrakt — zbiér dokumentéw dotyczacych przygotowania i realizacji inwestycji. Integraing czescig Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na
dokumenty kontraktowe skiadajg sie: dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
oferta Wykonawcy na realizacje robdt, harmonogram robét, wykaz ptatnosci, wykaz podwykonawcéw, szczegoine wymagania zleceniodawcy, plan

zapewnienia jakosci i inne.

—  Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru.

—  Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich badan prob zwigzanych

z ocena jakosci materiatéw oraz robot.

— Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

—  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —

z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

—  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu

realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
—  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

—  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robot.




—  Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
—  Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

—  Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace

cze$¢ terenu budowy.

— Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,

modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu.

—  Zamawiajacy - osoba reprezentujgca interesy Inwestora przedsigwziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowli, zatwierdzajaca
ewentualnie korygujaca je.
1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przyjmuije sig, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca:

—  Uzyskat wszelkie niezbedne informacje o omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci, jakie moga mie¢ wptyw na
oferte przetargowa i bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy
oraz za metody i technologie uzyte podczas realizacji robét.

— Podczas przygotowania oferty opart swojg wiedze na danych przekazanych przez Zamawiajacego, na wiasnej fachowej analizie i doswiadczeniu oraz
na wizjach lokalnych w terenie. Jesli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robot, fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze,
jakich jego zdaniem do$wiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwlocznie na pismie zawiadomi¢ Zamawiajacego.

— Podczas przygotowania oferty miat $wiadomos¢, ze wymienione w przedmiarach robét ilosci sq ilosciami szacunkowymi i nie moga by¢ brane za
rzeczywiste i poprawne do wypetnienia zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z kontraktu — Oferent ma obowigzek dokona¢ niezbednej weryfikacji
przedmiaru i uwzgledni¢ ja w kosztorysie ofertowym.

—  Upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletnosci oferty przetargowej oraz ilosci robét, stawek i cen w ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny
pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania robét oraz usuniecia usterek —
oferent ma obowigzek dotaczy¢ dodatkowe kosztorysy ofertowe na niezbedne roboty, ktdre jego zdaniem zostaty pominiete w przedmiarze robét, a sg
niezbedne dla prawidtowego wykonania poszczegdlnych robét i catego przedmiotu umowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi oraz dziennikiem budowy i ST.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu:

—  Oswiadczenia Kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz przejecia obowigzkéw kierowania

budowa.
—  Uprawnienia budowlane kierownika budowy wraz z za$wiadczeniami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 Prawo Budowlane.
— PlanuBIOZ.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$c¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaC zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplyneto to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowy, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.




1.5.4. Obowigzki Wykonawcy, dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy personelu oraz bezpieczenstwa publicznego

Podczas realizacji dostawy Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych w Polsce przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych przy
realizacji dostawy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych w Polsce przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wynikajacym z realizacji dostawy albo spowodowanym przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Substancje szkodliwe dla zdrowia

Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi kontroli i ograniczen w stosowaniu substancji szkodliwych dla zdrowia.

Substancje niebezpieczng mozna stosowac lub wytwarza¢ w zwiazku z realizacjg dostawy tylko w przypadkach okreslonych w Umowie lub za zgodq
Zamawiajacego.

W przypadku zastosowania lub wytworzenia w zwigzku z realizacjg dostawy jakiejkolwiek substancji szkodliwej, Wykonawca powinien dostarczy¢
Zamawiajacemu ocene ryzyka wraz z opisem $rodkéw, ktére nalezy podjaé w celu wyeliminowania lub odpowiedniej kontroli zagrozenia oséb stykajacych
si¢ z takg substancjg lub, na ktére moze ona oddziatywa¢, w obu przypadkach zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisow.

Informacje te nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu, co najmniej 14 dni przed planowanym uzyciem substancji szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania robét powinny byé nowe w najwyzszym gatunku biezaco produkowanym oraz odpowiada¢
wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszej ST, dokumentacji projektowej, opisie robét oraz innych nie wymienionych dokumentach, lecz
zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami. Ponadto wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z polskimi przepisami i $wiadectwami
dopuszczenia do obrotu oraz posiada¢ wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdorazowa zmiana uzytych materiatéw na inne niz wskazane w projekcie wymaga uprzedniej zgody Koordynatora zadania. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ wiasny lub wydzierzawiony sprzet niezbedny do prawidtowego wykonania robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ realizowanej dostawy i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie dostawy zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i wskazaniach
Zamawiajacego.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Zamawiajacego w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji projektowej

lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu




robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach zawartych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1.  Zasady kontroli jako$ci robét
Roboty wykonywane na zadaniu podlegaja minimum jednej kontroli w tygodniu przez Inspektora Nadzoru z wniesieniem stosownych adnotacji do dziennika
budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i
badania materialéw oraz roboét. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okre$lajacym procedur badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
ponosi wykonawca.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3.  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
—  Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,
—  Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce, Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane.
Do dokumentacji budowy zalicza si¢:
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Ksiazka obmiaru
Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze rob6t i wpisuje do ksiegi obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie
Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,




- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogodline zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna, w jednostkach i

zasadach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru
wykonanych robét dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy i kierownicy robot. Prawidtowo$¢ obmiaru potwierdza Inspektor Nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w (m).

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w (m3) jako diugo$é pomnozona przez $redni
przekroj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Sprzet i urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadnos¢ do dwoch znakéw po przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq
uzupetniane odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

—  Odbiorowi czesciowemu
—  Odbiorowi ostatecznemu
—  Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbiér ostateczny robét
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac os dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i

przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.




Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
ST.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét ostatecznego odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
—  Dziennik budowy,
Deklaracje zgodno$ci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
—  Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.3.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
8.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacii
obiektu budowlanego. Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w ramach kontraktu niezbedne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
pozwalajace na bezawaryjng eksploatacjg obiektu.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ustalenia ogéine
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest warto$c¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sig na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé:
— Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.
—  Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na terenie budowy.
—  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.
—  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2.  Warunki kontraktu i wymagania ogdine
Koszt dostosowania sig¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
- Projekt Techniczny — Instalacje elektryczne dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA |
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA (WLZ)

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢
i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych.
Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z trescig i wymaganiami tych norm.

10.2.1. Przepisy prawne

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi poprawkami.

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr15 z).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 30 wrzes$nia 1997 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.
—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga,
by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
10.2.2. Polskie normy
Wykaz stosowanych norm podany zostat w SST poszczegélnych instalacji.




SE1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Czes$¢ ogolna
1.1 Nazwa zamdwienia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opracowanie zbioru wymagan technicznych dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych.
1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych
Przedmiot niniejszej specyfikacji stanowi wymagania techniczne zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych, ogélnych zasad organizacji pracy na
budowie, transportu, przyjmowania i sktadowania materiatéw na budowie, zatozen kalkulacyjnych, kontroli zuzycia $rodkéw produkcji, warunkéw obmiaru,
koordynaciji robét instalacyjnych z innymi rodzajami robét w trakcie ich wykonywania i przekazanie wykonanych instalacji do eksploatacji.
Przedmiot i zakres robét instalacyjnych obejmuje wykonanie:
e montaz tablicy gtéwnej TG
e montaz tablic rozdzielczych pigtrowych/strefowych
. montaz rozdzielnic technologicznych
e instalacji o$wietlenia podstawowego
e instalacji awaryjnego o$wietlenia drog ewakuacyjnych o autonomii 1h
. instalacji pod$wietlanych znakow kierunku ewakuacji o autonomii 1h
e instalacji o$wietlenia terenu na fasadzie budynku
. instalacji gniazd uzytku ogélnego 230VAC
. instalacji gniazd dedykowanych 230VAC do odbioréw komputerowych
e instalacji gniazd technologicznych 230VAC i 400VAC
. instalacji oprzewodowania wentylatorow wentylacji mechanicznej
. instalacji sterowania i sygnalizacji 230VAC
e instalacji ochrony od porazen
. instalacji ochrony przepieciowej
Uktad sieciowy TT.
1.3 Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych naleza:
1.3.1 Wykonanie przej$¢ dla przewodow przez ciany i stropy
1.3.2 Wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia rur instalacyjnych i przewoddw
1.3.3 Wykonanie przepustéw instalacyjnych przeciwpozarowych EI120
1.4 Informacje o terenie budowy
Informacja o terenie budowy zawierajgca wytyczne zabezpieczenia interesow os6b trzecich, ochrony $rodowiska, zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
warunkéw dotyczacych organizacji pracy na budowie.
1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepisow w zakresie BHP.
2. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odno$nych wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.
3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie
waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
4. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej i teletechnicznej wewnetrznej nalezy odfaczy¢ jg od
napiecia,
5. Nalezy stosowa¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.
6. Prace prowadzi¢ zgodnie z [10.2.8].
1.5 Nazwy i kody robét CPV
CPV45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
CPV45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV45311000-0 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
CPV45311100-1 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych
CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne




CPV45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
1.6 Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:
- Polskimi Normami [10.3]
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, wyd. COBR Elektromontaz
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. D: Roboty instalacyjne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzyteczno$ci publicznej, wyd. ITB, nr 390/2004
Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych
2.1 Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych
Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).
Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢
na budowie wytacznie za zgoda projektanta i Inwestora.
Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwa jakosci np. aparaty, przewody, materiaty do wykonania przepustéw ognioochronnych,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.
2.2 Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobéw stosowanych przy budowie instalacji
elektrycznych
2.2.1 Wymagania ogdlne
1. Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapié po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych.
Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych wptywow atmosferycznych.
2. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymato$ci podioza.
3. Sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ sig¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.
4. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.
2.2.2 Transport materiatow.
1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych
do wykonania danego rodzaju robé6t. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
2. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem-
pochylnia.
3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktére nie maja kot jezdnych nalezy wykona¢ za pomoca wozkow lub rolek.
4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw, a
w szczegolnosci:
- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ wewnafrz fadowni
- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston,
zamkow itp.
- prace zatadunkowe i wytadunkowe cigzkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane przez przeszkolone do tego celu brygady
przy uzyciu dzwigdw, podnosnikéw hydraulicznych lub innych urzadzen dzwignicowych
5. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy
6. W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow (kabli) i przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami
Srodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powloce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnafrz warstwa kleju lub nafozenie kapturkéw z
tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z tasmy izolacyjne;j.
2.2.3 Odbior i przyjmowanie materiatéw, wyrobow i urzadzen - kontrola jakosci.
1. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
2. Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe (nieuzywane). Materiaty uzywane moga by¢ stosowane
wylacznie za pisemng zgodg inwestora.
3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadac

wymaganiom obowiazujacych norm i przepisow.




4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakoSci np.: prefabrykaty, aparaty, kable, przewody, urzadzenia prefabrykowane itp.
nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢
uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakosci
6. Dostarczone na miejsce skiadowania materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czgsci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢
wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzer itp.
2.2.4 Skladowanie materiatow.
1. Sposdb sktadowania materiatéw elekirycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
2.Materialy, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych
3. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatow nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:
a)  rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie
wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych
b)  rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w pkt. a), w kregach zwijanych zwigzanych
sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim
c)  przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chfodnych
d)  urzadzenia elekiryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub
drewnianych podktadach
e)  wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji
f) arby plynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu); pétki i regaty powinny by¢
odpomne na ogien; drzwi magazynu powinny otwieraC sie na zewnatrz; na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze, a w poblizu wywiesic instrukcje przeciwpozarowq,
g)  cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu; szczegdtowe warunki s podane w odno$nych normach
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania rob6t
3.1 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych elektrycznych
1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci i wytrzymato$ci.
2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.
4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesié
odpowiednig instrukcje.
5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane
6. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
41 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza zapewnié dostarczenie materialow potrzebnych do wykonania robét budowlanych.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnetrzowych na napigcie do 1 kV oraz
teletechnicznych w budownictwie w tym strukturalnych w budownictwie ogdlnym, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
2. Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:
- kablami wielozytowymi i przewodami jednozytowymi uktadanych w korytkach kablowych i kanatach instalacyjnych
- przewodami izolowanymi wielozytowymi i jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych na uchwytach
odstepowych

- przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,




- przewodami kabelkowymi pod tynkiem

3. Warunki dotycza rowniez montazu opraw o$wietleniowych, osprzetu gniazdowego, zabezpieczen, instalacji strukturalnej, instalacji ochrony od porazen i
instalacji odgromowe;.

5.1 Rozdzielnice o napieciu do 1kV

5.1.1 Tablice elektryczne
1. Tablice montowa¢ na podfozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposob trwaly przez przykrecenie do kotew dybli lub konstrukcji pomocniczych
odpowiednich do masy tablicy.
2. Tablice natynkowe montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac po stwardnieniu betonu.
3. Tablice powinny posiada¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te sg rozwigzaniem typowym. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury
modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH — 125mm. Aparatura modutowa powinna
by¢ ostonigta od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic potaczy¢ metalicznie i uziemi¢. Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw nalezy opisa¢ w
sposob trwaty, jednoznaczny i czytelny. Wneki z tablicami bedg zamkniete drzwiami petnymi.

5.2 Trasowanie, kucie bruzd i przebic¢

5.2.1 Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2 Kucie bruzd
1. Bruzdy mozna wykona¢ recznie i mechanicznie
2. Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury oraz przewodéw wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
3. Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur lub przewodéw w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy migedzy rurami wynosity nie mniej
niz 5mm.
4. Rury zaleca sig uktada¢ jednowarstwowo.
5. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.
6. Zabrania sig kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
7. Przy przejéciach z jednaj strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
8. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna bylo wygina¢ fagodnym tukiem, o promieniu nie mniejszym od wartosci
podanych w p. 5.4.1.
9. Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposob, aby nie byly narazone na naprezenia
mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podtogi.

5.2.3 Wykonanie przebic¢
Wszystkie przejcia przez Sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

5.2.4 Zaprawianie bruzd i przebi¢
1. Po utozeniu rur, wciggnieciu przewodoéw i odbiorze rob6t zanikajacych bruzdy zaprawi¢ tynkiem.
2. Po utozeniu przewoddw podtynkowych postapic j.w.
3. Naprawe tynkéw wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl.5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc powinna by¢ gtadka.

5.3 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane
do podtoza ($cian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji. Korytka kablowe montowac z zastosowaniem katalogowych elementéw. Korytka prowadzi¢ powyzej instalaci
wod-kan.
Montaz korytek prowadzi¢ w koordynacji do pozostatych sieci branzy sanitarne;.

5.4 Uktadanie rur i osadzanie puszek

5.4.1 Ukfadanie rur
1. Na przygotowanej wg p. 5.2.1 trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podiozu wg p. 5.3. Korice rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
2.. Laczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac¢ poprzez wsuwanie koricow rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.
3. Cata instalacja rurowania powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody zbierajacej sie wewnatrz instalacji
(skropliny). W przypadku ukfadania diugich prostych ciggéw rur nalezy stosowa¢ kompensacje wydiuzenia cieplnego, np. za pomocy ziaczek

kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur sztywnych, czy tez umozliwienia przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).




4. Natukach nalezy réwniez stosowac rury elastyczne, spetniajace réwnoczesnie funkcje elementéw kompensacyjnych. Promien giecia rur powinien
zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggania przewodéw

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gteboko$¢ do 5 mm.
6. Zabrania sig uktadania rur z wciagnigtymi w nie przewodami
5.4.2 Instalowanie kaset instalacyjnych i puszek instalacyjnych
1. Kasety i puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w odpowiednio przygotowanych i wyprawionych wnekach, puszki instalacyjne w $lepych
otworach wywierconych w $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaly przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowe;.
Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
2. Kasety i puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposéb trwaly przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang
liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
3. Kasety i puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w kasecie i puszce wycia¢ wymagana liczbg otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.
4. Kasety i puszki o IP20 mozna stosowac¢ tylko w pomieszczeniach suchych.
5. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowaé puszki wielokrotne.
6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowac puszki o IP44.
5.5 Uktadanie przewodow
5.5.1 Dane ogolne
1. Wszystkie przejcia przez $ciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych (wewnatrz budynku) muszg byé chronione przed
uszkodzeniami.
2. Wyzej wymienione przejcia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw sztucznych
4. Obowiagzujace barwy i oznaczenia przewodow:
- izolacje zyt przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celdw ochrony powinny mie¢ kolor zétto-zielony,
- izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,
- izolacje zyt pozostatych przewodéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej czyli niebieskiego i z6tto-zielonego.
- izolacje przewodéw o odpomosci p.poz w kolorze czerwonym
- izolacje przewodéw instalacji sygnalizacji p.poz w kolorze czerwonym
- izolacje przewodéw sieci telefonicznej i teletechnicznej zgodnie z produkcjg producenta
6. Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V~.
7. Dopuszcza sig dla napiecia roboczego bezpiecznego (24V/~) izolacje o napieciu znamionowym 250V/~.
5.5.2 Uktadanie przewodow w korytkach kablowych i kanatach instalacyjnych
W poziomych ciagach korytek i kanatéw instalacyjnych kable i przewody pojedyncze moga by¢ uktadane bez mocowania. Przewody w rurach ochronnych
nalezy mocowac do korytek
1. w korytkach toréw elektrycznych uktada¢ wytacznie instalacje elektryczne
2 w korytku toru teletechnicznego sieci strukturaine
5.5.3 Uktadanie przewodow w rurach
1. Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz
przelotowos¢.
2. Wciaganie przewoddw nalezy wykonywaé¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej zakoriczonej z jedne;j strony kulkg a
z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowac przewodéw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.
5.5.4 Uktadanie przewodéw na uchwytach
Przy uktadaniu przewodow na uchwytach:
- na przygotowanej wg p. 5.2.1 trasie nalezy zamocowac uchwyty, odlegto$ci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wigksze od:
- 0,5 m - dla przewoddw kabelkowych,
- 1,0 m dla kabli,




- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledoéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi
znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktorego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodéw migdzy uchwytami nie byty
widoczne.

5.5.5 Uktadanie przewodéw w tynku
1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi.
2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugo$ci niezbedng do wykonania potaczen. Przewod PE powinien by¢ nieco diuzszy niz
przewody fazowe.
3. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.
4. Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.
5. Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca klamerek.
6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.
7. Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce. Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
8. Przed tynkowaniem korice przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je
przed zatynkowaniem.
9. Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztaczach piyt.
10. Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci, co najmniej 5mm.

5.5.6 Laczenie przewodow
1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
3. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
4. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces
oczyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.
6. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.5.7 Podejscia do odbiornikéw i przytaczenie odbiornikow
1. Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny.
2. Do odbiorikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac na tych podiozach: na tynku, pod tynkiem, w rurach
instalacyjnych lub w korytkach — w zalezno$ci od miejsca montazu odbioru.
3. Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny
pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
4 W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiomikéw musza by¢ chronione.

5.6 Montaz osprzetu elektrycznego

5.6.1 Montaz gniazd wtyczkowych i tacznikow
1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podfoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzanie.
2. Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkéw $rodowiskowych:

- taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,
- taczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych,
gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,
gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.
3. Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewod fazowy, a do prawego bieguna przewdd neutralny.
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u gory.

4. Laczniki klawiszowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zataczenia i wytaczenia.
5. Gniazda i taczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowa¢ poza 1i 2 strefg. Gniazda instalowane w 3 strefie
powinny by¢ zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-pradowym o pradzie réznicowym < 30mA.
6. Dla tacznikow zgrupowanych mozna stosowa¢ ramki wielokrotne
7. Zestawy punktow elektryczno-logicznych PEL zamontowa¢ +0,3m od podioza

5.6.2 Montaz opraw o$wietleniowych
1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

- wyznaczenie miejsca przykrecenia,

- przygotowanie podioza do zamocowania oprawy,




- czyszczenie oprawy,
- otwarcie i zamknigcie oprawy,
- obciecie i zarobienie koncéw przewodow
- wyposazenie oprawy w zrodfa $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
- zamontowanie oprawy,
- podtaczenie przewoddw,
- uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze.
3. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy. Mocowanie powinno
wytrzyma¢ site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomocg, kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
4. Wypusty o$wietlenia miejscowego /nad umywalkami w fazienkach/ powinny by¢ wykonane tak, aby oprawy o$wietleniowe znajdowaly sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,25m od podtogi [10.3.23].
5.6.3 Montaz aparatow
1. Aparaty nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta najczesciej na kotkach rozporowych lub w betonowanych kotwach. Do
montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do tego celu.
2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja wytwdrcy nie podaje inaczej.
3. Podtaczenie aparatéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
5.7 Ochrona przepigciowa
Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowa¢ w przewodach L+, Lz, Ls, N.
Na wejscie ochronnikéw przepieciowych nalezy podtaczy¢ przewody jw, a wyjscie przytaczy¢ do szyny PE tablicy, w ktorej sg instalowane te aparaty.
5.8 Zabezpieczenia pozarowe
Wszystkie przejcia przewodow przez stropy $ciany oddzielenia pozarowego powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa E160 tam gdzie wystepuja. W przypadku
duzej iloci przewoddw przechodzacych przez te stropy i $ciany boczne - przejscie tych przewodow wykona¢ w technologii przepustéw ognioszczelnych.
taczny przekrdj kabli w kasecie nie powinien przekracza¢ 60% powierzchni kasety. Przejscia ognioszczelne mozna wykona¢ materiatami firmy
koncesjonowanej. Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustéw powinna wykonac firma specjalistyczna posiadajaca odpowiednie uprawnienia do
tego typu prac. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
5.8 Proby pomontazowe
1. Po zakonczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji itp.
3. Wykonawca rob6t przeprowadza préby pomontazowe odpfatnie na podstawie ogélnego kosztorysu, w ktdrym naleznos¢ jest ujeta w pozycjach
kosztorysowych zasadniczych elementow robét rozdzielnych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych (strukturalnych).
4. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokofach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robét).
Stanowig one podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjgcia prac rozruchowych.
5. Zakres podstawowych préb montazowych instalacji elektrycznych
a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napigcia, w sktad ktérego wchodza:
- okreslenie obwodu
- ogledziny instalacji
- sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach
- odfgczenie odbiornikow
- pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potaczen wyréwnawczych, nalezy wykona¢ przy uzyciu zrédta pradu 4+24V AC lub DC w stanie
bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2 A
- podiaczenie odbiomnikéw
b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy przewodami czynnymi /L1,L.2,L3,N/ oraz
miedzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE
nalezy traktowa¢ jako ziemie/ - rezystancja izolacji przewodéw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza od 0,5 MQ,
¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wyt. réznicowo-pradowych
- sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania — prébna dziatania wyt. réznicowopradowego
- pomiar wytgczenia la / prad zadziatania wyt. réz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan
d) pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/
€) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 30 oméw dla uziemienia

przewodu PE i nie powinna by¢ wigksza od 10 oméw dla uziomu instalacji odgromowej,




f) sprawdzenie ciagtosci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru rezystancii, przytaczonego z
jednej strony do zwodow, z drugiej do przewodu uziemiajacego.
6. pomiary natezenia o$wietlenia
a) pomiary wykonac¢ po zakoriczeniu rob6t budowlanych
b) pomiary przeprowadzi¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu
¢) do pomiaréw uzy¢ atestowanych miernikow
d) pomiary wykona¢ zgodnie z instrukcjg zataczong do stosowanego miernika
) wyniki zaprotokotowaé
7. Préby instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ [10.3.26, 10.3.2, 10.3.26, 10.3.27, 10.3.2]
5.9 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen
5.9.1 Tablice elektryczne
Tablice rozdzielcze modutowe wnekowe zamykane drzwiami petnymi. Tablice wykona¢ w Il klasie izolacji oraz poziomie ochrony min. IP40. Przygotowanie
wnek przez wykucie reczne. Tablice nie stanowig szachu instalacyjnego.
5.9.2 Zasady budowy linii wiz i wewnetrznych instalacji rozdzielczych
Dla potrzeb rozprowadzenia linii wiz i instalacji wewnetrznych, nalezy wykona¢ montaz korytek kablowych typu K. Korytka montowa¢ w przestrzeni stropéw
podwieszonych oraz w pomieszczeniach technicznych tam gdzie wystepuja. Montaz korytek prowadzi¢ w koordynacji do instalacji obcych. W ciggach
liniowych z instalacjami i sieciami wod-kan, itp. korytka montowa¢ nad tymi instalacjami. Linie wiz od rozdzielnicy gtéwnej RG-1 do tablic rozdzielczych
wykona¢ przewodami kabelkowymi Cu w izolacji PCV-750V w rurach elektroinstalacyjnych PCV pod tynkiem oraz korytku instalacyjnym. Instalacje
wewnetrzne wykona¢ przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi YDYzo-750V w cze$ci w korytkach kablowych, w rurkach winidurowych tam gdzie
wystepuja oraz w tynku. Wyprowadzenia obwodéw poszczegdlnych instalacji z tablic rozdzielczych. Osprzet instalacyjny wtynkowy. Uktad sieciowy TN-S.
5.9.3 Budowa instalacji oswietleniowych
5.9.3.1 Instalacja o$wietlenia ogdinego
Budowe instalacji oparto o aktualny osprzet i oprawy dostepne na rynku krajowym. Rozwigzanie zapewnia odpowiednig jasnos¢ natezenia o$wietlenia w
pomieszczeniach pracy, ciagach komunikacyjnych i innych zgodnie z wymogami IEC 60364 (PN84/E-02033). Modele opraw oraz obliczony poziom natezen
o$wietlenia opisano na planszach instalacyjnych. W/w oprawy z podziatem na odpowiednie klasy IP. Oprzewodowanie YDYZ03x1,5/750V w torach linii
gtdwnych. Wypusty instalacyjne zakonczy¢ ztaczami $wiecznikowymi. Zestawienie katalogowe proponowanych opraw zatgczono do opracowania. Dla
wszystkich pomieszczen przewidziano zainstalowanie opraw $wietlowkowych. Montaz opraw sufitowy, zawieszany na zwieszakach z linek stalowych lub
wpuszczany w kasetony sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach technicznych, magazynowych, sanitariatach i na elewacji budynku przewidziano
oprawy o odpowiednim stopniu ochrony IP. Oprawy nad umywalkami w montowa¢ na wysokosci 2,25 m od podfogi. Laczniki instalacyjne montowaé na
wysokosci 1,1m (w pomieszczeniach technicznych na wys. 1,4m). W zalezno$ci od charakteru pomieszczen nalezy instalowac osprzet zwykly p/t, a dia
pomieszczen wilgotnych i w poblizu umywalek bryzgoszczelny.
5.9.3.2 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Dotyczy drég ewakuacyjnych: kl. schod., korytarzy, wydzielonych pomieszczen pod wzgledem ppoz. oraz ciemnych (bez okien) pomieszczen WC.
Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego wykonac jako niezalezng od opraw o$wietlenia ogdlnego. W oprawach LED zainstalowa¢ nalezy wkiady awaryjne z
akumulatorami o czasie autonomii 1h. W/w oprawy wg opisu na planszach instalacyjnych oznaczono symbolem ,AW". Oprzewodowanie wykona¢
YDY3x2,5/750V.
5.9.4 Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacja dotyczy gniazd obwodéw ogélnych oraz gniazd i wypustéw przeznaczonych dla jednofazowych i tréjfazowych urzadzen technologicznych.
Gniazda montowa¢ w technologii wtynkowej z rozmieszczeniem wg opisu na poszczegdlnych planszach instalacyjnych. Montaz gniazd instalacyjnych w
pomieszczeniach administracyjnych oraz korytarzach +1,0m od podtozy. Montaz gniazd instalacyjnych w auli i korytarzach na pigtrach +0,3m od podtozy. W
pomieszczeniach WC +1,4m. Gniazda w pomieszczeniach technicznych, korytarzach parteru i WC w wykonaniu szczelnym o stopniu szczelnosci IP 44.
Obowigzkowo kazde gniazdo z bolcem ochronnym. Oprzewodowanie YDYz03x2,5-750V dla obwodéw 1f oraz YDYZ05x2,5-750V dla obwodéw 3f. Obwody,
o ktérych mowa wyprowadzi¢ z poszczegolnych tablic rozdzielczych.
5.9.5 Instalacja dedykowanych gniazd obwodéw komputerowych
Instalacje zasilajacej sieci dedykowanej wykona¢ w korytkach kablowych w przestrzeni stropéw podwieszonych korytarza oraz pt w pom. biurowych.
Wyposazenie PEL stanowi¢ beda: dwa gniazda sieci dedykowanej DATA 2x16A/Z z blokada dostepu oraz 2 gniazda sieci logicznej (2xRJ45/kat 6). Na PEL
skiadajg si¢ 3 ramki systemu zestawione w puszce podtynkowej. Montaz PEL +0,3m od podioza. Oprzewodowanie obwodow sieci dedykowanej
YDYZz03x2,5-750V z tablic rozdzielczych RP i pigtrowych. Zestawy gniazd PEL ujeto w specyfikacji technicznej - Instalacje teletechniczne.
Pofaczenia instalacji na zaciskach gniazd zasilajacych wykona¢ tak, aby przy gérnym potozeniu bolca ochronnego faza zasilajaca wystepowata po stronie

prawej. Gniazda opisa¢ pod wzgledem przeznaczenia i numeru obwodu.




5.9.6 Ochrona przepieciowa
Zgodnie z PN-93-E-05009/443 oraz DU 10/95 obowigzuje stosowanie ochrony przepieciowej na wewnetrznych instalacjach elektrycznych. Wobec
powyzszego w rozdzielnicy TG zainstalowane sg ochronniki przepieciowe typu B+C. Rezystancja uziemien urzadzen przepigciowych < 10 omow.
5.9.7 Dodatkowa ochrona od porazen
Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie sieciowym TT. Dodatkowej ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja metalowe obudowy urzadzen
elektrycznych oraz kotki ochronne gniazd wtykowych. Przewody ochronne PE prowadzone beda razem z przewodami roboczymi L1, L2, L3 i przewodem
neutralnym N we wspdlnej ostonie izolacyjnej i potaczone w tablicach rozdzielczych do uziemionych punktéw ochronnych PE. Przewody PE wyrdzni¢
zielono-z6itg barwg izolacji, natomiast przewody N barwa niebieska. We wszystkich tablicach jako dodatkowy $rodek ochrony przed dotykiem po$rednim
zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe o pradach uptywu 30mA. Instalacje wykonac
zgodnie z wymaganiami normy |EC 60364. We wszystkich tablicach przewidziano szyny PE do podtaczen przewodéw ochronnych PE instalacji odbiorcze;.
5.14.12 Instalacja ochrony p.poz
Budynek projektowany podlega wydzieleniu pozarowemu w stosunku do budynku istniejacego. Z uwagi na wymag przepiséw ochrony p.poz., wszelkie
przejécia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepuja, winny posiada¢ odpowiednig klase odporno$ci ogniowej. Przejscie
instalacji przez $ciany oddzielenia stref pozarowych budynku wykona¢ o odpornosci EI120. Uszczelnienie w/iw przej$¢ instalacji wykona¢ z zastosowaniem
atestowanych rozwigzan dopuszczonych przepisami pod tym wzgledem, poprzez zastosowanie mas plastycznych. Uszczelnienia otworéw dla
przeprowadzenia instalacji elektrycznych o $rednicy ponizej 4 cm - uszczelnieniu nie podlegaja. W sytuacji zagrozenia pozarowego obiektu, bedzie
wylaczona tablica gtowna TG przy uzyciu wylacznika p.poz. za posrednictwem przyciskow zwiernych WPPOZ.
6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg i odbiorem robét
6.1 Tablice elektryczne
1. Tablice elektryczne powinny posiada¢ klase izolacji i stopien ochrony IP zgodnie z [10.1.1.],
a takze z warunkami lokalizacji.
Aparatura faczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie z [10.3.18].
Aparaty do odigczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania [10.3.20].
Poszczegoine obwody powinny by¢ opisane w sposob trwaly [szyldziki, itp.] i czytelny.
Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.
e 6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebi¢
1. Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych oraz powinno by¢ zgodne z
[10.1.1].
2. Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw konstrukcyjno — budowlanych na ostabienia.
e 6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymatosci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.
e 6.4 Ukladanie korytek, rur i osadzanie puszek
Trasa uktadanych korytek i rur powinna by¢ zgodna z [10.1.1.].
e 6.5 Oprzewodowanie
Linie zasilajace powinny mie¢ wiasciwy przekréj spetniajacy wymogi:
- obcigzalnosci dtugotrwate;j [10.3.17],
- ochrony przed pradem przetezeniowym [10.3.7]i [10.3.14],
- dla przewodéw ochronnych [10.3.21],
- wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami,
- wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych,
- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych,
- przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z [10.3.16],
- utozenie przewoddw powinno umozliwi¢ ich wymienialno$¢.
e 6.6 Laczenie przewodow
Stosowa¢ potgczenia skrecane alternatywnie lutowane dla instalacji elektrycznych
Stosowa¢ potaczenia zarabiane typowymi koricowkami (odpowiedniej kategorii) dla instalacji teletechnicznych
e 6.7 Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiomnikéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i [10.1.1]
e 6.8 Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw $rodowiskowych.
e 6.9 Ochrona przeciwprzepieciowa
Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napigcia udarowego dla ogranicznikéw klasy | — Il do 2,5kV, dla klasy IIl do
1,5kv
Iwytrzymato$¢ udarowa kategorii | - 1l / zgodnie z [10.3.19].
e  6.10 Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przej$cia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwa firmy wykonujacej te zabezpieczenia.
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e  6.11 Proby montazowe i rozruchowe

e  6.11.1 Instalacja elektryczna
1. Po zakoniczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i dostarczenia protokotéw potwierdzajacych wiasciwa jako$¢ instalacii.
2. Wymogi dla pomiaréw
- rezystancja izolacji przewodéw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza
od 0,5 MQ, pomiar wytgczenia | / prad zadziatania wyt. roz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego lan,
- pomiar impedanciji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/
- pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 5 Q/
- pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 10 Q/
- pomiar rezystancji podiogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢ wigksza od 1 MQ
- rezystancja przewodow taczonych do szyny PE nie powinna by¢ wigksza od 0,2 Q
Proby i pomiary dla instalacji elektrycznych powinny odpowiadac [10.3.22].
Proby i pomiary dla instalacji teletechnicznych powinny odpowiada¢ [10.3.34-36].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i odbioru robét

Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznych sa:

- tablice - kpl

- przewody -mb

- rury ochronne -mb

- korytka kablowe -mb

- osprzet - szt

- kasety zespolone - kpl

- urzadzenia - szt

- przebicia i przekucia - dtugo$¢ (cm) i Srednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadéw rzeczowych KNNR.
Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecno$ci inspektora nadzoru.
8. Sposob odbioru robo6t
8.1 Wymagania ogoélne.
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory dodatkowe.
Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznych sa:

- przewody -mb
- rury ochronne -mb
- osprzet - szt
- oprawy o$wietleniowe - szt
- urzadzenia techniczne - szt

- przebicia i przekucia - dlugo$¢ (cm) i $rednica (cm)
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zalozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu nakfadéw rzeczowych KNNR. Po zakoriczeniu robét
instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru
8.2 Odbior miedzyoperacyjny.
1. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistéw.
2. Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robot z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg i z
ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy.
3. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich czionkoéw komisji, zawierajacy
oceng wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru
miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika (budowy) robot.
8.3 Odbior czesciowy.

1. Odbiorem czeSciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowa catos¢. Odbior czesciowy ma na celu jakosciowe i
iloSciowe sprawdzenie wykonanych robot.
2. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory robét przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich
obmiaru. Odbiér tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci zamawiajacego. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢
zamawiajacego o odbiorze w terminie umozliwiajacym udziat przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie
protokét, ktdrego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.
3. CzeSciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel
inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robét i ewentualnie inne powotane osoby.
4. Z dokonanego odbioru czgsciowego nalezy spisac protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy
ich usunigcia. Rdwnocze$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robdt) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.
5. Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje sprawdzenia (tzw. odbior po usterkowy)
stwierdzajac to w oddzielnym protokole z rwnoczesnym wpisem do dziennika budowy (robét) informujacym o usunigciu usterek.
6. Odbiorom czes$ciowym podlegajg;

- osadzone konstrukcje wsporcze,

- utozone rury,

- instalacje przed zatgczeniem pod napigcie.

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inny fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robét montazowych.




Usterki wykryte przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego
stanu elementéw i prawidtowosci montazu.
8.4 Odbior koricowy.
1. Odbior koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu ogéinych zasad odbioru obiektéw.
2. Odbidr korncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ pofaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu
uzytkownikowi do eksploatacji.
3. Odbiér koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czg$ciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony
wykonawcy przez inwestora). Zakoriczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.
4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z
rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organdw.
5. Przed przystapieniem do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych
robét bedacych przedmiotem odbioru:
- o$wiadczenie o zakoficzeniu robot
- umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami
- protokotéw z dokonanych pomiaréw, prob montazowych i prac rozruchowych,
- dziennika budowy (robot),
- ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,
- projektow z naniesionymi poprawkami
6. Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i
przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie
zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,
- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploataciji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.
7. Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego, przekazujacego wykonana robote
(obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynno$ciach odbioru.

Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W
przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protok&t powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie
zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku
budowy (robot).

9. Rozliczenie prac towarzyszacych
Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3
Prace towarzyszace bedg przedmiotem odbioréw czesciowych.
Prace towarzyszace wyszczegélnione w p.1.3 beda rozliczone na ogolnych zasadach przyjetych w umowie na realizacje robét.
10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
Jakw STp. 10.1
10.2. Rozporzadzenia
10.2.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718
10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690 z p6zn. zmianami)
10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systeméw oceny zgodnosci deklaracji zgodno$ci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728)
10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072)
10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650)
10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych
(Dz.U.Nr 47/03 poz. 401)
10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).
10.3 Normy
10.3.1 PN-EN 12464-1 : 200 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzu.
10.3.2 PN-IEC 364-4-481:1994Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér srodkow ochrony, w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Wybér srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
10.3.3 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
10.3.4 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych
charakterystyk
10.3.5 PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia




bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
10.3.6 PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
10.3.7 PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
10.3.8 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
10.3.9 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.
10.3.10 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

10.3.11  PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

10.3.12  PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

10.3.13  PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
10.3.14  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.
10.3.15  PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.
10.3.15  IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne
10.3.16  -IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
10.3.17  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc pradowa diugotrwata przewoddw.
10.3.18  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
10.3.19  PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
10.3.20  PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i
taczenia.
10.3.21 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
10.3.22  PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.
10.3.23  PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
10.3.24  PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub basen natryskowy.
10.3.25  PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
10.3.26 PN-EN50174-1/2000 Instalacja okablowania cz.
10.3.27 PN-EN50174-2/2000 Instalacja okablowania cz.ll
10.3.28 PN-EN50364/2004 Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.




SE2 - INSTALACJA SSP
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45312000-7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
1.  Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace dostawy urzadzen, wykonania, uruchomienia i odbioru systemu sygnalizaci
pozaru zwigzanego z budowg hali sportowej z zapleczem.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.
1.3.  Zakres robot objetych ST
W celu dostosowania budynku DS1 do obowigzujacych wymagan dotyczacych ochrony ppoz. projektuje sie wykonanie instalacji systemu sygnalizacji
pozaru i oddymiania klatki schodowej.
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie instalacii.
Rysunki i specyfikacja techniczna sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.
—  budowe tras kablowych
—  ukfadaniem kabli
— montazem czujek,
— montazem ROP,
—  montazem modutéw kontrolno-sterujacych,
— montazem sygnalizatorow,
— montazem central,
—  uruchomieniem i zaprogramowaniem systemoéw,
—  szkolenie obstugi,
—  prace wykoriczeniowe.
W zakres robét wchodza;:
. roboty przygotowawcze
e roboty montazowe
. kontrola jakosci - odbiory
1.4.  Okreslenia podstawowe
Definicje podstawowe dotyczace terminologii podano w specyfikaciji technicznej ST 1 Wymagania p. 1.4.
1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora. Ogéine
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST 1 p. 1.5.
2.  Materialy
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji technicznej ST 1 p. 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
—  powiadomié¢ Inspektora o proponowanych zrodtach pozyskania urzadzen i materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje. Poleca
sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie urzadzen i materiatw tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta.
2.2.  Specyfikacja materiatowa
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych firm pod warunkiem zachowania odpowiednich parametréw technicznych i jako$ciowych

Dla potrzeb wykonania instalacji Wykonawca winien dostarczy¢ urzadzenia o charakterystyce technicznej podanej w dokumentacji projektowe:




3. Sprzet
3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu. Podano w specyfikacii technicznej ST 1 ,Wymagania ogélne” p. 3.
Roboty przy instalacji SSP i oddymiania powinny by¢ wykonywane recznie. Wykonawca instalacji powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e Wiertnicg elektryczng o mozliwosci wykonywania otworéw o $rednicy do 100mm i dtugo$ci 1200mm,
e Miotem udarowym,
e Wiertarkg udarowa,
. Pistoletem do wigzkowania przewodéw.
4. Transport.
4.1.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST 1 ,Wymagania ogdlne” p. 4.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg uniknaC uszkodzen i odksztatcer przewozonych urzadzen i
materiatow.
5. Wykonanie robot
5.1.  Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ST 1 p. 5
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.
5.2. Wymagania szczegéfowe dotyczace projektowanej instalacji systemu alarmu pozarowego
5.2.1. Wstep
Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:
—  budowe tras kablowych
—  uktadaniem kabli
— montazem elementéw detekcyjnych i sterujacych poszczegolnych systeméw
— montazem centrali
—  uruchomieniem i zaprogramowaniem systemu
—  szkolenie obstugi
—  prace wykonficzeniowe
5.2.2. Budowa tras kablowych.
Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementéw trwalych pozwalajacych na zachowanie odpowiednich promieni gigcia wiazek kablowych na zakretach.
Warto$ci minimalnych promieni giecia kabli s podane w kartach katalogowych kabli miedzianych.
Rozmiary (pojemnos$¢) kanatéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalne;j liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy
przyja¢ zapas 10% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajeto$¢ Swiatta kanatow kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow
kanatéw kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu $wiatta kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie wowczas wypetiony w 40% na prostym odcinku.
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego nalezy wzigé pod uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2000
dotyczace réwnolegtego prowadzenia rdznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujac odpowiednie odlegtosci pomigdzy okablowaniem
zasilajgcym a okablowaniem systemu sygnalizacji alarmu pozarowego przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty
kablowe.
5.2.3. Ukfadanie kabli.
Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie¢ do odpowiednich zalecen producenta (t. promienia gigcia, sity wciagania, itp.).
Przewody HTKSH 1x2x0,8 i 3x2x0,8 nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych lub rurkach instalacyjnych w sposéb odpowiadajacy odpomosci
konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegolnosci nalezy wystrzega¢ si¢ nadmiemego Sciskania kabli, deptania po kablach
utozonych na podiodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wyciaganiu kabla z
pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciagniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly si¢ wezty ani supty.
Przewody HTKSH oraz HDGs mocowaé¢ przy pomocy certyfikowanych uchwytéw PH90 z zachowaniem odlegtosci pomiedzy uchwytami podanymi w
certyfikacie.
5.24. Montaz urzadzen detekcyjnych i sterujgcych

Przy montazu urzadzen stosowac sie do wytycznych podanych w DTR poszczegélnych urzadzen. Miejsca montazu urzadzen pokazano na rzutach obiektu.




5.2.5. Montaz central

Centrale zamontowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR.

5.2.6. Uruchomieniem i zaprogramowaniem systemu.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy uruchomi¢ system i zaprogramowa¢ go zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentaciji oraz z zaleceniami
Inwestora.

5.2.7. Szkolenie.

Wykonawca instalacji jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi, wyznaczonej przez Inwestora, w zakresie podstawowej obstugi systemow.

5.2.8. Prace wykoriczeniowe.

Przez prace wykoriczeniowe rozumie si¢ uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z tworzywa ksztattkami katow pfaskich,
wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie taczenia pokryw na prostych odcinkach tacznikami, uzupeinienie koncowek listew zaslepkami. Widoczne
nieréwnosci $cian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupehic silikonem lub inng masa uszczelniajaca.

Jedli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywa), nalezy je zamknag.

Nalezy zamkna¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacii kabli.

Jedli wykorzystuje sie trase kablowa przechodzaca przez granice strefy pozarowej, Swiatfo jej otworu nalezy zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajaca,
charakteryzujaca sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z peitng
informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca nastepujace elementy:

. podstawa opracowania

. informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywane;j instalacji

e opis wykonanej instalacji

. lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / llos¢

e schemat potaczen elementow instalacji

e  podkiady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacii

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej musza zgadzac sig z rzeczywistoscia.
6.  Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady wykonania kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ST 1 p. 6.
Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji rob6t z Dokumentacijg Projektowa oraz wymaganiami ST.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora
Nadzoru o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

e Wszystkie roboty, ktore nie spetniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaja odrzucone.

o Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na
dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

6.2. Badania i pomiary pomontazowe
Przeprowadzi¢ ogledziny instalacji ze szczegdlnym uwzglednieniem kontroli zgodno$ci wszystkich robdt oraz rozmieszczenia urzadzen systemu kontroli
dostepu z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami producenta.
Po wykonaniu instalacji systemu kontroli dostepu nalezy wykona¢ niezbedne préby i testy.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
e pomiar izolacji obwodoéw zasilajacych
e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej obwoddw zasilajacych
e pomiar na ciggtos¢ i na zwarcie linii magistralnych dozorowych i sterujgcych
e testy zadziatania wszystkich czujek w systemie
Ze wszystkich prob i testow nalezy sporzadzi¢ pisemne protokoty (z zataczonymi wynikami pomiarow).
7. Obmiar robét
7.1.  Ogédlne zasady dotyczace obmiaru rob6t
Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej
ST1p.7.
Dla obmiaru sprzetu przyjmuje sie nastepujace jednostki:
a)  1kpldla czujki, ROP-u, modutu, sygnalizatora
b) 1 sztuka dla centrali
c) 1 mbiezacy dla przewodéw
d) 1 m biezacy dla korytek kablowych i rur instalacyjnych
8. Odbior robot
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST 1 p. 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje
daty wyniki pozytywne.
8.1.1. Kierownik rob6t zobowigzany jest do :

e  zglaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikowi oraz zapewnienia dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i odbioréw cze$ciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych
przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,




. przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumie¢ réwniez dokumentacje powykonawcza dla
instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego , ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedza projektanta zostaty wniesione w trakcie
budowy,

e  zgloszenia do odbioru instalacji systemu alarmu pozarowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad,

e  przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o0 zgodno$ci wykonania instalacji systemu alarmu pozarowego z projektem wykonawczym i
warunkami pozwolenia na budowe — umozliwiajacego uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu
uzytkowania.

8.1.2. Inspektor nadzoru, dziatajacy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do :

. reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz wiedza techniczng,

e  sprawdzania jako$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegolno$ci zapobieganie stosowaniu wyrobéw
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

e  sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu badz zanikajacych, uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowania i udziatu w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywania
ich do uzytkowania.

8.2.  Odbior techniczny czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa. Odbior techniczny czeSciowy jest to odbior poszczegdinych faz rob6t
podlegajacych zakryciu a w szczegdlnosci instalacji uziemienia i potaczen wyrdwnawczych. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty :

e  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo - odbiorcze,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatéw

8.3.  Odbior techniczny koricowy
Jest to odbior techniczny catkowitego zakresu rob6t elektrycznych po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji.
Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty :

e wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych,

e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e  zaktualizowang dokumentacje techniczna.

Wykonawca winien przeprowadzi¢

. pomiary instalacji,

Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw.

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ST 1 p. 9.

Podstawg pfatno$ci jest dostawa i montaz 1 kpl czujki, ROP, modut, sygnalizator.

Podstawg ptatno$ci jest dostawa i montaz 1 sztuki centrali

Podstawg pfatno$ci jest dostawa i montaz 1 m biezacego przewodu.

Podstawg ptatno$ci jest dostawa i montaz 1 m biezacego korytka kablowego.

10. Przepisy zwigzane

System sygnalizacji alarmu pozarowego, jego struktura, wydajno$¢, dobér komponentéw, sposoby weryfikacji, a takze sposoby instalacji i wykorzystanie do

tego celu elementéw wspomagajacych, sa opisane w nastepujacych Polskich Normach:

PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania $rodowiskowe,

PN ISO 8421-3:1996 — ochrona przeciwpozarowa. \Wykrywanie pozaru i alarmowanie. Terminologia

PN-E-08350-14:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-EN 54-1:1998 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-13: proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Wymagania dotyczace systemu

PN-E 08350-2;1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej

PN-E 08350-4;1997 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Zasilacze

PN-92/M-51004/07 — Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki dymu. Czujki dymu

pracujace na zasadzie $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego oraz na zasadzie jonizacii

9. PN-92/M-51004/05 — Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury. Punktowe czujki z
jednym elementem o statycznym progu zadziatania.

10.  PN-92/M-51004/06 — Czesci skladowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury. Punktowe czujki
rézniczkowe bez elementu o statycznym progu zadziatania

11. PN-92/M-51004/08 - Czesci skiadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury o wysokiej
temperaturze zadziatania

12.  PN-92/M-51004/09 — Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Badania przydatnosci w warunkach
pozarow testowych

13. PN-EN 54-3:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe sygnalizatory akustyczne

14.  PN-EN 54-10:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki pfomienia

15. PN-EN 54-11:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Rgczne ostrzegacze pozarowe

16.  PN-EN-54-15:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki wieloczujnikowe

17. Wstep do automatycznych systemoéw sygnalizacji pozarowej -CNBOP

18.  PN-IEC 60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
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Przy wykonywaniu poszczegolnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze systemu nalezy korzysta¢ z zapiséw w/w norm.




