



Człuchów, 08.03.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.4.22.2022

## ZMIANA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU NR 5

**Dotyczy: Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy budynku biurowego Nadleśnictwa Człuchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

Działając na podstawie art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej PZP, Zamawiający informuje, że w związku z wystąpieniem błędu w komunikacie publicznym - ZMIANA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU NR 4, Zamawiający zmienia następujące zapisy błędnej treści, tj. zmiana wzoru umowy – załącznik nr 4, w następującym zakresie:

**1) §2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne etapy, o których mowa w § 1 ust. 4 oraz § 5 ust. 14 pkt 2 umowy, w następujących terminach:

- 1) etap I – w terminie 3 miesięcy od dnia jej zawarcia,
- 2) etap II – w terminie 7 miesięcy od dnia zakończenia etapu I.
- 3) Etap III– w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia etapu II.

**Zmiana treści Regulaminu Konkursu nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.**

**Termin składania prac konkursowych pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem,  
Sławomir Kmiecik  
Nadleśniczy  
/podpisano elektronicznie/