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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 

 
1. Stan istniejący 

Most  usytuowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Korne – granica z RDW 

Chojnice w km 6+227 obręb miejscowości Lipusz Obiekt zlokalizowany jest na cieku wodnym 

Czarna Woda.  

Podstawowe parametry mostu: 

– długość mostu   13,00m 

– rozpiętość teoretyczna przęsła 12,50m  

– szerokość mostu     9,60m 

– szerokość jezdni     6,95m 

– szerokość części chodnikowej      2x1,33m 

– światło pionowe od poziomu zmiennej wody ~3,6 

– światło poziome pod mostem 11,90m 

– kąt skrzyżowanie z osią drogi 900 

1.1.Ustrój nośny 

Ustrój nośny ma schemat statyczny belki jednoporzęsłowej, swobodnie podpartej. Konstrukcja 

ustroju jest monolitycznie żelbetowa, belkowo – płytowa. W przekroju poprzecznym ustrój 

nośny stanowi 5 dźwigarów głównych  w rozstawie osiowym 184 cm. Dźwigary współpracują 

ze sobą za pośrednictwem 24 poprzecznic o zmiennej wysokości oraz żelbetowej płyty.  

1.2.Podpory masywne 

Ustrój nośny posadowiony jest na dwóch żelbetowych masywnych monolitycznych 

przyczółkach z podwieszonymi skrzydłami.  

 1.3.Nawierzchnia 

Jezdnia na  moście z betonu asfaltowego szerokości 6,95 cm. 

1.4.  Chodniki 

Nawierzchnia chodników betonowa w postaci cienkich żelbetowych płyt. Szerokości całkowita 

2*1,33cm. 

1.5.  Dylatacja 

Brak urządzeń dylatacyjnych.  

1.6.  Balustrady, bariery 

W części lewej obiektu od strony dolnej wody występuje bariero poręcz o rozstawie słupków 

2,00m. Po stronie prawej balustrada o żelbetowych słupkach i stalowych przeciągach z rur 

stalowych.  

1.7.  Odwodnienie  

Woda z poziomu nawierzchni jezdni odprowadzona jest powierzchniowo poza obiekt, a dalej 

ściekami skarpowymi  z kostki kamiennej wzdłuż skrzydeł bezpośrednio do rzeki.    

 1.8.  Nasypy, skarpy  



Skarpy bezpośrednio przy skrzydłach umocnione. Umocnienie stanowią ścieki przyskarpowe                    

z kostki kamiennej.    

1.9.  Łożyska  

Dźwigary opierają się na stalowych łożyskach przekładkowych.    

1.10.  Urządzenia obce 

Po lewej stronie obiektu urządzenie teletechniczne podwieszone do skrajnej belką.  

w  stalowej rurze osłonowej.   

 

Zabezpieczenie konstrukcji stalowo-betonowych balustrady mostu 

Balustrada betonowa - stalowa (słupki betonowe o wymiarach 0,17*0,17*1,08) szt. 10  

przeciągi z rur stalowych Ø 63,5mm dł. 1,92  - 9 szt. i przeciągi  Ø 33,7mm dł. 1,92 - 27 szt.  

mostu w złym stanie technicznym Wymagają wymiany trzech skorodowanych przeciągów z rur  

Ø 33,7mm - strona prawa mostu (pierwsze przęsło) Fot nr. 1.  Konstrukcję stalową należy po 

uprzednim przygotowaniu zestawem malarskim przystosowanym do malowania na 

powierzchnie istniejące, wcześniej malowane, dodatkowo z inhibitorem korozji, o grubości 

powłoki min 320 µm w kolorze ustalonym z Inwestorem.  

Słupki betonowe  

Jako materiał należy zastosować środek powłokowy do ochrony konstrukcji betonowych (na bazie 

żywic akrylowych) wraz z odpowiednim wraz (zgodnym z instrukcją Producenta i Aprobatą 

Techniczną) środkiem gruntującym. Powyższy materiał musi odpowiadać wymogom kolorystyki 

określonej przez Inspektora Nadzoru. W zależności od potrzeb należy zastosować powlokę 

sztywna lub elastyczną. 

Przed wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych dokonać naprawy uszkodzeń, lokalnych 

ubytków  powierzchni betonowych materiałami PCC, posiadającymi aprobatę IBDiM. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

         Fot nr. 1 Widok elementów balustrady od strony Korne (prawa strona zgodnie z kilometrażem) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fot nr. 2 Widok ogólny balustrad – liczne ślady złuszczonej farby i postępującej korozji na powierzchni   
                         rur  Ø 63,5mm i Ø 33,7mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fot nr. 3 j.w. 

Naprawa powierzchni betonowych 

Na spodzie konstrukcji widoczne wyraźne lokalne ubytki betonu z odsłoniętym korodującym 

zbrojeniem. Uszkodzenia występują zarówno w płycie współpracującej jak i też w pięciu 

dźwigarach nośnych mostu. Wszystkie uszkodzone powierzchnie należy dokładnie oczyścić 

metodą strumieniowo-ścierną lub przez piaskowani, szczotkowanie lub śrutowanie. Podczas prac 

należy pozbyć się części betonu wyjawiających brak szczepności z pozostałą częścią konstrukcji. 

Zwracać szczególną uwagę na belki w miejscach podparcia, dokonać opukania młotkiem w celu 

dokładnego zlokalizowania miejsca naprawy. W trakcie prac oczyszczania powierzchni 

betonowych i stalowych (zbrojenie) należy wykonać szczelny ekran zabezpieczający rzekę przed 

zanieczyszczeniami powstałymi w trakcie oczyszczania.           



Naprawa uszkodzeń i ubytków, wyrównanie powierzchni betonowej wykonać materiałami PCC, 

posiadającymi aprobatę IBDiM. 

Remont mostu obejmuje również przez: 

- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych 

- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni betonowych 

- remont cząstkowy kamiennych elementów odwodnienia mostu  

- wykonanie kiszki faszynowej z narzutem kamiennym  

- prace utrzymaniowe (koszenie, czyszczenie pow. betonowych)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fot nr. 4 Widok dźwigara w strefie podparcia od strony Chojnic. Widoczne spękania oraz brak 

                               szczepności w obrębie podparcia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fot nr 5 Widok dźwigara lokalny ubytek w strefie piątej poprzecznicy od strony Chojnic     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fot nr. 6 Widok dźwigara lokalny ubytek w dźwigarze od strony dolnej wody.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fot nr. 6 Widok dźwigara lokalny ubytek z korodującym zbrojeniem głównym.     

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

             Fot nr. 7 Widok dźwigara w strefie podparcia od strony  Chojnic     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fot nr. 8 Widok dźwigara odkryte zbrojenie główne od strony górnej wody.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fot nr. 9 Widok dźwigara w strefie podparcia od strony Chojnic.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fot nr. 10 Widok uszkodzonego cieku kamiennego od str. dolnej wody.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fot nr. 11 Widok strefy podparcia od strony Kościerzyny – brak umocnień      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

D – M – 00.00.00. 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.  Wstęp   

1.1.  Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i  odbioru  robót  przy zadaniu  pn. Remont elementów mostu drogowego na rzece 
Czarna Woda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 w km 6+227 w miejscowości Lipusz 
JNI:031500017. 

1.2.  Zakres stosowania SST   

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  
szczegółowych specyfikacji  technicznych  stosowanych,  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót drogowo-mostowych.   

1.3.  Zakres robót objętych SST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
robót objętych  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  związanymi  z  remontem  mostu  w  
ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 przez rzekę Czarna Woda w miejscowości Lipusz.   

1.4.  Określenia podstawowe   

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:   
1.4.1. Budowla  drogowa  -  obiekt  budowlany,  niebędący  budynkiem,  stanowiący  całość  
techniczno- użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).   
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.   
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, w osi jezdni drogowej.   
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.   
1.4.5. Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.   
1.4.6. Dziennik Budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót.   
1.4.7. Inżynier Kontraktu (w skrócie Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  
Określenie Inżynier Kontraktu używane  w treści specyfikacji technicznych  (OST i SST) jest 
tożsame z określeniem Kierownik Projektu używanym  
w innych dokumentach kontraktowych.   
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.   
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.   
1.4.10. Korona  drogi  -  jezdnia  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami  awaryjnego  

postoju  
i pasami dzielącymi jezdnie.   
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.   
1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.   
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.   



1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 1.4.15. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 

załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.   
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do prze- prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 1.4.17. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.   
1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.   
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe zapewniających dogodne warunki dla ruchu.   
a)  Warstwa  ścieralna  –  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu  
i czynników atmosferycznych.   
b)  Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.   
c)  Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni.   
d)  Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.   
e)  Podbudowa  zasadnicza  –  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w  konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.   
f)  Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia na- wierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.   
g)  Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu.   
h)  Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni leżącej poniżej.   
i)  Warstwa  odsączająca  –  warstwa  służąca  do  odprowadzenia  wody  przedostającej  się  do 
nawierzchni.   
1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego.   
1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.   
1.4.22. Objazd   tymczasowy   -   droga   specjalnie   przygotowana   i   odpowiednio   utrzymana   do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.   
1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych.   
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze.   
1.4.25. Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się  pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.   
1.4.26. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.   
1.4.27. Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  

 
 

  



ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.   
1.4.28. Polecenie  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera,  w  formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.   
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

1.4.30. Przedsięwzięcie  budowlane  –  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów  geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 

istniejącego połączenia.   
1.4.31. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.   
1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp.   
1.4.33. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  –  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.   
1.4.34. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.   

1.4.35. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji  
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.   
1.4.36. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.  

1.4.37. Szerokość całkowita obiektu (mostu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 

obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju 

niosącego.   
1.4.38. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów  ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle  poręczy  mostowych  z  wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.   
1.4.39. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.   
1.4.40. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.   
1.4.41. Zadanie   budowlane   -   część   przedsięwzięcia   budowlanego,   stanowiąca   odrębną   całość 
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji 
techniczno-użytkowych.   Zadanie   może   polegać   na   wykonywaniu   robót   związanych   z   budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.   

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.   

1.5.1. Przekazanie terenu budowy   

Teren   budowy   zlokalizowany   zostanie   w   części   na   dojazdach   (w   bezpośrednim   sąsiedztwie 
remontowanego mostu oraz odcinka drogi) - w granicach pasa drogowego oraz w części poza terenem pasa 
drogowego.   
Wykonawcę robót obciążają koszty związane z dzierżawą terenu znajdującego się poza terenem pasa 
drogowego drogi krajowej Nr 25 (niezbędnego m.in. pod place składowe, zaplecze budowy, wszelkie 
rusztowania, pomosty robocze, dojścia i dojazdy do strefy robót itd.) oraz konieczność wykonania wszelkich 
niezbędnych  uzgodnień  z  właścicielami  terenów  przyległych,  znajdujących  się  poza  terenem  pasa 
drogowego.   
Zamawiający  w  terminie  określonym  w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren  
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne reperów, dziennik budowy, księgę obmiaru, oraz Projekt wykonawczy.  

 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.   
Doprowadzenie wody oraz energii  elektrycznej  na Teren Budowy oraz rozprowadzenie wody i energii  
elektrycznej  po Terenie Budowy Wykonawca robót organizuje we własnym zakresie.   

1.5.2. Dokumentacja projektowa.   

A.  Na dokumentację Projektową (przekazywaną Wykonawcy robót) składają się następujące części:   
  Projekt budowlany specjalności mostowej na remont mostu,   
  Projekt wykonawczy specjalności mostowej na remont mostu,   



  Projekt stałej organizacji ruchu,   
  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia,   
  Operat wodnoprawny,   
  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,   
  Przedmiar robót.   
B.  Wykonawca zaprojektuje i przedstawi do akceptacji Inżynierowi m.in:   
  Projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robót.   
  Projekt rusztowań konstrukcyjnych oraz pomostów i ekranów zabezpieczających rzekę oraz strefę    

            robót,   
  Projekt technologiczny podwieszenia przęseł Gerbera,   
  Projekt technologiczny podwieszenia/podparcia dźwigarów na czas remontu ław podłożyskowych  
i wymiany łożysk,   
  Projekt technologiczny wzmocnienia posadowienia podpór pośrednich mostu,   
  Projekt umocnienia ścian wykopów ( wykopów realizowanych za korpusami przyczółków),   
  Pozostałe opracowania projektowe wynikające z zapisów i wymagań określonych SST,   
  Opracowania zamienne (wprowadzone na wniosek Wykonawcy robót).   
W/w  projekty  muszą  zostać  opracowane  przez  osoby  z  odpowiednimi  uprawnieniami,  a  ponadto 
uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera.   
Dla wszystkich branż Wykonawca dokona w miarę potrzeby i w ramach ceny ofertowej aktualizacji 
wszelkich pozwoleń, uzgodnień, zgód i decyzji wygasłych przed lub wygasających w trakcie trwania 
kontraktu.   
Koszty  wykonania  opisów,  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  oraz  rysunków  technicznych, 
wprowadzonych decyzją Inżyniera Kontraktu w proces budowlany, nie ujętych w pierwotnej dokumentacji 
projektowej przekazanej Wykonawcy robót (i nie wprowadzonych na wniosek Wykonawcy robót), pokrywa 
Zamawiający.   
Opracowania projektowe i technologiczne objęte pkt. 1.5.2.  ppkt. B niniejszej specyfikacji, nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że koszt ich wykonania wliczony został w płatności poszczególnych 
asortymentów robót oraz ogólne koszty  budowy.   
Rozwiązania  zamienne,  jeżeli  będą  wprowadzone  na  wniosek  Wykonawcy,  obciążają  Wykonawcę. 
W innym przypadku będą realizowane przez nadzór autorski i koszty ich wykonania pokryje Zamawiający. 
Wszelkie  opracowania  projektowe  sporządzane  przez  Wykonawcę,  Wykonawca  sporządza 
w 4 egzemplarzach i przedkłada Inżynierowi do zatwierdzenia.   

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków z uwagi na wybraną 
technologię Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.   
Rysunki powykonawcze   
Wykonawca  powinien  bezzwłocznie  uzupełnić  dokumentację  oraz  rysunki  dostarczone  Inżynierowi 
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi 
rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach,  

 
w formie i treści zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie później niż 14 dni roboczych przed datą 
przekazania do użytkowania. Opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą traktowane, 
jako opóźnienia w terminowym wykonaniu robót.   
Uwaga: Powyższa lista opracowań koniecznych do wykonania przez Wykonawcę nie jest wyczerpująca  
i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy.   

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.   

Dokumentacja projektowa, SST i wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.   
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności:   
1.  Umowa kontraktowa między Wykonawcą robót i Zamawiającym,   
2.  Oferta Wykonawcy,   
3.  Specyfikacje techniczne,   
4.  Dokumentacja projektowa,   
5.  Wszelkie inne dokumenty stanowiące część kontraktu.   
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczać w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.   



W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.   
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.   
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy   

Do Wykonawcy robót należy zabezpieczenie oraz właściwe oznakowanie miejsca prowadzonych robót 
oraz  dostarczenie,   zainstalowanie   i  bieżąca  obsługa  wszystkich  tymczasowych  urządzeń 
zabezpieczających  Teren  Budowy  oraz  zapewniających   bezpieczeństwo,  zarówno  pojazdów 
samochodowych jak i pieszych, poruszających się w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanych robót.  
Wykonawca   dostarczy   i   zainstaluje   oraz   będzie   obsługiwać   wszystkie   tymczasowe   urządzenia 
zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób 
bezpieczeństwo pieszych oraz pojazdów w strefie prowadzonych robót.   
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa (w bezpośrednim sąsiedztwie Terenu Budowy).   
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.   
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera,  tablic 
informacyjnych,   których   treść   będzie   zatwierdzona   przez   Inżyniera.   Tablice   informacyjne   będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.   
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  kontraktu aż  
do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.   
Wykonawca  ma  obowiązek  oczyszczenia  pojazdów  wyjeżdżających  z  terenu  budowy  i/lub  sprzętu 
opuszczającego  teren  budowy,  w  celu  zapobieżenia  nanoszeniu  ziemi  na  nawierzchnię  jezdni. 
Oczyszczenie może być wykonywane za pomocą strumienia wodnego lub sprężonego powietrza.   
Koszt oznakowania i organizacji ruchu jest płatny zgodnie ze stosownymi SST.   

 
 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.   
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: Utrzymywać teren budowy i wykopy w 
stanie bez wody stojącej,   

Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.   
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:   
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, Środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed:   
  Zanieczyszczeniem rzeki płynami lub substancjami toksycznymi,   
  Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,   
  Możliwością powstania pożaru.   
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz 
bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków oraz wód  gruntowych  i  opadowych  z całego  Placu  
Budowy lub  miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone.   
Wykonawca   zobowiązuje   się   zwolnić   Zamawiającego   z   zobowiązań   tak   prywatnoprawnych   jak  
i publicznoprawnych, które mogą obciążać Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 
przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku 
świadczenia nie było możliwe Wykonawca obowiązuje się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie wynikną 
dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska przez Wykonawcę.   

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa   



Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.   
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.   

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.   
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.   
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jedno- znacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.   
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.   

1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  oraz  rozbiórkowych  sprzętem  zmechanizowanym,  Wykonawca 
wykona próbne, ręczne przekopy poprzeczne przez korpus drogi, po obu stronach remontowanego mostu,  
głębokości ok. 100 cm w celu sprawdzenia przebiegu ewentualnych urządzeń obcych biegnących wzdłuż 
drogi.   
Jeżeli na terenie robót Wykonawca napotyka urządzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji 
projektowej (urządzenia  instalacyjne,  wodociągowe,  kanalizacyjne, cieplne, gazowe  lub elektryczne), 
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inżyniera, a dalsze prace prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.   
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.   
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji, o których mowa powyżej, Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera  i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń  
podziemnych.   
Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani 
Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne  
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.   

1.8.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  
i  wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz co do przewozu nietypowych wagowo  ładunków (ponadnormatywnych) i  w sposób  ciągły będzie  
o  każdym takim przewozie powiadamiać Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  Terenu  Budowy  
i Wykonawca będzie odpowiadać za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inżyniera.   

1.5.10.   Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.   
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.   

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   



Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót budowlanych.   
W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót budowlanych:   
  w pobliżu drogi krajowej i nad rzeką,   
  które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości,   
  prowadzonych przy montażu ciężkich elementów konstrukcji mostowej,   
  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP.   
Przygotowany plan  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  należy opracować  zgodnie  z  Dz.  U. Nr 120,  
poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wymagane jest również, 
aby ten plan został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę w zakresie się BHP.   
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.   

1.5.11.   Ochrona i utrzymanie robót   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia robót do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera Kontraktu.  
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  końcowego.  Utrzymanie  powinno  być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego.   
Jeśli  wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera  powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.   

1.5.12.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów.   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.   
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonywania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.   

1.5.13.    Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych   

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm  i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do 
zatwierdzenia.   

1.5.14.    Wykopaliska   

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu 
geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność  Miasta 
Malborka. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami.  
Jeżeli w wyniku tych  poleceń  Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier  
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.   

1.6.  Zaplecze Zamawiającego   

Zamawiający  nie  wymaga  od  Wykonawcy  przygotowania  na  potrzeby  Zamawiającego  odrębnego 
pomieszczenia biurowego. Dla Zamawiającego oraz jego przedstawicieli Wystarczająca będzie możliwość 
czasowego wykorzystywania przestrzeni biurowej Wykonawcy.   



Miejsce to powinno zapewnić możliwość zorganizowania narad budowy i spotkań roboczych z udziałem 
Kierownika budowy, kierowników robót, Inspektorów nadzorów inwestorskiego i autorskiego oraz Inżyniera 
Kontraktu.   
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z czasowym udostępnieniem przez Wykonawcę przestrzeni 
biurowej Wykonawcy na potrzeby Inżyniera nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
 umownej.   

2.  Materiały   

2.1.  Źródła uzyskania materiałów   

Co   najmniej   na   trzy   tygodnie   przed   zaplanowanym   wykorzystaniem   jakichkolwiek   materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.   
Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.   
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu wykazania,  że materiały  uzyskane  
z  dopuszczonego  źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.   

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych   

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  
z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  Kontraktu  do  zatwierdzenia dokumentację  zawierającą  raporty  
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów 
pochodzących  ze źródeł miejscowych..   
Wykonawca poniesie wszystkie  koszty,  z  tytułu  wydobycia  materiałów,  dzierżawy  i  inne,  jakie  okażą  
się  potrzebne  w związku z dostarczeniem materiałów do robót.   
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.   
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.   
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych  wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,  które zostały 
wyszczególnione  w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera Kontraktu.   
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.   

2.3.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom   

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy  
i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera.   
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane  i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.   

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów   

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co  
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne  
z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera.   
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Inżyniera 
Kontraktu.   

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były  
 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera.   
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  



i zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu.   

2.6.  Inspekcja wytwórni materiałów   

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości.   
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki:   
a)  Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji,   
b)  Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,   
c)  Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.   

3.   Sprzęt   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakości  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.   
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera.   
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.   
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami   
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.   
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inżyniera,  nie  może  być  później 
zmieniany bez jego zgody.   
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.   

4.   Transport   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.   
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu  niespełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.   
Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  
jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

 
5.   Wykonanie robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inżyniera.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywana robót.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.   
Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte  przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.   



Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.   

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.   
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.   

6.  Kontrola jakości robót   

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera programu zapewnienia 
jakości.   
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  gwarantujący  wykonanie  robót  zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, SST oraz ustaleniami.   
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:   
a)  Część ogólną opisującą:   
  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,   
  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,   
  sposób zapewnienia bhp,   
  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,   
  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakości wykonywanych robót,   
  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),   
  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 
mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.   
b)  Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:   
  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych na  budowie  z  ich  parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,   
  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,   
  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,   
  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  
i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót,   
  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.   

6.2.  Zasady kontroli jakości robót   

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.   
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.   
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.   
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier  ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić  wykonanie robót zgodnie z umową.   
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 
określających procedury badań.   
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.   
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 



badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  
Inżynier  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów i dopuści je do użycia dopiero  
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.   

6.3.  Pobieranie próbek   

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.   
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.   
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.   
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych  materiałów,  które  
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.   

6.4.  Badania i pomiary   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.   
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie  pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera.   

6.5.  Raporty z badań   

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
 później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.   
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera   

Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów  powinien  udzielić  mu  niezbędnej 
pomocy.   
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak  
i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.   
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową  
i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.   

6.7.  Certyfikaty i deklaracje.   

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie  
z procedurami wskazanymi w Rozporządzeniu 305/2011 oraz dla których Wykonawca dostarczył:   
1.  dowód oznakowania CE dla wyrobu objętego normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla 
niego europejską oceną techniczną,   
2.  dowód oznakowania znakiem budowlanym dla wyrobu nieobjętego normą zharmonizowaną, dla 
której zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011 i dla 
którego nie została wydana europejska ocena techniczna,   
3.  deklaracje o właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego oznaczonych zgodnie z załącznikiem III 
rozporządzenia Nr 305/2011, instrukcje stosowania i obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla 
zdrowia  i  bezpieczeństwa,  jakie  wyrób  ten  stwarza  podczas  stosowania  i  użytkowania,  dla  wyrobu 
nieobjętego zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, który może być 
udostępniony  na  rynku  krajowym,  jeżeli  został  legalnie  wprowadzony  do  obrotu  w  innym  państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez 



obiekty  budowlane  zaprojektowane  i  budowane  w  sposób  określony  w  przepisach  techniczno- 
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.   
i które spełniają wymogi SST.   
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać oznakowanie takie, aby umożliwić jednoznacznie identyfikację materiału.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi.   
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

6.8.  Dokumenty budowy   

(1)  Dziennik budowy   

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i  Wykonawcę  w okresie  od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa 
na Wykonawcy.   
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby, która 

   dokonała  zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,     
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.      
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.   
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:   
  Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,   
  Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,   
  Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,   
  Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,   
  Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,   
  Uwagi i polecenia Inżyniera,   
  Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,   
  Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,   
  Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,   
  Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,   
  Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,   
  Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót,   
  Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,   
  Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z 
podaniem, kto je przeprowadzał,   
  Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,   
  Inne istotne informacje o przebiegu robót.   
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się.   
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.   
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.   

(2)  Książka obmiarów   

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  
z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.   

(3)  Dokumenty laboratoryjne   

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w  



programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.   

(4)  Pozostałe dokumenty budowy   

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:   
a)  Pozwolenie na realizację zadania budowlanego – zgłoszenie robót,   
b)  Protokoły przekazania terenu budowy,   
c)  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,   
d)  Protokoły odbioru robót,   
e)  Protokoły i notatki z narad i ustaleń,  
f)  Korespondencję na budowie,   
g)  Inne wymagane prawem pozwolenia.   

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy   

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.   
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.   

7.   Obmiar robót   

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót   

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.   
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.   
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w  ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  
indziej  w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione  wg instrukcji Inżyniera  na piśmie.   
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  
i Inżyniera.   

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów   

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej.   
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój.   
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  
z wymaganiami SST.   

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera.   
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.   
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.   

7.4.  Wagi i zasady ważenia   

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywał to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera.   

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru   

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach.   
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.   



Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  
i jednoznaczny.   
Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą   uzupełnione   odpowiednimi   szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.   

8.   Odbiór robót   

8.1.  Rodzaje odbiorów robót   

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:   
a)  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,   
b)  Odbiorowi częściowemu,   
c)  Odbiorowi końcowemu,   
d)  Odbiorowi pogwarancyjnemu.   

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.   
Odbioru robót dokonuje Inżynier.   
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.   

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.   

8.3.  Odbiór częściowy   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.   
Odbioru robót dokonuje Inżynier.   

8.4.  Odbiór końcowy robót   

8.4.1.  Zasady odbioru końcowego robót.   

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.   
Całkowite zakończenie  robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez  
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera.   
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.   
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera  
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów,   wyników   badań   i   pomiarów,   ocenie   wizualnej   oraz   zgodności   wykonania   robót  
z dokumentacją projektową i SST.   
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.   
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.   
W   przypadku   stwierdzenia   przez   komisję,   że   jakość   wykonywanych   robót   w   poszczególnych  

 
 



 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.   

8.4.2.  Dokumenty do odbioru końcowego robót   

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty:  (1).  
  Sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać:   
  zakres i lokalizację wykonywanych robót,   
  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego,   
  uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót,   
(2).  Opinię  technologiczną  sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
załączonych  do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze SST i PZJ,   
(3).  Szczegółowe rozliczenie ilości i kosztów budowy z ewentualnym wyliczeniem potrąceń z tytułu wad 
trwałych  oraz redukcji płatności /wg Instrukcji Nr DP.T.14/,   
(4).  Umowę wraz z załącznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robót,   
(5).  Protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły, niezwiązane z rozliczeniem 
budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. z w właścicielami przyległych  terenów, z właścicielami 
urządzeń  obcych, związane  z organizacją ruchu lub odbiorami technicznymi itp.),   
(6).  Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu  
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń /protokoły odbioru robót ulegających zakryciu/,   
(7).  Recepty i ustalenia technologiczne,   
(8).  Atesty  jakościowe,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  
zgodnie  ze SST  i ew. PZJ,   
(9).  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze SST i ew. PZJ,   
(10).  Wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 
uzbrojenia terenu.   
(11).  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,   
(12).  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,   
(13).  Dokumentację   Projektową   podstawową   (przekazaną   Wykonawcy   przez   Zamawiającego)  
z naniesionymi zmianami, (14). Dokumentację i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawcę  
w trakcie realizacji zadania,   
(15).  Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  zabezpieczenie  kabli 
teletechnicznych  itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,   
(16).  Szczegółowe  specyfikacje  techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie  
uzupełniające lub zamienne).   
(17).  Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały),   

(18).  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.   
W przypadku, gdy w komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót.   
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.   
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.   

8.6.  Odbiór pogwarancyjny   

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.   
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4 „Odbiór końcowy robót”.   

9.   Podstawa płatności   

9.1.  Ustalenia ogólne   

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.   
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.   



Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie  
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  
i dokumentacji projektowej.   
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:   
(1)  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;   
Zakłada się, że normalne godziny pracy to poniedziałek – piątek w godzinach od 700 do 1700 oraz sobota w 
godzinach od 700 do 1500. Praca wykonywana będzie w pełnym systemie dwuzmianowym w godzinach od 700 
do 2200 (lub nawet trzyzmianowym), przez 7 dni w tygodniu, jeżeli będzie to niezbędne z punktu widzenia 
technologii robót, organizacji ruchu lub konieczności dotrzymania terminów umownych,   
(2)  Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania ewentualnych  
ubytków  i transportu  na teren budowy,   
(3)  Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,   
(4)  Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,   
(5)  Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT.   

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00   

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M.00.00.00. 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
Przyjmuje się, że koszty:   
(1)  Dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M.00.00.00.  

(2)  Zabezpieczenia Terenu Budowy w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanego mostu i odcinka drogi 

krajowej oraz koszty tymczasowych urządzeń zabezpieczających miejsca prowadzonych robót,   
(3)  Wynikające z trudności realizacji robót przy otwartej drodze dla samochodowego ruchu publicznego 
(remont mostu przy dopuszczonym ruchu na drugiej nitce mostu),   
(4)  Wynikające  z  trudności  realizacji  robót  przy  otwartym  min.  jednym  poboczu 
technicznym/wydzielonym pasie ruchu  na moście dla pieszego ruchu publicznego (dotyczy całego czasu 
realizacji robót remontowych),   
(5)  Wynikające z trudności realizacji robót nad rzeką, przy otwartym przepływie wody,   
(6)  Wynikające z konieczności dostosowania się do zatwierdzonego harmonogramu robót, mogącego 
wymagać pracy nocnej lub wielozmianowej,   
(7)  Zabezpieczenia przepływu wody w kanale w czasie prowadzenia robót budowlano-montażowych,  
z wykonaniem wszelkich, tymczasowych konstrukcji i urządzeń pomocniczych włącznie,   
(8)  Uzyskania   niezbędnych   uzgodnień   roboczych   z   Zarządcą   rzeki   (obejmujących   sposób 
zabezpieczenia wody w rzece w trakcie trwania robót),   
(9)  Dostosowania się do bieżących uzgodnień Zarządcy rzeki,   
(10)  Robót  tymczasowych,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, w tym m.in.:   
  wszelkich rusztowań konstrukcyjnych i montażowych oraz pomostów roboczych,   
  ekranów ochronnych zabezpieczających miejsce robót oraz tereny przyległe (w tym zwłaszcza 
rzekę),   
  oświetlenia tymczasowego umożliwiającego w razie konieczności realizację robót w godzinach 
nocnych,   
  tymczasowych balustrad ochronnych  zabezpieczających  (po demontażu  istniejących  balustrad)  
przed  upadkiem z wysokości pracowników i osoby postronne mogące znaleźć się na obiekcie),   

  innych  konstrukcji  pomocniczych  uwzględniających  warunki  terenowo-lokalizacyjne  i  geometrię 
elementów  konstrukcyjnych  remontowanego  obiektu  a  niezbędnych  przy  realizacji  robót  objętych 
kontraktem,   
(11)  Rozbiórki  tymczasowych  urządzeń  pomocniczych  zabezpieczających  przepływ  wody  w  rzece 
w trakcie trwania robót oraz koszty usunięcia ich poza granice pasa drogowego,   
nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  włączone  w  ogólne  koszty  budowy  (poprzez  np.  ujęcie 
w poszczególnych cenach jednostkowych robót).   

9.3.  Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu   

Roboty związane z remontem mostu realizowane  będą przy zachowaniu ciągłości samochodowego  
i pieszego ruchu publicznego.   
Przewiduje   się   realizację   robót   poprzez   wyłączenie   z   ruchu   całego   obiektu,   z   przełożeniem 
dwukierunkowego ruchu samochodowego na południową nitkę mostu.   
Zajęcie całej jezdni w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego wymaga wprowadzenia ruchu sterowanego 
stało czasową sygnalizacją świetlną na dojazdach do mostu. W przypadku tworzenia się asymetrycznych 



kolejek poleca się Wykonawcy dostosowanie sygnalizacji świetlnej  do  panujących  warunków  ruchu.  W 
przypadku braku skuteczności sygnalizacji świetlnej, w godzinach wzmożonego ruchu kołowego, 
Wykonawca robót powinien zapewnić ręczne kierowanie ruchem przez wykwalifikowanych pracowników 
przeszkolonych w zakresie kierowania ruchem i posiadających stosowne uprawnienia.   
Ruch pieszych w trakcie robót odbywać się będzie tylko po chodniku na południowej nitce mostu.   
Do Wykonawcy należy dostarczenie i zainstalowanie oraz bieżąca obsługa wszystkich tymczasowych 
urządzeń zabezpieczających ruch publiczny samochodowy i pieszy na obiekcie oraz w bezpośrednim jego 
sąsiedztwie.   
Do  Wykonawcy robót należy również opracowanie projektu oznakowania i organizacji  ruchu w czasie 
realizacji robót (z uzyskaniem wszystkich, niezbędnych uzgodnień włącznie). Przed rozpoczęciem robót 
kompletny projekt, o którym mowa Wykonawca przedłoży Zamawiającemu celem uzyskania zatwierdzenia.  

 

10.  Przepisy związane   

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1049 z późn. zm.).   
[2]  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony  zdrowia (Dz.U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z póź. zm.).   
[3]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 j.t. z późn. 
zm.).   
[4]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003  r.  w sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126  
z późn. zm.).   
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REMONT  CZĄSTKOWY  OBRUKOWAŃ 

SKARP,  ROWÓW  I  STOŻKÓW 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem remontu elementów mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 w km 6+227                   
w miejscowości Lipusz JNI 031500317. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) stosowanej są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót na  drogach, ulicach i placach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
remontu obrukowań skarp, rowów i stożków w przypadku gdy powstały zapadnięcia, wyboje i zniekształcenia lokalne, 
deformujące obrukowaną powierzchnię w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony lub obrobiony, względnie płytowany kamień łamany, w kształcie zbliżonym 
do graniastosłupa o nieregularnych lub zaokrąglonych krawędziach, stosowany do obrukowania powierzchni m.in. skarp, 
rowów i stożków. 

1.4.2. Obrukowanie - powierzchnia (np. skarpy) umocniona brukowcem. 

1.4.3. Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń powierzchni obrukowanej. 

1.4.4. Stożek - fragment nasypu o kształcie części stożka, zlokalizowany przy obiekcie mostowym. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST   D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania remontu obrukowania powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 

2.2.2. Brukowiec 

 Do remontu cząstkowego obrukowania należy użyć: 
 brukowiec, otrzymany z rozbiórki istniejącego obrukowania, nadający się do ponownego wbudowania, 
 nowy brukowiec, odpowiadający wymaganiom OST D-06.01.01 [3], jako materiał uzupełniający, o podobnych 

wymiarach, wyglądzie i kształcie jak brukowiec w rozebranym obrukowaniu. 

2.2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały, odpowiadające 
wymaganiom OST D-05.02.02a [2]: 
a)  na podsypkę piaskową pod obrukowanie 

 piasek naturalny gatunku 2 lub 3, wg PN-B 11113 
 piasek łamany 0,075  2 mm, mieszankę drobną granulowaną 0,075  4 mm albo miał   0  4 mm wg PN-B 11112,   

b)  na podsypkę cementowo-piaskową i do wypełniania spoin 
 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego gatunku 1 wg PN-B 11113, cementu powszechnego 

użytku i wody odmiany 1, 
c)  do klinowania spoin – kliniec wg PN-B 11112, 
d)  do wypełniania spoin w obrukowaniu na podsypce piaskowej 

 piasek naturalny gatunku 2 lub 3 wg PN-B 11113 , 
 piasek łamany 0,075  2 mm wg PN-B 11112. 

 Składowanie kruszywa i cementu powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-05.02.02a [2]. 



 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania  robót 

 Wykonawca przystępujący do remontu obrukowania powinien wykazać się możliwością korzystania z: drągów 
stalowych do wyjmowania bruku, skrobaczek, szczotek, młotków brukarskich, młotków pneumatycznych, łomów, konewek, 
wiader do wody, szpadli, łopat, ubijaków stalowych, drabin itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie i brukowiec można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien być zgodny z wymaganiami OST D-06.01.01 [3]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

   Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie remontu cząstkowego obrukowania, 
3. roboty wykończeniowe. 

Wykonanie remontu cząstkowego obrukowania obejmuje: 
1.  roboty wstępne 

 wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego, 
 rozebranie uszkodzonego obrukowania z oczyszczeniem i posortowaniem materiału uzyskanego z rozbiórki, 
 ew. naprawę  podłoża gruntowego, 

2.  ułożenie nowego obrukowania 
 spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem względnie wymianę podsypki cementowo-

piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
 ułożenie obrukowania z ubiciem i wypełnieniem spoin. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 
 ustalić lokalizację robót, 
 określić rodzaj uszkodzeń obrukowania, 
 ustalić fragmenty obrukowania, wymagające usunięcia uszkodzonego bruku,  
 ustalić materiały wymagane do wykonania robót naprawczych, 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
 Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały obszar uszkodzonego 
obrukowania oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego powiązania części naprawianej z istniejącą. 
 Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje Inżynier. 

5.4. Wykonanie remontu cząstkowego obrukowania 

5.4.1. Rozebranie uszkodzonego obrukowania 

 Przy brukowcu ułożonym na podsypce piaskowej i spoinach wypełnionych klińcem oraz piaskiem rozbiórkę 
nawierzchni można przeprowadzić łomami, drągami stalowymi itp.   
 Przy rozbiórce brukowca ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypełnionych klińcem oraz 
zaprawą cementowo-piaskową można użyć również młotków pneumatycznych. 
 Stwardniałą starą podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty. 
Natomiast starą podsypkę piaskową, w zależności od jej stanu, albo pozostawia się, względnie usuwa się zanieczyszczoną 
górną jej warstwę. 
 Brukowiec otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania, należy dokładnie oczyścić, posortować 
i składować w miejscach przydatnych przy ponownym jego wykorzystaniu. 

5.4.2. Ewentualna naprawa podłoża gruntowego 

 Po usunięciu obrukowania i ew. podsypki sprawdza się stan podłoża gruntowego. Jeśli jest ono uszkodzone, np. 
zapadnięte, należy wyrównać je gruntem zbliżonym do gruntu rodzimego i ubić. 



5.4.3. Podsypka 

Podsypkę piaskową pod brukowiec należy albo: 
 spulchnić, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo 
 uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki, 

a następnie ubić. 
 Podsypkę cementowo-piaskową, wykonywaną wyjątkowo, należy przygotować w betoniarce, a następnie rozścielić 
na podłożu. 

5.4.4. Ułożenie nowego obrukowania 

Kształt, wymiary i barwa brukowca  oraz sposób jego układania powinny być zbliżone do stanu przed przebudową. 
Do remontowanego obrukowania należy użyć, w największym zakresie, brukowiec otrzymany z rozbiórki, nadający się do 
ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał  powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału starego. 
  Roboty brukowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej 
niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie robót jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy 
czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki obrukowanie należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła 
(np. matami ze słomy, papą itp.). 
 Obrukowanie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
 Brukowanie na skarpach wymaga stosowania urządzeń pomocniczych, np. drabin, z których brukarz układa bruk. 
Dostawa materiału brukarskiego musi odbywać się stale, ponieważ ze względu na spadzistość skarpy zwykle nie można go 
złożyć obok brukarza. 
 Przy brukowaniu skarp i stożków zaleca się dobierać kamienie o większej wysokości, aby sięgały głębiej w podsypkę 
i mocniej się o siebie opierały. Kamienie powinno układać się od dołu w kierunku wzniesienia rzędami poziomymi. Co pewien 
odstęp dla lepszego związania bruku ze skarpą, należy układać wyższy kamień wchodzący głębiej w skarpę. 
 Brukowiec układa się około 34 cm powyżej otaczającej powierzchni, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. Wiązanie w części przebrukowanej powinno być zachowane, tj. kamienie należy układać tak, aby w kierunku 
podłużnym spoiny jednego rzędu mijały się ze spoinami drugiego rzędu. 
 Szerokość spoin między brukowcami należy zachować taką samą, jak w otaczającym starym obrukowaniu. 
 Ubicie nawierzchni zaleca się przeprowadzić za pomocą ubijaków ręcznych.  

5.4.5. Wypełnienie spoin obrukowania 

 Spoiny wypełnia się takim samym materiałem, jaki występował przed remontem, np.: 
a) klińcem i piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) klińcem i zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej lub przewiduje to 

SST. 
 Obrukowanie ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu zaleca się pielęgnować 
przez przykrycie warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 
10 dni. 

5.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
 ew. uzupełnienia zniszczonej w  czasie robót roślinności, 
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać wymagane dokumenty (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 
 ew. wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 
 sprawdzić cechy zewnętrzne dostarczonych materiałów. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwoś
ć badań Wartości dopuszczalne 

1 
Wyznaczenie powierzchni remontu 
obrukowania 1 raz 

Tylko niezbędna 
powierzchnia 

2 
Rozebranie uszkodzonego 
obrukowania z oczyszczeniem i 
posortowaniem materiału z rozbiórki 

 
1 raz 

Akceptacja tylko 
brukowców 
nieuszkodzonych 



3 Ew. naprawa podłoża gruntowego Ocena 
ciągła 

Ew. naprawa z 
dokładnością   1 cm 

4 Naprawa lub ułożenie nowej podsypki Jw. Odchyłka grubości  1 
cm 

5 Ułożenie brukowca  Jw. Wg pktu 5 

6 Wypełnienie spoin  w obrukowaniu Jw. Wg pktu 5 

 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
 wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego, w zakresie: jednorodności wyglądu, kształtu i wymiarów 

brukowca i prawidłowości ułożenia, które powinny być jednakowe z otaczającą nawierzchnią, 
 prawidłowość wypełnienia spoin  oraz brak brukowców popękanych i brak deformacji w wykonanym obrukowaniu, 
 poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej powierzchni i umożliwiającego spływ 

wód. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu cząstkowego obrukowania. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz 
niniejszej OST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  1 m2 remontu cząstkowego obrukowania obejmuje: 
 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie remontu obrukowania zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 

 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu 

i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 

geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-05.02.02a Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej 
3. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

4  PN-B-11112- Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
 
 
 
 

 



 
 
 

WYKONANIE I ODNOWA POWŁOK MALARSKICH POWIERZCHNI STALOWYCH  

 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
malowaniem nie metalizowanych elementów stalowych obiektów inżynierskich, które zostaną wykonane w ramach 
remontu  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 km 6+227 przez rzekę Czarna Woda w miejscowości Lipusz                              
JNI 031500317. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
i odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego, które obejmuje : 
 przygotowanie powierzchni stalowych do nakładania powłok antykorozyjnych, 
 wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez malowanie, 
 kontrolę jakości wykonywania robót. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Wymagany okres użytkowania dla malarskich powłok ochronnych konstrukcji stalowej obiektu inżynierskiego wynosi: 

- nowych – nie mniejszy niż 15 lat; kategoria środowiska C3 
- przemalowanych – nie mniejszy niż 5 lat. 

 
2. MATERIAŁY 

Całość zabezpieczenia antykorozyjnego należy wykonać w oparciu o materiały jednego producenta. 
Dopuszczone jest stosowanie materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM przeznaczonych do 
użycie na powierzchni nie metalizowanej. 
Zabezpieczenie należy wykonać jako wielowarstwowe przy użyciu farb na bazie epoksydów i poliuretanów. Łączna 
grubości suchej powłoki podkładowej i nawierzchniowej  min. 240 m. Podział na grubości warstw powinien odpowiadać 
warunkom określonym w Aprobacie Technicznej lub Rekomendacji  IBDiM.  

 
2.1. Akceptowanie materiałów 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiałów. Wykonawca jest obowiązany do 
dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii dostaw materiałów. 

 

2.2. Badanie materiałów 
Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie badań jakości materiału do zabezpieczeń antykorozyjnych. Badania należy 
przeprowadzić według normy przedmiotowej lub Aprobaty Technicznej IBDiM, w oparciu o którą materiał został 
dopuszczony do stosowania w mostownictwie. Badania farb należy przeprowadzić tuż przed ich użyciem. 
 
 

2.3. Przechowywanie materiałów 
Materiały do zabezpieczeń antykorozyjnych powinny być przechowywane w określonych przez Producenta okresach 
gwarancji i warunkach przechowywania. 

 
3. SPRZĘT 

Użyty sprzęt, urządzenia lub narzędzia do wykonywania poszczególnych robót związanych z wykonaniem 
zabezpieczenia antykorozyjnego powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót. 

W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze sprzętu, urządzeń lub narzędzi nie zapewniają 
bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inspektor Nadzoru może zażądać ich zmiany. 

Wykonawca zabezpieczeń antykorozyjnych przedstawia do akceptacji wykaz sprzętu, który będzie stosował do: 

a)  przygotowania powierzchni stali przed wykonaniem powłok; 
b)  nanoszenie powłok; 
c)  kontroli bieżącej jakości materiałów i wykonania, 
d)  sprzęt bhp i ppoż, 
e)  sprzęt do zapewnienia ochrony środowiska. 
Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy użycia próbnie sprzętu i wykonania badania jakości wykonanych próbek. 
 

4. TRANSPORT 
 

Zgodnie z ST Poz. 0.0 „Wymagania ogólne”. 



 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 
Poszczególne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego powinny mieć zróżnicowane kolory, a barwa ostatniej wierzchniej 
warstwy powinna być zgodna z projektem lub poleceniem Inspektora Nadzoru. 
Należy dokładnie przestrzegać wymagań dotyczących czasów technologicznych pomiędzy układaniem kolejnych warstw 
powłoki malarskiej. 
W trakcie wykonywania prac malarskich należy na bieżąco sprawdzać grubość nanoszonej warstwy. Trzeba przy tym 
pamiętać, że grubość powłoki mokrej przeważnie różni się od powłoki po wyschnięciu w zależności od zawartości części 
stałych. 

 
5.1. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych  

 
5.1.1. Przygotowanie powierzchni konstrukcji nowo wytworzonej. 

Powierzchnię przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, a następnie umyć benzyną 
ekstrakcyjną. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu i 
zanieczyszczeń oraz posiadać odpowiednią chropowatość.  
Przygotowanie podłoża stalowego przed nałożeniem powłok malarskich określają normy – PN-EN ISO 8501-1:2008; 
PN-EN ISO 8501-2:2011; PN-EN ISO 8501-3:2008; PN-EN ISO 8501-4:2008; 
Stopień przygotowania podłoża i stopień chropowatości powierzchni zależny jest od: 
- rodzaju farby gruntującej; 
- wymaganej trwałości powłoki; 
- agresywności korozyjnej środowiska i rodzaju narażeń korozyjnych; 
- warunków eksploatacji powłok. 
Podstawowym sposobem oczyszczania podłoża jest metoda strumieniowo – ścierna z użyciem żużla pomiedziowego 
lub żużla paleniskowego jako ścierniwa 
 

5.1.2. Przygotowanie powierzchni odnawianych powłok malarskich. 
Stan istniejącej powłoki malarskiej oceniany jest zgodnie z normami:  PN-EN ISO 4628-1:2016-03; PN-EN ISO 4628-
2:2016-03; PN-EN ISO 4628-3:2016-03; PN-EN ISO 4628-4:2016-03; PN-EN ISO 4628-5:2016-03; PN-EN ISO 4628-
6:2016-03; PN-EN ISO 4628-7:2016-03; PN-EN ISO 4628-8:2016-03; PN-EN ISO 4628-10:2016-03;   , z określeniem 
jednego z trzech stopni zniszczenia w zależności od stwierdzonych uszkodzeń zgodnie z ww. normami: 
- I stopień, gdy powłoka wykazuje utratę połysku, kredowanie ( pylenie ) i zmianę barwy. Wierzchnia warstwa powłoki 

daje się łatwo usunąć za pomocą szczotek nylonowych lub wilgotnych ścierek lub gąbek. Na powłoce malarskiej, po 
usunięciu skredowanej lub złuszczonej warstwy nie występują ani punkty korozji ani inne wady powłoki; 

- II stopień, gdy poza objawami jak w stopniu I, na powłoce malarskiej występują pęcherze, złuszczenia całej powłoki, 
rysy lub pęknięcia oraz pojedyncze drobne punkty lub ogniska korozji podłoża nie większe niż na wzorcu Ri3; 

- III stopień, gdy poza objawami jak w stopniu II, korozja występuje w postaci licznych ognisk na całej powłoce, 
skorodowanie jest większe niż na wzorcu Ri3. 

Stopień zniszczenia określa się oddzielnie  dla poszczególnych elementów konstrukcji o różnych narażeniach 
korozyjnych. 
Sposób przygotowania powierzchni w procesie odnowy powłok malarskich podane są w PN-EN ISO 8504-1:2020-04; 
PN-EN ISO 8504-2:2020-04; PN-EN ISO 8504-3:2019-01 
Przygotowanie to polega na: 
- usunięcie zanieczyszczeń w procesie wstępnego przygotowania powierzchni; 
- usunięciu zanieczyszczeń w procesie oczyszczania podłoża; 
- uszorstnieniu powierzchni zarówno pozostawionych starych powłok malarskich jak i powierzchni po ich usunięciu. 
Zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008; PN-EN ISO 8501-2:2011; PN-EN ISO 8501-3:2008; PN-EN ISO 8501-4:2008, nie 
zawsze konieczne jest całkowite usunięcie wcześniej nałożonych powłok malarskich. Odnosi się to zwłaszcza do 
sytuacji, gdy odnowa dotyczy powłoki malarskiej, zniszczonej nie bardziej niż w stopniu II. Decyzja o ewentualnym 
pozostawieniu starej powłoki malarskiej należy do Inspektora Nadzoru.  
Pozostawienie istniejącej powłoki malarskiej jest możliwe, gdy spełnione będą następujące warunki: 
- pozostająca na powierzchni stara nieuszkodzona powłoka malarska powinna mieć dobrą przyczepność do podłoża ( 

nie gorszą niż na wzorcu St2 według PN-EN ISO 2409:2013-06 oraz PN-EN ISO 4624:2016-05, a w przypadku 
orientacyjnego – jeżeli nie daje się usunąć tępą szpachlą ); 

- stara powłoka malarska powinna być zgodna z nowym systemem zabezpieczenia antykorozyjnego i stanowić jego 
integralną część; 

- podczas oczyszczania fragmentów powierzchni, które są miejscowo znacznie skorodowane, niedopuszczalne jest 
trwałe lub znaczące pozostawionej powłoki otaczającej te fragmenty powierzchni. Warunek ten nie dotyczy 
uszorstnienia powierzchni pozostawionej starej powłoki malarskiej; 

- zabieg ten powinien spowodować rzeczywiste zmniejszenie kosztów odnowy powłoki malarskiej. 
Wstępne przygotowanie powierzchni polega na: 
- usunięciu wszystkich luźnych zanieczyszczeń, usunięciu łuszczących się warstw starej powłoki malarskiej; 
- zmiękczeniu i usunięciu starej powłoki malarskiej; 
- wykuciu produktów korozji z wżerów korozyjnych; 
- odtłuszczeniu powierzchni i usunięciu z niej szkodliwych jonów, zwłaszcza chlorkowych i siarczanowych. 
Przygotowanie podłoża stalowego przed nałożeniem powłok malarskich określają normy – PN-EN ISO 8501-1:2008; 
PN-EN ISO 8501-2:2011; PN-EN ISO 8501-3:2008; PN-EN ISO 8501-4:2008; 
Stopień przygotowania podłoża i stopień chropowatości powierzchni wymagane przy odnowie powłok malarskich 
zależny jest od: 



- rodzaju farby gruntującej; 
- wymaganej trwałości powłoki; 
- agresywności korozyjnej środowiska i rodzaju narażeń korozyjnych; 
- warunków eksploatacji powłok. 
Podstawowym sposobem oczyszczania podłoża jest metoda strumieniowo – ścierna z użyciem żużla pomiedziowego 
lub żużla paleniskowego jako ścierniwa. 
 
 

5.1.3. Wykonanie warstw nawierzchniowych. 
Na przygotowaną powierzchnię stalową należy nałożyć : 
a) warstwę lub warstwy podkładowe  
b) powłokę lub powłoki nawierzchniowe.  
Dopuszczalne jest wykonywanie malarskich warstw nawierzchniowych zarówno techniką ręczną, pędzlami, wałkami 
jak i techniką natryskową - bezpowietrzną, a po dodaniu 10-15% rozcieńczalnika również natryskiem powietrznym. 
Do malowania można przystąpić po odebraniu przez Inspektora Nadzoru oczyszczonej powierzchni. 
Wilgotność względna powietrza podczas malowania nie powinna przekroczyć 80%. Wykonanie robót powinno spełniać 
wymagania obowiązujących Polskich Norm. Sprawdzenie grubości powłok i jakości ich wykonania powinno być 
dokonane zgodnie z PN-EN ISO 2409:2013-06; PN-EN ISO 4624:2016-05; PN-EN ISO 2808:2020-01. 
 

5.1.4. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach. 
Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski o szerokości po 50 mm po każdej stronie 
spoiny. W wytwórni przed wysyłką trzeba wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia. Przed 
spawaniem należy oczyścić paski o szerokości 50 mm do I. stopnia czystości , a po wykonaniu styków wykonać 
pistoletami powłokę metaliczną tych pasków. Następnie wykonać należy zabezpieczenie farbą - jw.  

 
5.1.5. Wykonywanie napraw i uzupełnień. 

Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, prostowaniu, transporcie montażu itp. powinny polegać na 
wykonaniu od nowa wszystkich czynności, tj. oczyszczenia do I. stopnia, naniesienia powłok malarskich. Wszystkie prace 
malarskie (także naprawy) muszą być wykonywane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze  
od + 5C do + 40 C, przy wilgotności względnej niższej niż 80 %, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3C od 
temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności, nie mogą występować także żadne opady atmosferyczne 
ani mgła. 
 

5.1.6. Ukończenie zabezpieczenia antykorozyjnego 
Po wykonaniu malowania dokonywany jest odbiór końcowy powłoki malarskiej. Odbiór polega na oględzinach 
wykonanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzeniu czy pomierzone w losowo wskazanych przez Inspektora Nadzoru 
punktach grubości powłoki spełniają wymagania ST.  
Łączna grubość powłoki antykorozyjnej nie powinna być mniejsza niż 200 m. 
 

5.1.7. BHP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie środowiska 
odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby 
postanowienia tych przepisów. Należy dążyć do tego, by oczyszczenie konstrukcji na budowie odbywało się przy pomocy 
urządzeń o zamkniętym obiegu, by do środowiska nie przedostawały się pyły metaliczne. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Poz.0.0. "Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości podczas wykonywania powłok malarskich powinna obejmować: 

- jakość stosowanych materiałów i wyrobów; 

- stan przygotowania podłoża stalowego; 

- zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w ST i wymaganiami producenta 
materiałów; 

- jakość wykonanych robót kontrolowana poprzez oględziny i badania międzyoperacyjne oraz końcowe badania nowych 
powłok malarskich. 

Zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami projektowymi lub określonymi w ST i 
wymaganiami producenta materiałów stwierdza Kierownik Budowy wpisując do Dziennika Budowy rzeczywiste 
warunki występujące w czasie wykonywania danych robót, a w szczególności: 

- warunki atmosferyczne występujące w czasie wykonywania robót; 

- wilgotność i temperaturę podłoża; 

- masę albo objętość poszczególnych materiałów lub ich składników zużytych na jednostkę powierzchni; 

- uzyskaną grubość każdej warstwy i całej powłoki malarskiej; 

- długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw powłoki malarskiej. 

Zgodność tę kontroluje Inspektor Nadzoru odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 



 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 malowanej konstrukcji stalowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Poz.0.0. "Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa 1 m2 malowanej konstrukcji stalowej obejmuje : 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje : 
- prace transportowe przygotowawcze i pomiarowe 
-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 
-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 
- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 
-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 
- przygotowanie podłoża i naniesienie powłok malarskich,  
- wykonanie wynikłych w transporcie, spawaniu i montażu napraw i uzupełnień polegających na czyszczeniu i 

nanoszeniu powłok.  
Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

M - 20.01.05 
 

POWŁOKOWE ZABEZPIECZENIE  
ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI  BETONOWYCH  

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
wykonaniem powłokowego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych elementów obiektów 
inżynierskich, które zostaną wykonane w ramach remontu  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 km 6+227 przez rzekę 
Czarna Woda w miejscowości Lipusz JNI 031500317. 

1          1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu powłokowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego elementów betonowych obiektów inżynierskich takich jak: 
 korpusy podpór 
 gzymsy ustroju nośnego 
 spód i krawędzie boczne ustroju nośnego 
 elementy betonowe balustrad mostowych i.t.p. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
W przypadku zabrudzenia w trakcie robót malarskich, posadzki, opraw oświetleniowych, poręczy lub innych elementów 
wyposażenia obiektu inżynierskiego, Wykonawca zobowiązany będzie do ich oczyszczenia w sposób nie powodujący 
uszkodzenia w/w elementów, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Całość zabezpieczenia antykorozyjnego należy wykonać w oparciu o materiały jednego producenta. 
Dopuszczone jest stosowanie materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM  
Wybór konkretnego materiału powłokowego dokonany zostanie przez Inspektora Nadzoru spośród przedstawionych 
przez Wykonawcę materiałów. Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności 
(atest) potwierdzającą cechy materiałów. 
Jako materiał należy zastosować środek powłokowy do ochrony konstrukcji betonowych (na bazie żywic akrylowych) 
wraz z odpowiednim (zgodnym z instrukcją Producenta i Aprobatą Techniczną) środkiem gruntującym. Powyższy 
materiał musi odpowiadać wymogom kolorystyki określonej w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. 
W zależności od potrzeb należy zastosować powłokę elastyczną lub sztywną. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót określonych 
w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 
Roboty będą wykonywane ręcznie przy użyciu pędzli, wałków malarskich lub pistoletu natryskowego. 
 

4. TRANSPORT 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w pojemnikach  zabezpieczonych przed uszkodzeniem 
i wylaniem.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu wykonywane być może tylko 
przez Wykonawcę zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w 
zakresie wykonywania powłok ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych, co potwierdzone winno być 
odpowiednim świadectwem.  
 

5.2.  Przygotowanie podłoża 



 
Przygotować podłoża betonowego polega na : 
   usunięciu skorodowanego betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a także 

na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym 

 naprawie uszkodzeń i ubytków betonu, wyrównanie powierzchni betonowej materiałami PCC, posiadającymi 
aprobatę IBDiM ( należy przyjąć śr. grubość warstwy wyrównawczej PCC - 5mm ). Równość powierzchni sprawdzona 
łatą 2m – max 3mm ). W przypadku warstwy wyrównawczej większej od 5mm mieszanka PCC w ilości powyżej 5mm 
rozliczana będzie z pozycji zaprawa PCC. 

 oczyszczeniu powierzchni betonu za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem (60100 MPa) lub przez 
piaskowanie ( do decyzji Inspektora Nadzoru ). Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha bez pyłu i 
zanieczyszczeń. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami powłokowymi należy ją przedmuchać 
sprężonym powietrzem. 

Przy zabezpieczaniu powierzchni nowego betonu w przypadku gdy wytrzymałość na odrywanie jest wystarczająca nie 
jest wymagane przygotowanie podłoża wg powyższych punktów. 

Wytrzymałość na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna wynosić : 
 dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi bez i z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań : 

wartość średnia 1,0 MPa 
wartość minimalna 0,6 MPa. 

 dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na 
powierzchniach nie obciążonych ruchem : 

wartość średnia 1,3 MPa 
wartość minimalna 0,8 MPa 

 dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na 
powierzchniach obciążonych ruchem : 

wartość średnia 1,5 MPa 
wartość minimalna 1,0 MPa 

Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m2 powierzchni 
oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego elementu wg pkt. 1.3. 

Zawartość chlorków w zewnętrznej warstwie betonowego podłoża w stosunku do masy cementu nie może być większa 
niż : 

 0,1 % dla elementów jak pylon i płyta pomostu 
 0,2 % dla innych elementów żelbetowych 
 pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie może być mniejsze niż 10. 

Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie z "Wytycznymi 
stosowania" dla danego materiału, ale nie większa niż: 

 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże 
 matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże. 
Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić : 
 dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie niższa niż +5C, lecz 

nie wyższa niż +25C 
 dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8C (temperatura podłoża musi być wyższa o 3K od 

punktu rosy) i nie wyższa niż +25C. 
Do wykonania uzupełnień ubytków betonu (pory, kawerny, szczeliny, itd.) należy stosować masy drobnoziarniste na 
bazie PCC lub PC. 

 

 

 
5.3. Przygotowanie materiału 
 

Materiał dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać. W przypadku 
gdy nanoszenie odbywać się będzie pędzlem lub wałkiem można dodać rozpuszczalnik określony przez producenta 
materiału. Żadne inne środki nie są dozwolone. Przy przygotowaniu materiału należy przestrzegać instrukcji Producenta. 
Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykonać bezpośrednio przed jego nanoszeniem. Należy zwrócić uwagę czy 
okresy gwarancji nie zostały przekroczone i czy preparat posiada odpowiednie atesty. 
 

5.4.  Metody nanoszenia 
 

- malowanie pędzlem 
- nanoszenie wałkiem 
- natryskiwanie. 
Sposób nanoszenia należy dostosować do zastosowanego materiału. Wszystkie czynności związane z nanoszeniem 
materiału do powierzchniowego zabezpieczenia wykonać zgodnie z Instrukcją Producenta. Przy nakładaniu 
poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża 
oraz wilgotności powietrza. Nie wolno prowadzić prac w czasie deszczu. Podłoże oraz każda nanoszona warstwa winny 
być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
 



5.5. Zabezpieczenie powłoki antykorozyjnej 
 

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywać pęknięć, przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad. 
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić tę 
powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem (chyba, że "Wytyczne 
stosowania" materiału mówią inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5C i przegrzaniem powyżej 25C. 
 

5.6. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach i składowane 
w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5C i wyższych niż 25C. Transport i magazynowanie 
materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla 
materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może powodować skażenia 
środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do 
kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać je utylizacji. 
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem, odpadami materiałów nanoszonych 
szczególnie metodą natryskową. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola robót obejmuje : 
- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy 
- stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty Technicznej IBDiM 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta i kontroli dopuszczalnego okresu 

magazynowania 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni przeznaczonej do natryskiwania. Podłoże musi być trwałe i 

wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i tłuszczami. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy 
zaszpachlować, a większe ubytki o głębokości powyżej 10 mm powinny zostać zreperowane przy użyciu gotowych 
zapraw modyfikowanych niskokurczliwych. 

-      wizualną ocenę wykonanego pokrycia. Ocenia się jednorodność wykonania i stwierdza się czy nie 
występują pęcherze lub odspojenia względnie inne uszkodzenia. 

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłok. 
Grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną przez Producenta  

Wymagane podstawowe parametry : 

- grubość warstwy     130 µm 
- dyfuzja CO2   SD = 420  
- dyfuzja pary wodnej  SD =  2,2  
- gęstość 1,4 kg/l. 
Ponadto należy sprawdzić : 
 wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie określonej metodą "pull off", przy średnicy krążka 

próbnego 50 mm (wg zasad przedstawionych w obowiązujących Polskich Normach)  
 grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą "pull off". 

 
Wymagania szczegółowe : 

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego powinna wynosić: 

 dla powłoki bez zdolności pokrywania zarysowań : 
wartość średnia 0,8 MPa, 
wartość minimalna 0,5 MPa, 

 dla powłok z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań (pokrywających rysy o rozwartości do 0,15 mm) : 
wartość średnia 0,8 MPa, 
wartość minimalna 0,5 MPa, 

 dla powłok z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na powierzchniach nie obciążonych ruchem 
(pokrywających rysy o rozwartości do 0,30 mm) – typu PCC : 

wartość średnia 1,0 MPa, 
wartość minimalna 0,6 MPa, 

 dla powłok z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na powierzchniach obciążonych ruchem 
(pokrywających rysy o rozwartości do 0,3 mm) – typu PC: 

wartość średnia 1,5 MPa, 
wartość minimalna 1,0 MPa, 

 dla wypraw : 
wartość średnia 0,6 MPa, 
wartość minimalna 0,4 MPa. 

Grubość stosowanej powłoki lub wyprawy powinna być zgodna z "Wytycznymi stosowania" dla danego materiału i nie 
mniejsza niż : 

 

 dla powłok : 



0,30 mm przy nanoszeniu jednokrotnym, 
0,20 mm przy nanoszeniu dwukrotnym, 

 dla wypraw : 
1,0 mm dla powłok nanoszonych w kilku warstwach. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni betonowej preparatem antykorozyjnym 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiorowi podlega : 
a)  materiał do powlekania 
b)  przygotowanie powierzchni 
c)  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie : 
 -  stwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 -  oceny wizualnej 
 - pomiaru grubości 
 - pomiaru wytrzymałości na oderwanie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe 
-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 
- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 
-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 
-       przygotowanie podłoża  
-       przygotowanie materiałów 
-       zagruntowanie podłoża 
-       wykonanie powłokowego zabezpieczenia powierzchni betonowej 
-       pielęgnacja wykonanej powłoki 
Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót. 
Cena będzie niezależna od kolorystyki zastosowanych powłok ochronnych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

 
10.1. NORMY  
 
Zgodnie z poz. ST 3.0 
 
10.2. INNE  
1. Aprobata techniczna lub Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie mostowym.  
 
2. Instrukcja stosowania zastosowanego materiału. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

M - 13.01.09 
 

NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI PCC  
 

 
1.  Wstęp   

1.1. Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru wypełniania lokalnych ubytków w betonie i wypełniania wszelkiego typu otworów technologicznych 
zaprawami PCC (polymer cement concrete) dla obiektów mostowych w związku z zadaniem: „Remont 
elementów mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 km 6+227 przez rzekę Czarna Woda w miejscowości 
Lipusz JNI 031500317.”   

1.2. Zakres stosowania SST   

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych SST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z naprawą 
elementów żelbetowych remontowanego mostu przy zastosowaniu zaprawy PCC wykonanej na bazie 
cementu portlandzkiego i modyfikowanej dodatkami żywic syntetycznych.   
Niniejsza SST zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy i dotyczy 
zasad prowadzenia robót związanych z:   
  odkuciem skorodowanych betonów w naprawianych elementach,   
  odpowiednim przygotowaniem podłoża betonowego i odkrytych elementów stalowych,   
  przygotowaniem  i  wbudowaniem  w  naprawiane  elementy,  poszczególnych  materiałów  objętych 
zatwierdzonym systemem naprawczym tj.:   

- materiału do zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych elementów stalowych, impregnacja całej 
powierzchni inhibitorem korozji,   

- warstwy szczepnej (mostka wiążącego),   
- warstwy naprawczej z zaprawy PCC.   
Przewidziano wykonanie przy zastosowaniu powyższego systemu naprawy (z wypełnieniem ubytków) 
elementów ustroju nośnego oraz podpór remontowanego mostu.   

1.4. Określenia podstawowe   

System  naprawczy  –  system  służący  do  naprawy  ubytków  betonu  z  otuleniem  odkrytego  zbrojenia  
i maksymalną ochroną przeciwkorozyjną   
Zaprawa  typu  PCC  –  zaprawa  na  bazie  cementu  portlandzkiego,  modyfikowana  dodatkami  żywic 
syntetycznych   
Warstwa  szczepna  –  warstwa  służąca  zwiększeniu  przyczepności  do  podłoża  betonowego  materiału 
wypełniającego  ubytek   wykonana   na   bazie   mineralnej,   cementów   modyfikowanych   żywicami 
syntetycznymi lub żywic syntetycznych.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność:   
  z niniejszą, szczegółową specyfikacją techniczną (SST),   
  z poleceniami Inżyniera.   
2.  Materiały  

 
 

2.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.   
Należy stosować gotowe mieszanki firmowe posiadające aprobatę techniczną (lub rekomendację) 
wydaną przez IBDiM  lub europejską aprobatę techniczną.   
Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami firmowymi. Ostateczny wybór systemu 
naprawczego należy uzgodnić z Inżynierem.   

2.2. System naprawczy   



Przyjęty system powinien składać się z następujących materiałów:   
  materiału do zabezpieczenia odkrytych powierzchni elementów stalowych,   
  materiału na warstwę szczepną (mostek wiążący).   
  zaprawy PCC   
W zależności od zatwierdzonego systemu, do zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych powierzchni 
elementów stalowych oraz na warstwę szczepną może być stosowany jeden (ten sam) rodzaj materiału.   

2.2.1. Materiał do zabezpieczenia odkrytego zbrojenia   

Odkryte zbrojenie oraz inne elementy stalowe osadzone w naprawianej konstrukcji betonowej  
w miejscach styku z materiałem naprawczym należy zabezpieczyć odpowiednim, systemowym 
materiałem antykorozyjnym – modyfikowaną dodatkami żywic syntetycznych zaprawą na bazie cementu, 
zawierającą inhibitory korozji.   
Materiał powinien odznaczać się silnymi właściwościami pasującymi w stosunku do stali, a nałożony  
w min. dwóch warstwach powinien osiągnąć grubość min. 2 mm.   

 

2.2.2. Warstwa szczepna - mostek wiążący   

Warstwę  szczepną  należy  zastosować  w  celu  zwiększenia  przyczepności  nakładanej  zaprawy  do 
naprawianego podłoża betonowego.   
Materiał na warstwę szczepną, zarobiony do konsystencji szlamu powinien dawać się wetrzeć w podłoże 
betonowe za pomocą sztywnego pędzla.   
Wymagane właściwości wykonanej warstwy szczepnej:   
  grubość  ≥ 0,5 mm   
  przyczepność do podłoża betonowego ...................................................... ≥1,5 MPa   
  przyczepność do podłoża stalowego ......................................................... ≥1,0 MPa   
  wysoka odporność na działanie mrozu oraz penetrację wody, chlorków i soli odladzających   

2.2.3. Zaprawa   

Do  strukturalnych  napraw  uszkodzonego  betonu  w  elementach  remontowanych  obiektów  oraz  do 
wykonania grubych warstw reprofilacyjnych należy zastosować odpowiednią zaprawę PCC.   
Powinna  to  być  zaprawa  PCC  modyfikowana  dodatkami  żywic  syntetycznych,  zawierająca 
mikrokrzemionkę, dopuszczona do wielkopowierzchniowych napraw dynamicznie obciążonych elementów 
konstrukcji mostowych.   
Wymagania szczegółowe dla stosowanej zaprawy:   
  wytrzymałość na ściskanie......................................................................... ≥50 MPa (po 28 dniach)   
  wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu............................................... ≥8 MPa (po 28 dniach)   
  przyczepność do podłoża .......................................................................... ≥2,5 MPa (po 28 dniach)   
  wysoka odporność na działanie mrozu oraz penetrację wody, chlorków i soli odladzających   

2.3. Składowanie materiałów   

Materiały, zarówno na bazie jak i na placu budowy, należy przechowywać w oryginalnych  zamkniętych 
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zalecanej przez producenta lecz nie 
niższej niż +5ºC i nie wyższej niż +35ºC.   

 
 

 



Dopuszczalny czas składowania zgodnie z instrukcją producenta.   

3.  Sprzęt   

3.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00. pkt.3.   

3.2. Sprzęt do wykonania robót   

Do  wykonania  robót  objętych  niniejszą  SST  stosować  specjalistyczny  sprzęt  przewidziany  przez 
producenta preparatów oraz sprzęt ogólnobudowlany, w tym:   
  sprzęt  umożliwiający  wykonanie  czyszczenie  strumieniowo-ścierne  konstrukcji  (śrutowanie  lub 
hydromonitoring),   
  sprzęt do odspajania skorodowanego betonu oraz do wycinania zbędnych elementów stalowych 
(zawiesi i dystansów) osadzonych w naprawianych elementach,   
  sprzęt do bruzdowania,   
  betoniarkę o wymuszonym działaniu,   
  wolnoobrotowe mieszadło,   
  sztywne pędzle do malowania zbrojenia i nanoszenia warstwy szczepnej,   
  kielnie, drewniane packi, listwy wyrównujące, łaty wibracyjne,   
  termometr elektroniczny do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego,   
  przyrząd do badania warstwy na odrywanie.   
Do prac związanych z odspojeniem skorodowanego betonu należy stosować sprzęt posiadający atesty i 
instrukcje użytkowania.   
Użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie wymaganej 
jakości robót. Wykonawca, na żądanie Inżyniera, jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu 
sprawdzenia jego przydatności.   
Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera.   
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.   

4.  Transport   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00. pkt.4.   

4.2. Transport materiałów   

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inżyniera. 
W czasie transportu materiały powinny być rozmieszczone równomiernie po całej powierzchni ładunkowej  
i zabezpieczone przed przesuwaniem.   
Załadunek,  transport,  rozładunek  materiałów  przewidzianych  do  wbudowania  -  zgodnie  z  instrukcją 
firmową.   
Sposób   załadunku,   przewozu   i   wyładunku   musi   spełniać   wymagania   przepisów   dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie materiałów.   

5.  Wykonanie robót   

5.1. Wymagania ogólne   

Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera, Projektu organizacyjno- 
technologicznego sporządzonego przez Wykonawcę.   
Projekt organizacyjno-technologiczny robót objętych niniejszą SST powinien zawierać m.in.:   
1)  aprobaty techniczne oraz karty technologiczne przewidzianych do wbudowania materiałów,   
2)  harmonogram terminowy realizacji naprawy poszczególnych elementów remontowanego obiektu,   
3)  informacje o podstawowym sprzęcie i kadrze technicznej przewidzianej do realizacji zadania,   

 
 

 



 

4)  inne informacje żądane przez Inżyniera.   
Roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  powinny  być  wykonywane  przez  pracowników  posiadających 
świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wydane przez instytuty 
branżowe lub zakłady naukowe wyższych uczelni.   
Temperatura podłoża i materiału w czasie obróbki powinna zawierać się w granicach określonych w 
kartach opisowych i na opakowaniach danego materiału.   
Nie wolno wykonywać robót w czasie deszczu oraz przy silnym nasłonecznieniu.   

5.2. Przygotowanie powierzchni betonu   

W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:   
  usunięcie powłok izolacyjnych, ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń,  
  usunięcie starego mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu,   
  usunięcie szkodliwych substancji mogących  mieć  wpływ  na  połączenie  nakładanych  materiałów  
z  betonem  lub na korozję betonu lub stali zbrojeniowej,   
  odkucie otuliny betonowej skorodowanych prętów,   
  w przypadku widocznych rys, do Wykonawcy robót należy – w ramach przygotowania powierzchni – 
ich szczegółowa inwentaryzacja, delikatne rozkucie (otwarcie) oraz oczyszczenie strumieniowo-ścierne. W 
przypadku  rys  o  rozwartości  większej  niż  0,2  mm  Inżynier  podejmie  decyzję  co  do  sposobu  ich 
zabezpieczenia.   
  wycięcie  (lub  wypalenie)  końcówek  starych,  stalowych  zawiesi  oraz  stalowych  dystansów,  nie 
mających otulenia i licujących z powierzchnią zabezpieczanego elementu betonowego.   
Zawiesia i wieszaki należy wyciąć do głębokości ok. 25 mm licząc od powierzchni betonu. Pręty 
stanowiące dystanse (i stykające się niegdyś z deskowaniem elementu), należy wykuć w całości.   
W przypadku wypalania prętów, wymagane będzie odkucie spalonych stref betonowych wokół pręta oraz 
oszlifowanie końcówki elementu stalowego po upaleniu. Powierzchnia stożkowego wykucia betonu wokół 
wypalanego wieszaka nie może być większa niż 20-25 cm2 .   
Aby zachować równe krawędzie wykucia, należy  stosować  szlifierki,  przy  pomocy  których  dokona  się  
nacięcia (do gł. 10 mm) betonu wokół wypalanego zawiesia lub wieszaka. Nacięty beton odspajać ręcznie.  
  oczyszczenie  odsłoniętych  prętów  zbrojeniowych  (i  ewentualnie  innych  elementów  stalowych 
osadzonych w betonie) z rdzy do metalicznie błyszczącej powierzchni do stopnia Sa 2,5   
  oczyszczenie podłoża betonowego z wody pyłów i luźnych części.   
Podłoże musi być czyste, szorstkie, chłonne i wystarczająco nośne. Wytrzymałość średnia na odrywanie 
od chłonnego podłoża powinna wynosić 1,5 N/mm2.   
Wykonawca   zobowiązany   jest   posiadać   przyrząd   do   oznaczania   wytrzymałości   na   odrywanie  
i dokumentować odpowiednie przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań.   
Etap przygotowania podłoża polegający na odkuciu skorodowanego betonu należy wykonać tylko pod 
bezpośrednim nadzorem  kierownika  robót.  W  przypadku konieczności  odkucia  betonu  na  znacznym  
obszarze, należy przerwać roboty i zawiadomić Inżyniera. Powierzchnię po odkuciu należy  
bezwzględnie oczyścić strumieniowo-ściernie (np. przez śrutowanie lub hydromonitoring).   
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być ono usunięte według zasad określonych przez 
Inżyniera.   
Do usuwania stref niewłaściwego betonu, można stosować wszystkie metody mechaniczne, fizyczne lub 
chemiczne, pod warunkiem, że nie zostanie naruszona struktura pozostałego betonu w naprawianym 
elemencie.   
Nie dopuszcza się do tego typu prac stosowania udarowych młotów wyburzeniowych.   
Powierzchnia betonu przygotowana do naprawy systemem naprawczym nie może zawierać lokalnych 
wgłębień ani wystających fragmentów (aby nie występowały nagłe zmiany grubości nakładanej warstwy 
zaprawy). Ubytki powinny posiadać regularne kształty o równych krawędziach.   
Minimalna wysokość krawędzi ubytku powinna wynosić 10 mm.   
Powierzchnia  elementu  po  czyszczeniu  strumieniowo-ściernym  powinna  być  odpylona  strumieniem 
sprężonego powietrza lub przy  użyciu  odkurzacza  przemysłowego  albo  w  razie  zastosowania  mycia  

 
 
 

 



 

wodą  pod  ciśnieniem  musi  być  oczyszczona,  a następnie osuszona np. sprężonym powietrzem.   
Wilgotność   podłoża,   na   którym   nakładane   są   materiały,   powinna   spełniać   wymagania   zgodnie  
z "Wytycznymi stosowania" tych materiałów.   
Prawidłowość przygotowania powierzchniowej warstwy betonu przeznaczonej do nakładania zaprawy 
ocenia Inżynier stosownym wpisem do Dziennika Budowy.   

5.3. Przygotowanie mieszanek   

Przygotowanie poszczególnych materiałów opisane powinno być dokładnie w informacjach technicznych  
o produktach.   
Po wymieszaniu zaczyny oraz masy szpachlowe powinny być jednorodne bez smug. Mieszanie należy 
prowadzić do chwili usunięcia wszystkich grudek i uzyskania konsystencji nadającej się do właściwej obróbki.   

5.4. Wykonanie robót.   

5.4.1.   Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia oraz innych elementów stalowych.   

Odsłoniętą stal zbrojeniową w miejscach styku z materiałem naprawczym, należy oczyścić metodą 
strumieniowo-ścierną  do Sa 2,5.   
Materiał   antykorozyjny   powinien   zostać   zarobiony   do   konsystencji   gęstego   szlamu   wolnego   od 
jakichkolwiek zbryleń. Bezpośrednio po zarobieniu, materiał nanosić pędzlem na odkrytą stal w kilku 
warstwach, natychmiast po oczyszczeniu stali,   
do osiągnięcia powłoki o minimalnej grubości 1 mm, bezpośrednio przed narzutem zapraw reperacyjnych. 
Jeżeli naprawa betonu (wypełnienia ubytku) następowała będzie w terminie późniejszym, to bezpośrednio 
przed tą operacją należy nałożyć jeszcze jedną warstwę świeżego materiału antykorozyjnego.   
Podłoże stalowe przed nałożeniem materiału powinno było suche.   

5.4.2.   Warstwa szczepna - mostek wiążący.   

W celu zwiększenia przyczepności właściwej zaprawy naprawczej (reprofilacyjnej) do podłoża betonowego, 
przed jej nałożeniem, należy wetrzeć w podłoże sztywnym pędzlem, zarobiony do konsystencji szlamu, 
odpowiedni materiał systemowy, który stanowił będzie warstwę szczepną.   
Podłoże może być lekko wilgotne, w żadnym wypadku mokre. Czas obróbki i liczba nanoszeń zależne od 
użytego materiału.   

5.4.3.   Nakładanie warstwy zaprawy naprawczej.   

5.4.3.1 Zarabianie materiału   

Poszczególne  komponenty  mieszanki  tj.  sucha  zaprawa  i  płyn  zarobowy,  powinny  być  fabrycznie  
przygotowane, w pojemnikach o zawartości, pozwalającej na proste dobranie składników dla uzyskania 
mieszanki o odpowiedniej konsystencji.   
Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że do odpowiedniej pojemności naczynia wlewa się określoną 
część płynu zarobowego z jednego pojemnika, następnie wsypuje się stopniowo cały proszek suchej 
zaprawy (z drugiego pojemnika) ciągle mieszając mieszadłem wolnoobrotowym. Dodając pozostałą  
część  płynu  zarobowego  (pozostałego  w  pojemniku),  dąży  się  do osiągnięcia wymaganej konsystencji  
zaprawy naprawczej. Jeżeli potrzebna jest mieszanka bardzo spoista, należy lekko zredukować ilość 
płynu, gdy konieczna jest mieszanka bardziej ciekła, zwiększyć ilość płynu zarobowego.   
Optymalny czas mieszania określa producent mieszanki.   
Przygotowywać tylko taką ilość materiału, którą jest się w stanie wbudować w przeciągu określonego przez 
producenta czasu. Nie wolno rozrzedzać płynem zarobowym materiału, który zaczął wiązać.   

5.4.3.2 Nakładanie   

Mieszankę należy nanosić warstwami „świeże na świeże” na aktywną jeszcze pod względem klejenia 
warstwę szczepną. Wbudowanie zaprawy powinno nastąpić bezpośrednio po wymieszaniu.   
Zaprawę nanosić ręczne, z wykorzystaniem drewnianej pacy tynkarskiej.   

 
 

 



 

W przypadku ubytków na powierzchniach pionowych, należy przewidzieć deskowanie lub na powierzchnie  
te nanosić preparat w procesie natryskiwania.   
Warstwa zaprawy powinna być jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych.   
W przypadku nakładania materiału w kilku warstwach (dotyczy głębokich ubytków), kolejną  
warstwę nakładać po stwardnieniu poprzedniej.   
Nie  nakładać  materiału  w  temperaturach  poniżej  +5°C  (temperatura  otoczenia  i  podłoża).  Sposób 
pielęgnacji naprawionych stref wg producenta materiałów.   

5.4.3.3 Pielęgnacja:   

Ze względu na możliwość pojawienia się rys skurczowych odkryte powierzchnie betonu wymagają ochrony 
przed  szybkim  wysychaniem.  Unikać  wpływu  wysokich  temperatur  oraz  przeciągów  powietrznych, 
utrzymywać wilgoć (poprzez pokrycie ich folią, plandekami lub matami)   
Pielęgnacja  powinna  trwać  minimum  5  dni.  Obowiązują  zasady  pielęgnacji  materiałów  budowlanych 
wiązanych cementem.   

5.5. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska.   

Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca się 
noszenie  rękawic,  okularów  i  ubrań  roboczych.  Należy  przestrzegać  zasad  podanych  na  kartach 
technicznych poszczególnych materiałów.   
Za bezpieczeństwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.   
Na okres robót, remontowana strefa obiektu powinna zostać odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie 
groziło robotnikom, żadne niebezpieczeństwo.   
Wykonawca   zobowiązany   jest   do   zabezpieczenia   obiektu   i   terenu   do   niego   przyległego   przed 
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót.   

6.  Kontrola jakości robót   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.6   
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać wyniki 
tych badań Inżynierowi. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  niezależnych  badań  wykażą,  że  badania  Wykonawcy  są 
niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z niniejszą specyfikacją. Całkowite koszty takich powtórnych lub 
dodatkowych  badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę .   
Kontrola jakości obejmuje:   
  badania przydatności materiałów,   
  kontrolę wykonywania robót.   

6.2  Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne 
świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez 
producenta (atesty materiałów). Ponadto wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.   
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca.   

Przed przystąpieniem do robót winno podlegać kontroli m.in. właściwe przygotowanie podłoża wg pkt. 5.2. 

6.3.  Badania w trakcie wykonania robót   

Podczas wykonywania robót objętych niniejszą SST należy wykonać następujące kontrolne badania:   
  przygotowanie podłoża,   
  badanie zawartości chlorków podczas usuwania skorodowanego betonu,   

 
 
 

 



 
  badanie wytrzymałości na odrywanie od podłoża przed naprawą,   
  badanie grubości naniesionej powłoki sczepnej,   
  wizualny stan powłoki antykorozyjnej na zbrojeniu oraz innych elementach stalowych,   
  badanie grubości wykonanej reprofilacji ubytku.   
Ponadto kontroli podlegać powinno zachowanie warunków technologicznych podczas naprawy tj.:   
  temperatura materiałów, podłoża i powietrza,   
  sprzęt oraz czas mieszania materiałów,   
  pielęgnacja wykonanej warstwy,   
  wymiary geometryczne naprawianych ubytków.   

6.4.  Badania i kontrola po wykonaniu robót   

Badaniu  podlegać winny  próbki  pobrane  w trakcie  realizacji robót.  Kontroli podlega również 
stopień wypełnienia ubytków, równość powierzchni, stopień przyczepności do podłoża. 
Zakres badań kontrolnych ustala Inżynier. W szczególności może on uznać za wystarczające 
raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę.   

6.5.  Kontrola wykonanych robót   

Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki 
badań:   
  wytrzymałości zastosowanego materiału na ściskanie,   
  wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu dla zapraw z grupy PCC,   
  wytrzymałości  nałożonej  warstwy  materiału  na  odrywanie  od  podłoża  (w  
przypadku  większych powierzchniowo uzupełnień) określonej metodą "pull-off".   
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w pkt.2.   

6.6.  Zasady postępowania z wadliwie naprawionymi partiami   

Jeżeli  poszczególne  ubytki  lub  reprofilacja,  będą  wykonywane  źle  to  warstwa wadliwie  
wykonana  
będzie zerwana i wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w 
przypadku nieosiągnięcia przez próbki określonych parametrów.   

7.  Obmiar robót   

7.1   Ogólne zasady obmiaru robót   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.7.   

7.2   Jednostka obmiarowa   

Jednostką obmiaru jest 1  m3 [metr sześcienny]  wbudowanej zaprawy PCC wykonanej na 
bazie cementu portlandzkiego i modyfikowanej dodatkami żywic syntetycznych.   
Obmiar powinien być wykonany na budowie w m3 naprawianego, wypełnianego lub 
reprofilowango ubytku. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego 
akceptacji.   
Obmiar  nie  powinien  obejmować  jakichkolwiek  dodatkowo  wykonanych  ilości  nie  
wykazanych  w dokumentacji  projektowej  z  wyjątkiem  dodatkowych  elementów  
zaakceptowanych  na  piśmie  przez Inżyniera.   
Nadmierna ilość wykonanej naprawy w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana 
bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może i nie będzie stanowić podstawy do 
roszczeń o dodatkową zapłatę.   

8.  Odbiór robót   

8.1. Ogólne zasady odbioru robót   

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  OST  D-M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”  
pkt.8.  Odbiorowi podlegają :   
  podłoże betonowe,   
  wykonanie  naprawy  i  zabezpieczenie  prętów  zbrojeniowych  oraz  innych  
elementów  stalowych pozostawianych (osadzonych) w naprawianych elementach,   
  wykonanie warstwy szczepnej,   
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  wykonana naprawa ubytku, wypełnienie bruzdy lub reprofilacja powierzchni.   

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.   
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych warstw, bez hamowania postępu robót.   
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników 
badań Wykonawcy.   
Inżynier  zleci  Wykonawcy  lub  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  
uzupełniających  badań  i pomiarów wtedy gdy:   
  zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją,   
  istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.   
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdzą 
wątpliwości Inżyniera. W przypadku  stwierdzenia wad Inżynier  ustali zakres do wykonania 
robót poprawkowych lub  poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy 
wg zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej warstwy 
na nową Wykonawca wykona na własny koszt w ustalonym terminie ustalonym z Inżynierem.   

9.  Podstawa płatności   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M. 00.00.00.„Wymagania 

ogólne” pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej   

Płatność za m3 [metr sześcienny] wbudowanej odpowiedniej zaprawy PCC, należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiaru i badań 
laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami.   
Cena jednostkowa wykonania uzupełnień i ubytków oraz reprofilacji powierzchni metodą 
niniejszej SST obejmuje:   
  prace  przygotowawcze  z  wykonaniem  odpowiednich  projektów  oraz  uzyskaniem  
niezbędnych uzgodnień,   
  prace pomiarowe i inwentaryzacyjne uszkodzeń do naprawy zaakceptowane przez Inżyniera,   
  odpowiednie zabezpieczenie robót,   
  odpowiednie  przygotowanie  podłoża  betonowego  /zgodnie  z  zaleceniami 
 producentów poszczególnych mieszanek/ łącznie z usunięciem powierzchniowo 
skorodowanych, słabszych partii betonu w  poszczególnych,  wyprawianych  elementach,  
czyszczeniem  strumieniowo-ściernym  (np.  poprzez śrutowanie lub hydromonitoring) oraz 
rozkuciem (otwarciem) ewentualnych rys,   
  zakup i dostarczenie w miejsce wbudowania wszystkich niezbędnych czynników produkcji,   
  obkucie, wycięcie lub wypalenie końcówek zbędnych wieszaków, zawiesi oraz dystansów,   
  oczyszczenie  i  zabezpieczenie  antykorozyjne  odkrytych  prętów  zbrojeniowych  oraz  
pozostałych,  
odkrytych a pozostawianych w naprawianych elementach elementów stalowych,   
  wykonanie warstwy szczepnej,   
  rozłożenie i zagęszczenie zaprawy PCC,   
  pielęgnację wykonanych warstw,  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
wymaganych  
w specyfikacji,   
  uprzątnięcie terenu budowy i usunięcie resztek preparatów,   
Cena  wykonania  robót  określonych  niniejszą  SST  obejmuje  również  roboty  tymczasowe,  
które  są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych (dotyczy to np. rusztowań 
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i pomostów roboczych, wszelkich ekranów ochronnych oraz innych konstrukcji pomocniczych 
uwzględniających warunki terenowo - lokalizacyjne i geometrię  elementów  konstrukcyjnych  
remontowanego  obiektu  a  niezbędnych  przy  realizacji  robót objętych niniejszą SST).   
Sposób wykonania rusztowań i pomostów roboczych oraz ekranów ochronnych 
przedstawiono w SST M- 20.01.10.   

 

10.  Przepisy związane   

10.1.  Normy.   

PN-EN 1504-1 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 1: Definicje   
PN-EN 1504-2 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu  PN-EN 1504-3  Wyroby i systemy do ochrony i napraw 
konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – 
Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. PN-EN 1504-4  Wyroby i systemy do 
ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena 
zgodności – Część 4: Łączenie konstrukcyjne   
PN-EN 1504-6 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 6: Kotwienie stalowych prętów 
zbrojeniowych. PN-EN 1504-7  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 7: 
Ochrona zbrojenia przed korozją.   
PN-EN 1504-9 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 9: Ogólne zasady dotyczące 
stosowania wyrobów i systemów.   
PN-EN 1504-10 wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie wyrobów i 
systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac   
PN-EN 12190 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 
badań – Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej   
PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 
badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie   

10.2.  Inne dokumenty.   

1.  Procedura  badawcza  IBDiM  nr  PB-TM-X3  –  Badanie  przyczepności  powłoki  (lub  
wyprawy) ochronnej do betonu   
– Metoda „pull-off”   
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NARZUTY KAMIENNE  
W PŁOTKACH FASZYNOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem narzutu kamiennego w płotkach faszynowych w związku z zadaniem „Remont 
elementów mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 km 6+227 przez Rzeka Czarna Woda miejscowości 
Lipusz JNI 031500317.” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
narzutu kamiennego w płotkach faszynowych wykorzystywanych do budowy progów-bystrotoków i progów 
ze ścianką szczelną zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami, wytycznymi określeniami podanymi w ST 
w części ogólnej pkt 1.7. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST w części pierwszej pkt 2. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST w części pierwszej 

pkt 4. 

2.2. Materiały do wykonania budowli 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad 

niniejszej ST, są: 

• kamień łamany d = 40-50 cm - do narzutu, 
• wiklina, 
• drut miękki Ф3,5-4,0 mm wg PN-67/M-80026, 
• pale drewniane Ф10-12 cm l= 150 cm, 
• paliki faszynowe Ф8-10 cm I = 100 cm, l= 125 cm. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST w części pierwszej pkt 5. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Zasadniczy sprzęt do wykonania robót: 

- sprężarka spalinowa powietrza, 
- ubijaki o ręcznym prowadzeniu. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST w części pierwszej 

pkt 6. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Budowle wykonujemy w czasie niskich stanów wody w ciekach. Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach 
obejmuje: 

1. Wyrównanie podłoża. 
2. Wbicie kołków. 
3. Wykonanie podkładu z faszyny. 
4. Wyplecenie płotków faszynowych wysokości 25 cm. 
5. Wypełnienie przestrzeni między płotkami kamieniem. 
6. Wyrównanie powierzchni. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST w części pierwszej pkt 7. 

6.2. Kontrola jakości wykonania 

Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego narzutu z Dokumentacją 
Projektową i niniejszą ST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST w części pierwszej pkt 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnionej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST w części pierwszej pkt 9. 

8.2. Zasady odbioru robót 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami określonymi w mniejszej ST, sprawdzeniu 
dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonanych robót. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 narzutu kamiennego obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 
- wykonanie narzutu, 
- uporządkowanie terenu, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.BN-69/8952-30 - Faszyna wiklinowa. 
2. BN-76/8952-31- Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych 
3. BN-69/8952-27- Kiszka faszynowa 
4. PN-67/M-80026 - Druty okrągłe ze stali niskowęglowęj ogólnego przeznaczenia 
5. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996 r. 
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  UMOCNIENIA BIOLOGICZNE 
POWIERZCHNIOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powierzchniowych umocnień biologicznych w związku z zadaniem. „Remont elementów mostu w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 235 km 6+227 przez Rzeka Czarna Woda w miejscowości Lipusz JNI 031500317.” 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanie i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót umocnieniowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwie i wykończeniem robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze umocnień z darniny i 
nasion traw. 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w części ogólnej ST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstąpień od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy (Inspektora Nadzoru). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w części ogólnej ST. 

2.2. Materiały stosowane do umocnienia: 

- darnina, 
- nasiona traw, 
- szpilki drewniane do mocowania darniny. 
3. SPRZĘT 

Szpadle, łopaty, młotki. 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne transportu podano w części ogólnej ST pkt. 6. Materiał może być przewożony dowolnymi 
środkami dopuszczonymi przez Inspektora 

Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne wykonania robót 
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Warunki ogólne wykonania robót podano w części pierwszej ST. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Rozpoczęcie robót umocnieniowych powinno być poprzedzone wykonaniem prac przygotowawczych. 
Charakter tych prac zależy od lokalnych warunków wodno- gruntowych, rodzaju i rozmiaru umocnień oraz 
przewidywalnej technologii wykonawstwa. 

W szczególności należy: 

• przygotować powierzchnie podłoża pod umocnienia 
5.3. Darniowanie 

Świeżą darninę należy pociąć nożem do cięcia darniny lub inny narzędziem na 
płyty kwadratowe o wymiarach od 30 do 40 cm i odspoić od podłoża. Darninę złożyć 
przy górnej krawędzi skarpy. Do darniowania używać płatów darniny świeżej i przybić 
do podłoża szpilkami drewnianymi. W okresie suchym (bez opadów) należy 
pielęgnować powierzchnię darniowaną przez polewanie wodą. 
5.4. Obsiew 

Do obsiewu należy przyjmować mieszanki jak dla gruntów suchych przyjmując 
co najmniej 1,2 kg na 100 m2 powierzchni. Wysiew nasion w grunt wilgotny. Obsianą 
powierzchnię należy uklepać lub uwałować. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w części pierwszej ST pkt. 7. 

6.2. Prowadzenie kontroli jakości 

Kontroli jakości podlega: 

• prawidłowość przygotowania podłoża, 
• prawidłowość pochylenia skarp, 
• wilgotność podłoża, 
• zgodność powierzchni umacnianej z dokumentacją, 
• zgodność wbudowanych materiałów i ST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

• przy obsiewie: szerokość pasa umocnienia ± 10 cm, 
• dla darniowania: szerokość pasa umocnienia ± 5 cm, 
• falistość powierzchni ± 3 cm. 
Obsiew powinien być wykonany w taki sposób aby trawa, po wzejściu, pokrywała gęsto i równomiernie całą 
powierzchnię. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 wykonanego umocnienia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w części ogólnej ST pkt. 9. Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne 
wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z 
pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne  z wymaganiami kontraktu i 
poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami. 

9. PŁATNOŚĆ 

Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty obejmuje: 
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- zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia, 
- wyrównanie i dogęszczenie podłoża, 
- wykonanie umocnienia, 
- oczyszczenie miejsca pracy, 
- kontrolę jakości robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy branżowe 

1. BN-74/9191-02 Urządzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie wymagania i badania 
przy odbiorze. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie melioracji szczegółowych 
- Ministerstwo Rolnictwa 1979 r. 
 
 
 


