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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Niniejszy załącznik nr …… stanowi Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na: „Remont 
z dostosowaniem istniejącego budynku DS. „ŚLĘŻAK” należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do aktualnych przepisów przeciwpożarowych  - częściowo Etap  2, 3, 4 i 5.”

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wg załączonej dokumentacji technicznej remontu istniejącego budynku DS „ŚLĘŻAK” przy ul. Ślężna 33, 53-301 Wrocław, dz. nr 38, AR_36, obręb 0022 Południe z dostosowaniem do aktualnych przepisów przeciwpożarowych oraz uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych, w związku z realizacją zadań uwzględniających:

1.1. Prace związane z zagospodarowaniem terenu 
1.2. Prace budowlane i konstrukcyjne
1.3. [bookmark: _Hlk125446993]Wymiana stolarki drzwiowej 
1.4. [bookmark: _Hlk69810444]Wykonanie instalacji teletechnicznych drzwi wejściowych do biur i modułów mieszkalnych
1.5. Wykonanie instalacji sanitarnej w tym hydrantowej wraz z dostosowaniem istniejącego zestawu hydroforowego i pomieszczenia w którym jest zlokalizowany do obowiązujących wymagań,

Niniejsze zamówienie powinno być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 późn. zm.), ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględniania uwarunkowań istniejącej infrastruktury technicznej oraz realizować zamówienie z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.  SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać częściowo prace budowlane w zakresie zgodnym z przekazanym Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym Etap 2,3,4,5:

2.1. Prace związane z zagospodarowaniem terenu 
2.1.1. Przebudowa istniejącej bramy wyjazdowej od strony południowej (ul. Zaułek Ferdynanda Lassale): 
a) Zwiększenie efektywnej szerokość przejazdu z 3,5 m na 4,0 m. Pozostałe wymiary należy dopasować do istniejącego ogrodzenia. 
b) Wymiana domofonu przed szlabanem przy wjeździe na teren uczelni zgodnie z Standard_minimum_dla_dostępności_inwestycji_budowlanych_i_transportowych: zastosować przyciski klawiszowe z opisem w Braille'u, zastosować sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz wymaganą wysokość montażu
2.1.2. Wycinka istniejącego drzewa od strony elewacji zachodniej (frontowej) oznaczonego na rysunku planu sytuacyjnego. Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją dendrologiczną jest to bożodrzew gruczołkowaty (alianthus altissima), którego wycinka nie wymaga decyzji Wydziału Środowiska i Rolnictwa
2.1.3.  Wykonanie obowiązującego oznakowania pionowego i poziomego miejsc postojowych dla osób z  niepełnosprawnością
2.1.4. Wykonanie obowiązującego oznakowania pionowego i poziomego dwóch miejsc postojowych dla samochodów typu van/bus o wymiarach (3,6 m x 9,0 m).
2.1.5. Wykonanie kontrastowego oznakowania dotykowego nawierzchni dojść do miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością wraz z wyznaczeniem ciągu pieszego o szerokości min 1,5 m
2.1.6.  Wykonanie wymaganego oświetlenia miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością

2.2. Prace budowlane i konstrukcyjne częściowo Etap 2, 3, 4 i 5 

2.2.1. [bookmark: _Hlk125447094]Kondygnacja 11 piętra:
a) Powiększenie otworu wraz z wymianą nadproża dla drzwi aluminiowych w świetle przejścia 90/210 cm jako wyjście na dach z pomieszczenia byłej maszynowni

2.2.2. ETAP2 –Kondygnacje od piętra 1 do piętra 10:
c) przygotowanie otworów w ścianach i stropach pod projektowaną instalację hydrantową,
d) pomiędzy osiami C i E, powiększenie istniejących otworów drzwiowych do modułów mieszkalnych wraz z wymianą nadproży, 
e) zamurowanie istniejącego otworu pomieszczenia gospodarczego w osi 4 w klasie odporności ogniowej REI30.
f) likwidacja istniejącego zsypu na śmieci,
g) wykonanie uzupełnienia, pozostałego po zsypie na śmieci, otworu w stropie w technologii lekkiej w klasie odporności ogniowej REI120 (strop piwnic) oraz REI60 (strop pozostałych kondygnacji),
h) [bookmark: _Hlk131509336]uzupełnienie tynków, wykończenie uszkodzonych ścian, sufitów i posadzek po wykonaniu powyższych prac wraz z malowaniem całości elementów naprawianych

2.2.3. ETAP 3 –Kondygnacja piwnic:
a) przygotowanie otworów w ścianach i stropach pod projektowaną instalację hydrantową,
b) wykonanie oddzielenia hydrantu od pom. gospodarczego 0.11 ścianą w klasie odporności ogniowej REI30 w technologii suchej zabudowy,
c) dostosowanie pomieszczenia z hydroforem do aktualnych wymagań ppoż.
d) zabudowa istniejącego otworu okiennego w pom.0.02 hydroforni w klasie odporności ogniowej EI60,
e) likwidacja istniejącego pomieszczenia pod biegiem schodów w klatce schodowej K2; zabudowa ścianą bezklasową w technologii lekkiej zabudowy,
f) uzupełnienie tynków, wykończenie uszkodzonych ścian, sufitów i posadzek po wykonaniu powyższych prac wraz z malowaniem całości elementów naprawianych

2.2.4. ETAP 4 –Kondygnacja parteru:
a) przygotowanie otworów w ścianach i stropach pod projektowaną instalację hydrantową,
b) likwidacja istniejącego pomieszczenia pod biegiem schodów w klatce schodowej K1; zabudowa ściany bezklasowej w technologii lekkiej zabudowy,
c) likwidacja istniejącej ściany pomiędzy pom. 1.10 przedsionek a klatką schodową K1; wykonanie nowej w technologii lekkiej zabudowy i klasie odporności ogniowej REI60,
d) wypełnienie istniejącej wnęki w ścianie w osi 2 w pom. 1.05 wentylatornia w klasie odporności ogniowej REI120,
e) wypełnienie istniejącego otworu okna podawczego w ścianie w osi 3 w pom. 1.12 kuchnia w klasie odporności ogniowej REI30,
f) wykonanie ściany wydzielenia pożarowego pomiędzy pom. 1.24 rozdzielnia a pom. 1.25 portiernia w technologii lekkiej zabudowy oraz w klasie odporności ogniowej REI60,
g) powiększenie istniejących otworów drzwiowych do pom. 1.13 komunikacja; likwidacja fragmentu istniejącego, nieużywanego kanału wentylacyjnego; wykonanie nadproża; wstawienie ślusarki drzwiowej,
h) powiększenie istniejącego otworu drzwiowego wraz z wymianą nadproży do pom. 1.27,
i) powiększenie istniejącego otworu drzwiowego wraz z wymianą nadproży do pom. 1.08,
j) uzupełnienie tynków, wykończenie uszkodzonych ścian, sufitów i posadzek po wykonaniu powyższych prac wraz z malowaniem całości elementów naprawianych

2.3. Wymiana stolarki drzwiowej 

2.3.1. [bookmark: _Hlk125615849]Kondygnacja 11 piętra:
a) Wymiana istniejącego okna na drzwi aluminiowe o wymiarach w świetle przejścia 90/210 cm jako wyjście na dach z pomieszczenia byłej maszynowni 
b) uzupełnienie tynków, wykończenie uszkodzonych ścian, sufitów i posadzek po wykonaniu powyższych prac wraz z malowaniem całości elementów naprawianych


2.3.2. ETAP2 –Kondygnacje od piętra 1 do piętra 10:
a) [bookmark: _Hlk131577328]wymiana istniejącej, bezklasowej stolarki drzwiowej wydzielającej pomieszczenia od dróg komunikacji ogólnej na ślusarkę w klasie odporności ogniowej EI30 
b) wymiana istniejącej stolarki drzwiowej do modułów mieszkalnych na nową ślusarkę drzwiową w klasie odporności ogniowej EI30 
c) uzupełnienie tynków, wykończenie uszkodzonych ścian, sufitów i posadzek po wykonaniu powyższych prac wraz z malowaniem całości elementów naprawianych

2.3.3. ETAP 4 –Kondygnacja parteru:
a) [bookmark: _Hlk125616446]wymiana istniejącej, bezklasowej stolarki drzwiowej wydzielającej pomieszczenia od dróg komunikacji ogólnej na ślusarkę w klasie odporności ogniowej EI30 z wyłączeniem pomieszczeń nr 1.18; 1.12; 1.22
b) wymiana istniejącej, bezklasowej stolarki drzwiowej na ślusarkę o wymiarach w świetle przejścia 90/200 w klasie odporności ogniowej EI30 w pom. 1.27
c) wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na ślusarkę o wymiarach w świetle przejścia 90/200 w pom. 1.08
d) wymiana istniejącej stolarki drzwiowej do pom.1.10 przedsionek, na ślusarkę w klasie odporności ogniowej EI60,
e) uzupełnienie tynków, wykończenie uszkodzonych ścian, sufitów i posadzek po wykonaniu powyższych prac wraz z malowaniem całości elementów naprawianych

2.4. wykonanie projektowanych instalacji teletechnicznych drzwi wejściowych do biur i modułów mieszkalnych kompatybilnych z funkcjonującym u zamawiającego systemem ROGER RACS 5 :
2.4.1. modernizacja przejść objętych kontrolą dostępu, w których projektuje się wymianę istniejącej  stolarki/ślusarki drzwiowej wraz z wykonaniem jej zasilania z wyłączeniem pomieszczeń nr 1.18; 1.12; 1.22
2.4.2. modernizacja przejść objętych kontrolą dostępu dla modułów mieszkalnych, w których projektuje się wymianę istniejącej  stolarki/ślusarki drzwiowej wraz z wykonaniem jej zasilania 
Zestaw kontroli dostępu powinien się składać z: 
a) Kontrolera dostępu, ekspandera na 4 przejścia zasilacza obsługującego min. 4 przejścia, dedykowanej obudowy, akumulatora 17 Ah.
b) Dodatkowo w okolicach drzwi powinien być zainstalowany czytnik zbliżeniowy Mifare, obsługujący technologię BLE, Desfire oraz NFC.
c) Należy również zainstalować przyciski wyjścia i awaryjne przyciski wyjścia. Wszystkie zamki muszą być rewersyjne.
d) Na potrzeby przejścia należy dostarczyć do każdego przejścia licencję do oprogramowania obsługującego kontrolę dostępu.
Włączniki i czytniki kart należy montować na wysokości 0,80-1,10 m od poziomu posadzki.
2.4.3. uzupełnienie tynków, wykończenie uszkodzonych ścian, sufitów i posadzek po wykonaniu powyższych prac wraz z malowaniem całości elementów naprawianych

2.5. Wykonanie projektowanej instalacji sanitarnych w tym hydrantowej wraz z dostosowaniem istniejącego zestawu hydroforowego
2.5.1. ETAP 5 –Modernizacja instalacji sanitarnych i hydrantowej:
e) w strefach pożarowych ZL (parter oraz piętra od 1 do 10) wymiana istniejących hydrantów na nowe fi25 z wężem półsztywnym,
f) wykonanie zaworów hydrantowych 52 na klatkach schodowych K1 i K2 po dwa na każdym pionie na kondygnacji podziemnej oraz na kondygnacjach położonych powyżej 25m, oraz po jednym zaworze fi52 na pozostałych kondygnacjach,
g) wykonanie hydrantu przeciwpożarowego fi52 w pomieszczeniu komunikacji nr 0.30
h) dostosowanie instalacji hydrantowej do istniejącego zestawu hydroforowego z jego ewentualną modernizacją do wytycznych projektowych
i) uzupełnienie tynków, wykończenie uszkodzonych ścian, sufitów i posadzek po wykonaniu powyższych prac wraz z malowaniem całości elementów naprawianych

3. LOKALIZACJA OBIEKTU.
Budynek DS „ŚLĘŻAK” jest budynkiem usytuowanym we Wrocławiu przy ul. Ślężna 33, 53-301 Wrocław, dz. nr 38, AR_36, obręb 0022 Południe. Przedmiotowa działka jest w kształcie prostokąta 
z konfiguracją płaską. Zabudowana w północnej części 11-kondygnacyjnym budynkiem zamieszkania zbiorowego „Dom Studencki ŚLĘŻAK”, budynkiem stacji transformatorowej oraz w południowej części budynkiem gospodarczym. Na działce znajduje się otwarty parking. 
Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz gazową. Niezabudowana powierzchnia działki jest częściowo utwardzona betonem i płytami betonowymi oraz kostką brukową. Pozostała część porośnięta jest zielenią niską, średniowysoką oraz wysoką 
w różnym stanie sanitarnym. Działka jest ogrodzona od strony południowej i zachodniej. Dojście 
i dojazd (istniejący szlaban wjazdowy) od strony ul. Kamiennej. 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I OKOLICZNEGO TERENU.
4.1. Budynek pełni funkcje obiektu zamieszkania zbiorowego. 
4.2. Liczba kondygnacji – 11 kondygnacji nadziemnych, 1 podziemna, pom. maszynowni na dachu.
4.3. Powierzchnia zabudowy – 740,0 m2.
4.4. Powierzchnia całkowita – 8 419,0 m2.
4.5. Kubatura – 26 170 m3.
4.6. Wysokość – 35,10 m (39,0 m z pom. maszynowni).
4.7. Projektowana robota budowlana nie zmienia dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i nie zmienia sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego lub jego części.

5. POGLĄDOWY PLAN ROZMIESZCZENIA BUDYNKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU.
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6. POSTANOWIENIA OGÓLNE
6.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, przekazaną dokumentacją, umową na roboty budowlane zapewniając ochronę praw i interesów zamawiającego, podejmując działania dla należytego i terminowego przygotowania i wykonania robót budowlanych.
6.2. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych przedmiotem umowy bądź niewykonania umowy na zasadach i w terminach umownych. 
6.3. Obiekt pełni funkcję użyteczności publicznej i będzie użytkowany podczas prowadzenia prac.
6.4. Wykonawca w osobie kierownika budowy zobowiązuje się do codziennego składania dziennych protokołów prac uwzględniających potwierdzających min ciągłość działania systemów instalacji i urządzeń pożarowych.
6.5. Wykonawca uzgodni z zamawiającym kolejność prowadzenia prac. 
6.6. Cena określona przez wykonawcę w ofercie będzie ceną ryczałtową. W warunkach wynagrodzenia ryczałtowego ryzyko nieuwzględnienia wszystkich prac wymaganych dla prawidłowej realizacji całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem tego przedmiotu oraz przedmiarami spoczywa na profesjonalnym wykonawcy.
6.7. Przekazane przedmiary robót należy traktować tylko i wyłącznie jako element pomocniczy do obliczenia ceny oferty. Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki, błędy, nieścisłości w przedmiarach oraz wynikające z tego niedoszacowania ceny na etapie oceny ofert oraz realizacji robót budowlanych. Przedmiar robót nie będzie brany pod uwagę do ustalania prawidłowości obliczonej ceny oferty, ani do weryfikacji zakresu robót do wykonania. Zakres robót należy wycenić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wynikającego z SWZ oraz udzielonych wyjaśnień treści SWZ w trakcie trwania procedury przetargowej, dokumentacji projektowej  i STWiOR stanowiących załącznik do SWZ.
6.8. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej lub STWiOR nazw własnych materiałów, znaków towarowych lub określeń wskazujących producenta lub pochodzenie materiałów zamawiający informuje, że są to nazwy materiałów popularnych i powszechnie stosowanych 
w budownictwie, które stanowią jedynie przykład dla wykonawcy. Nie są one wiążące, należy przyjąć jedynie charakterystyczne dla danego materiału parametry, jako odniesienie do standardu. Wykonawca możne użyć materiały / urządzenia / wyroby równoważne, spełniające wymagania jakościowe i funkcjonalne opisane w dokumentacji. W związku z powyższym zamawiający nie narzuca użycia materiałów / wyrobów / urządzeń żadnego konkretnego producenta czy dostawcy. Podane nazwy, jeśli występują, służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, będzie zobowiązany wykazać, że dostawy realizowane przez niego w ramach robót budowlanych spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu rozwiązania równoważne na piśmie do akceptacji (tzw. wniosek materiałowy, w tym dane techniczne, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania, tabele porównawcze parametrów) w celu należytego wykonania powierzonego zamówienia. Złożony przez wykonawcę wniosek będzie podlegał ocenie przez zamawiającego oraz Projektanta na zasadach i w terminach umownych.
6.9. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania roboty budowlanej zapewnić na terenie prowadzenia robót budowlanych w granicach przekazanych przez zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.
6.10. [bookmark: _Hlk76627844]Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Wykonawca, jako wytwórca odpadów jest zobowiązany do zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów. W szczególności wykonawca zapewni we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych.
6.11. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
6.12. Zamawiający udostępni na działce będącej jego własnością, w sąsiedztwie remontowanego budynku miejsce do postawienia zaplecza budowy.
6.13. Naprawa wszelkich szkód powstałych na mieniu zamawiającego i osób trzecich powstałych w obiekcie w trakcie prowadzonych robót na koszt wykonawcy. 

7. PERSONEL I BIURO WYKONAWCY.
7.1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić personel, do którego zadań będzie należało: nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych 
7.2. Wykonawca, jako podmiot będzie dysponować w celu należytej realizacji przedmiotu umowy, kadrą specjalistów z poszczególnych branż (w tym: konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej- systemu kontroli dostępu), określaną dalej jako Zespół.  
7.3. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór członków Zespołu 
w zakresie wymaganym do prawidłowej i terminowej realizacji roboty budowlanej.
7.4. Wykonawca zapewni stałą dostępność dla zamawiającego w trakcie realizacji umowy swego przedstawiciela, tj. kierownika budowy, wyznaczonego do kontaktów zarówno telefonicznych, jak i osobistych. W trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonawca zapewni obecność branżowych kierowników robót odpowiednio do potrzeb wynikających z toku budowy 
i harmonogramu realizacji roboty budowlanej.
7.5. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i własnym staraniem organizację i miejsce pracy, możliwość połączeń telefonicznych i przesyłu danych (Internet) dla całego Zespołu wykonawcy.
7.6. Zamawiający nie zapewnia w ramach niniejszej umowy pomieszczeń na potrzeby realizacji obowiązków wykonawcy. 
7.7. Wykonawca ma obowiązek ustanowienia, co najmniej:
7.7.1. Kierownika budowy pełniącego również funkcję koordynatora, 
7.7.2. Kierowników robót w zakresie branż potrzebnych do realizacji roboty budowlanej, w tym 
w branżach: konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej (w tym systemu kontroli dostępu).

8. WYKONAWCA NA ETAPIE REALIZACJI UMOWY ZAPEWNI.
8.1. Zawiadomienia właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego,
8.2. [bookmark: _Hlk76628279]Sporządzenie i przekazanie do akceptacji zamawiającego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu BIOZ na zasadach i w terminach umownych
8.3. Umieszczenie na terenie budowy w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na zasadach i w terminach umownych
8.4. Sporządzenie i przekazanie do akceptacji zamawiającego harmonogramu wykonywania robót na zasadach i w terminach umownych
8.5. Prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
8.6. Utrzymanie porządku i czystości na terenie budowy i zaplecza budowy, dróg dojazdowych 
i przyległego terenu, wraz z utrzymaniem drożności dróg pożarowych do sąsiednich nieruchomości,
8.7. Udział członków Zespołu naradach koordynacyjnych, radach budowy i innych spotkaniach związanych z realizacją robót budowlanych. 
8.8. [bookmark: _Hlk76634359]Na każde żądanie zamawiającego przekazanie stosownych wyjaśnień dotyczących realizacji Inwestycji na zasadach i w terminach umownych
8.9. Przestrzeganie obowiązujących przepisów  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).
8.10. [bookmark: _Hlk75174261]Informowanie zamawiającego o planowanych odbiorach robót, na zasadach 
i w terminach umownych.
8.11. Przygotowanie dokumentów celem uzyskania uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych celem:
8.11.1. zawiadomienia organów o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 55, art. 56 i art. 57 oraz art. 59 Prawa budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych dokumentów pozwalających na użytkowanie budynku. 
8.12. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi zamawiającego uwzględniającej co najmniej n/w dokumenty (o ile przed sporządzeniem ww. dokumentacji przez wykonawcę strony nie rozszerzą ich zakresu): 
8.12.1. protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych wraz 
z ewentualnymi protokołów usunięcia stwierdzonych wad,
8.12.2. protokołów testów i pomiarów instalacji, 
8.12.3. zaktualizowanej dokumentacji projektowej,
8.12.4. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie robót objętych pozwoleniem na budowę,
8.12.5. końcowego rozliczenia roboty budowlanej,
8.12.6. przekazania zestawienia środków trwałych do eksploatacji wraz ze szczegółowym rozliczeniem rzeczowo-finansowym (ustalenie wartości poszczególnych środków trwałych poprzez przyporządkowanie odpowiednich kosztów do poszczególnych obiektów),
8.12.7. kompletu dokumentów odbiorowych umożliwiających eksploatację obiektów,
8.12.8. kart gwarancyjnych wbudowanych materiałów i urządzeń,
8.12.9. instrukcji obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń i instalacji wraz 
z harmonogramem przeglądów wynikających z gwarancji i rękojmi określonych w umowie i wynikających z przepisów prawa,
8.12.10. [bookmark: _Hlk76633914]protokołów przeprowadzenia instruktażu użytkowników w zakresie obsługi urządzeń, postępowania w sytuacjach awaryjnych, konfiguracji systemu monitoringu na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. 
8.12.11. Pozwolenia na użytkowanie budynku
8.13. Realizacja obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi na zasadach i w terminach umownych.

9. INNE POSTANOWIENIA.
9.1. Wszędzie, gdzie mowa jest w niniejszym opisie o przekazywaniu dokumentów, zamawiający wymaga formy pisemnej oraz dopuszcza formę dokumentową poprzez:
9.1.1. podpisanie oryginału dokumentu, zeskanowanie go i przesłanie na adres wskazany w umowie, przy czym oryginał dokumentu należy niezwłocznie dostarczyć do zamawiającego,
9.1.2. w wyjątkowych przypadkach za uprzednią i wyraźną zgodą zamawiającego, dopuszcza się wiadomość e-mailową wysłaną na adres wskazany w umowie.
9.2. Dokumentację powykonawczą należy przekazać zamawiającemu:
9.2.1. W wersji papierowej w 3 egzemplarzach,
9.2.2. W wersji elektronicznej tj. edytowalnej w formatach *.doc(x), *.xls(x), *.odt, *.ath, *.dwg 
i nieedytowalnej w formacie *.pdf na 3 nośnikach typu pendrive lub kartach SD.
10. ZAŁĄCZNIKI

10.1. Inwentaryzacja istniejącego budynku domu studenckiego DS „ŚLĘŻAK” we Wrocławiu.
10.2. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej domu studenckiego DS 
„ŚLĘŻAK” we Wrocławiu.
10.3. Postanowienia KWPSP
10.4. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę
10.5. Projekty Wykonawcze obejmujące branże: architektoniczno-konstrukcyjną, sanitarną, 
elektryczną i teletechniczną. 
10.6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
10.7. Przedmiary robót dla branż: architektoniczno-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej 
i  teletechnicznej 
10.8. Dokumentacja techniczno-ruchowa zestawu hydroforowego
10.9. Standardy_minimum_dla_dostępności_inwestycji_budowlanych_i_transportowych

11. TERMIN WYKONANIA PRAC

11.1. Planowany termin realizacji Inwestycji to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
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