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PRZEBUDOWA PIETRA BUDYNKU GMINNEGO NA DZ. NR. 8702/1 W
CIEZKOWICACH WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA O WINDE

Data: 24.08.2022
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
454430004 Roboty elewacyjne
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Budowa: PRZEBUDOWA PIETRA BUDYNKU GMINNEGO NA DZ. NR. 8702/1 W CIEZKOWICACH WRAZ Z JEGO

ROZBUDOWA O WINDE

Zamawiajgcy: GMINA CIEZKOWICE
UL. TYSIACLECIA 19
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PRZEBUDOWA PIETRA BUDYNKU GMINNEGO NA DZ. NR. 8702/1 W CIEZKOWICACH WRAZ Z JEGO ROZBUDOWA
WINDE
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe 7 ) ]
1.1 Roboty budowlane 7
1.1.1 Rozebranie schodéw zelbetowych wraz z podbudowami

2:2,25:2 1 = 9,450000
Ogélem: 9,450 9,450 m3
1.1.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, kategoria gruntu [11-IV
1,5%2,371,65 = 5,692500
Ogdtem: 5,693 5,693 m3

1.1.3 Skucie plytek ceramicznych $ciennych
1,5%(3,5%2+2,35+4,1"2+1,9+1,242 3+4*2*8+4, 7+
2,3"2+2,2*2+4 17+3,35"2+4,7+3,2*2+4 5*4+

4,65*2) = 224,880000
Ogolem: 224,880, 224,880 m2
1.1.4 Skucie ptytek ceramicznych podtogowych
80 = 80,000000
Ogétem: 80,000/ 80,000 m2
1.1.5 Demontaz drzwi wewnetrznych
23 = 23,000000
[ Ogotem: 23,000 23,000 kpl |
1.1.6 Demontaz okien wraz z oscieznicami
7 = 7,000000
Ogotem: 7,000 7,000,  |kpl
1.1.7 Demontaz wewnetrznych $wietlikéw okiennych
18 = 18,000000
Ogétem: 18,000 18,000 kpl

1.1.8 Przebicia otworéw oraz rozbidrka $cian murowanych
0,24%1,16*0,85+2,97%(2,36*0,12+0,52*0,12+

0,24*2,05+4,74+2+19+2,2+1,9) = 91,34911z2
) Ogdtem: 91,349] 91,349 m3
1.1.9 Przebicia w stropodachu zelbetowym
0,5*0,5%0,5*2 = 0,250000
- Ogdtem: 0,250, 0,250 m3
1.1.10 Rozebranie nadprozy zelbetowych
0,24*0,3*(1,4+1,7+1,8°442 4) = 0,914400

Ogotem: 0,914 0,914 m3

1.1.11 Wywiezienie gruzu oraz nadmiaru ziemi na odleglosé 1 km
(9,45+224%0,1+91,35+1+80%0,1+0,25)*1,3+

5,6+20 = 197,785000

Ogolem: 197,79 197,79 m3

1.1.12 Dodatek za wywoz gruzu i ziemi- laczna odlegtosc 10km
(9,45+224%0,1+91,35+1+80*0,1+0,25)*1,3+

5,6+20 = 197,785000
Ogotem: 197,79] 197,79 9m3
1.2 Roboty instalacyjne
1.2.1 Demontaz instalaciji elekirycznej
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 kpl
1.2.2 Demontaz instalacji wod-kan
1 = 1,000000
Ogétem: 1,000 1,000 kpl
1.2.3 Demontaz instalacji c.o.
1 = 1,000000
Ogodlem: 1,000 1,000 kpl
1.2.4 Wykucie bruz $ciennych i przebicia dla nowych przewodéw instalacyjnych
1 = 1,000000
Ogolem: 1,000 1,000 kpl

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
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2 Architektura i konstrukcja
2.1 Roboty konstrukcyjne
2.1.1 Podkiad z chudego betonu gr 10cm

0,1%(1,94%1,65) = 0,320100
Ogolem: 0,320 0,320 m3
2.1.2 Piyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton podawany pompg C25/30
0,3*(1,94*1,65) = 0,960300
Ogdlem: 0,960 0,960 m3
2.1.3 Sciany zelbetowe w deskowaniu (grubo$é 10°cm), beton C25/30
(9,5+1,2)*(1,94*2+1,3)-1*2 = 53,426000
Ogoétem: 53,426 53,426 m2
2.1.4 Sciany zelbetowe w deskowaniu, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci C25/30- laczna grubo$¢ 25cm
(9,5+1,2)*(1,94*2+1,3)-1*2 = 53,426000
Ogédlem: 53,426/ 53,426) 15/m2
2.1.5 Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg C25/30
0,3*(1,94*1,65) = 0,960300
. Ogotem: 0,960 0,960 m2
2.1.6 Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm roznicy w gruboéci plyty, beton podawany pompa C25/30- tgczna grubosé
20cm
0,3%(1,94*1,65) = 0,960300
Ogolem: 0,960 0,960 5/m2
2.1.7 Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompa C25/30- stropy przy windzie
0,831,172 = 0,702000
Ogotem: 0,702 0,702 m2

2.1.8 Piyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm roznicy w grubosci plyty, beton podawany pompg C25/30- igczna grubosé
20cm- stropy przy windzie

0,3"1,17*2 = 0,702000
Ogdlem: 0,702 0,702 5|m2
2.1.9 Nadproza stalowe nad otworami drzwiowymi w istniejacym budynku (zalozono 2xHEB100)
1,57 = 10,500000
Ogodtem: 10,500, 10,500 m
2.1.10 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéow budynkéw i budowli, prety stalowe okragle zebrowane
(90*0,96+80*53,42+110%(0,96+0,72))/1000 = 4,544800
- Ogotem: 4,545 4,545 t

2.2 Sciany murowane _ _
2.2.1 Sciany z pustakéw ceramicznych, grubo$é 24 cm
0,63*2,1+0,38%2,1+2,97*(3+0,58+0,3+0,42+0,3+

0,68+0,18)+1,2*1*18 = 39,937200
Ogétem: 39,937, 39937 |m2
2.2.2 Sciany z pustakéw ceramicznych, grubos¢ 15°cm
2,97*(0,9+1,05+1,3+1,1+1,23)-1*2,2 = 14,372600
Ogotem: 14,373 14,373 m2

2.2.3 Sciany z pustakéw ceramicznych, grubosé 12°cm
2,97%(1,62+0,8+0,5+1,38+0,93+4,17+3,47+1,4)-

1*2,2*2 = 37,981900
Ogotem: 37,982| 37,982 m2
2.2.4 Nadproza typu L19 dt.150cm
3 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 szt

2.3 lzolacje fundamentéw
2.3.1 lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - 3 warstwy

(1,9471,65) = 3,201000
Ogoétem: 3,201 3,201 3/m2
2.3.2 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - 3 warstwy
(1,94*2+1,65)*1,2 = 6,636000
Ogotem: 6,636 6,636 3|m2
2.3.3 Ocieplenie scian fundamentowych - styrodur gr 10cm
(1,94*2+1,65)*1,2 = 6,636000
Ogotem: 6,636 6,636 m2
2.3.4 |zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowe]
(1,94+1,65)*1,2 = 4,308000
Ogodlem: 4,308 4,308 m2
2.4 Docieplenie istniejacego stropodachu
2.4.1 |zolacje stropu styropian EPS 150 gr15¢cm
256"11,7 = 299,520000
Ogotem: 299,520 299,520 m2
2.4.2 |zolacja z folii polietylenowej, pozioma
25,6*11,7 = 299,520000
Ogotem: 299,520) 299,520 3m2 |
2.4.3 lzolacja 2x papg termozgrzewaing
258"11.7 = 299,520000
Ogoétem: 299,620| 299,520 2|m2

Architektura i konstrukcja
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2.5 Roboty izolacyjne i wykornczeniowe szybu windy

2.5.1 Docieplenie powierzchni $cian pltytami styropianowymi gr 15cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku
mineralnego cierfkowarstwowego na siatce
(1,94*2+1,65)*9,6-2,2*1,1 = 50,668000
Ogobtem: 50,668| 50,668 m2
2.5.2 Izolacje stropu styropian EPS 150 gri5cm
(1,94*1,65) = 3,201000
) Ogoélem: 3,201 3,201 m2 |
2.5.3 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma
(1,94*1,65) = 3,201000
Ogélem: 3,201 3,201 3|m2
2.5.4 Izolacja dachu 2x papg termozgrzewalng
(1,94*1,65) = 3,201000
Ogolem: 3,201 3,201 2m2 |
2.5.5 Obrébki blacharskie, blacha stalowa ocynkowana
(1,94*2+1,65)*1 = 5,530000
Ogolem: 5,530 5,530 m2
2.6 Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa - |
2.6.1 Drzwi zewngtrzne do windy aluminiowe, 120x220cm
1 = 1,000000
- B Ogédtem: 1,000 1,000 szt
2.6.2 Drzwi wewnetrzne drewniane 90x200cm
17 = 17,000000
Ogotem: 17,000 17,000 szt
2.6.3 Drzwi wewnetrzne aluminiowe EI30 90x200cm wraz z samozamykaczem
1 = 1,000000
B Ogétem: 1,000 1,000 szt
2.6.4 Okno aluminiowe EI30 219x195¢cm
1 = 1,000000
N Ogotem: 1,000 1,000 szt |
2.6.5 Okno aluminiowe EI30 200x195cm
1 = 1,000000
) - Ogotem: 1,000 1,000 szt |
2.6.6 Okno aluminiowe EI30 295x195cm
1 = 1,000000
. Ogétem: 1,000 1,000 szt
2.6.7 Okno aluminiowe EI30 120x195cm
2 = 2,000000
) Ogétem: 2,000 2,000 szt
2.6.8 Okno aluminiowe EI30 257x195¢m
2 = 2,000000
Ogolem: 2,000 2,000 szt
2.7 Roboty wykoriczeniowe i wyposaZenie B B
2.7.1 Przygotowanie istniejacego podioza pod utozenie plytek
12,02+10,75+9,32+8,98+84,52+9,09+12, 24+
15,04+22,02+21,05+8,06+9,39+6,1+19,45+
9,54+3,39+4,66 = 265,620000
Ogotem: 265,620| 265,620 m2
2.7.2 Posadzki z plytek gresowych, antyposlizgowe
12,02+10,75+9,32+8,98+84 ,52+9,00+12,24+
15,04+22,02+421,05+8,06+9,39+6,1+19,45+
9,54+3,39+4,66 = 265,620000
Ogotem: 265,620| 265,620 m2
2.7.3 Gruntowanie powierzchni scian przed nalozeniem tynkow
2%(0,63%2,1+0,38*2,1+2,97%(3+0,58+0,3+0,42+
0,3+0,68+0,18)+1,2*1*18+2,97%(0,9+1,05+1,3+
1,141,23)+2,97%(1,62+0,8+0,5+1,38+0,93+4,17+
3,47))+2*(1,2*1*18)+50 = 282,667400
Ogotem: 282,667 282,667 m2
2.7.4 Tynki cementowo-wapienne wewnetrzne, kategoria Ill, $cian wewnetrznych
2*(0,63"2,1+0,38%2,1+2,97*(3+0,58+0,3+0,42+
0,3+0,68+0,18)+1,2*1*18+2,97%(0,9+1,05+1,3+
1,1+1,23)+2,87%(1,62+0,8+0,5+1,38+0,93+4,17+
3,47+1,4*2))}+2*(1,2*1*18)+50 = 299,299400
| Ogotem: 299,299| 299,299 m2
2.7.5 Licowanie scian ptytkami gresowymi do wys.2,2m
2,2%(2,28"2+2,66%2+2,3"2+4,22*2+2 35*2+4 06*
2+2,2°2+40,9%2+2,2+2,96%2+1,4*2+42 48*2+4,06*
2+4,13"2+2,52%2+4,9*2+2,44*2++3,12*2+4 82
2)-172"8-1,25%(2,9+1+0,9+2,05+1,06+2,1*3+ 1,9) = 205,422500
Ogdlem: 205,423| 205,423 m2

Architektura i konstrukcjz
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2.7.6 Gruntowanie powierzchni pod malowanie
0,77%(2,28%2+2,66%2+2,3%2+4,22*2+2 35" 2+
4,062+2,2°2+0,9"2+2,2+2,96"2+1,4*2+2,48" 2+
4,0672+4,13*2+2,5272+4,9°2+2,44*2++3,12*2+
4,82*2)+2,97*(1,4+4,79%244,06*2+3,35"2+4,14*
2+4,65"4+4,654+2,37*2+3,4"2+4 8*2+2 51*2+
4,872+2 3*2+2 48+7,77+0,76+16,42+1,5+1*2+
3,6+1,7+1+1+413,1245,3-2,1%1,95*9-1*2*7) = 433,327950
- . - Ogétem: 433,328| 433,328 m2
2.7.7 Dwukrotne malowanie farbg lateksowa $cian
0,77%(2,28*2+2,66%2+2,3*2+4,22*2+2,35" 2+
4,06%2+2,2*240,9*2+2,242,96*2+1,4"2+2 48" 2+
4,06*2+4,13*2+2,62*2+4,9*2+2,44*2++3,12*2+
4,82*2)+2,97%(1,4+4,79"2+4,06%2+3,35"2+4,14*
2+4,65"4+4,65"4+2 3772+3,4"2+4 ,8*2+2 51*2+
4,8*2+2,3*2+2,48+7,77+0,76+16,42+1,5+1*2+
3,6+1,7+1+1+13,12+5,3-2,1*1,95*9-1*2*7) = 433,327950
) Ogdlem: 433,328| 433,328 m2
2.7.8 Sufit podwieszany modutowy 60x60cm, montaz szprosowy
12,02+10,75+9,32+8,98+84,52+9,09+12,24+
15,04+22,02+21,05+8,06+19,45 = 232,540000
Ogoétem: 232,540, 232,540, |m2
2.7.9 Sufit podwieszany modutowy 60x60cm, z powloka higieniczng do pomieszczen mokrych, montaz szprosowy
9,39+6,149,54+3,39+4,66 = 33,080000
Ogoétem: 33,080, 33,080 m2
2.7.10 Dzwig osobowy
1 = 1,000000
Ogodlem: 1,000 1,000 szt
2.7.11 Klapa oddymiajgca klatke schodowg 120x120cm
1 = 1,000000
Ogdlem: 1,000 1,000 szt

Architektura i konstrukcja
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3 Instalacje

3.1 Instalacje elektryczne

3.1.1 Rozdzielnia elektryczna pigtrowa z wyposazeniem
1 = 1,000000
Ogélem: 1,000 1,000 kpl
3.1.2 Rury ostonowe ukladane p/t w podiozu
750 = 750,000000
Ogétem: 750 750 |m
3.1.3 Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych
50 = 50,000000
Ogotem: 50 50 szt
3.1.4 Przygotowanie podioza pod oprawy oswielleniowe zawieszane, 2 kotki w betonie, kotek kotwigcy
47 = 47,000000
Ogotem: 47 47 kp!
3.1.5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, wykonanie $lepych otworéw mechanicznie,
22 = 22,000000
Ogétem: 22 22 szt
3.1.6 Przewody N2XH-J 3x1,5mm2
300 = 300,000000
Ogdtem: 300 300 m
3.1.7 Przewody N2XH-J 3x2,5mm?2
450 = 450,000000
Ogotem: 450 450 m
3.1.8 Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych z podiaczeniem, oprawa 50W
38 = 38,000000
Ogotem: 38 38 szt
3.1.9 Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych z podigczeniem, oprawa 30W, IP44 w sanitariatach
5 = 5,000000
Ogotem: 5 5 szt
3.1.10 Montaz na gotowym podiozu opraw oéwietieniowych z podtgczeniem, oprawa ewakuacyjna LED 1W, IP65
4 = 4,000000
Ogotem: 4 4 szt
3.1.11 Montaz na gotowym podlozu tacznikow i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem, tacznik p/t w puszce
instalacyjnej
22 = 22,000000
Ogétem: 22 22 szt
3.1.12 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, gniazda podwdjne 230V
65 = 65,000000
Ogédtem: 65 65 |szt
3.1.13 Wpigcie do istniejacej instalacji w budynku
1 = 1,000000
Ogétem: 1,000 1,000 kpl
3.1.14 Badania i pomiary instalacji oéwietlenia, gniazd wtykowych
= 1,000000
o Ogotem: 1,000 1,000 kpl
3.2 Instalacje teletechniczne
3.2.1 Szafa teletechniczna z wyposazeniem
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 kpl
3.2.2 Rury ostonowe uktadane p/t w podiozu
450 = 450,000000
Ogélem: 450 450 m
3.2.3 Kabel U/UTP kat.6 250MHz LSZH (klasa CPR-B2ca)
250 = 250,000000
Ogotem: 250 250 m
3.2.4 Kabel swiattowodowy SM uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 8J (1x8), 1.6kN
200 = 200,000000
Ogotem: 200 2000 |m
3.2.5 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podiaczeniem, gniazdo internetowe i telefoniczne RJ45+RJ11
12 = 12,000000
Ogotem: 12,000 12,000 szt
3.2.6 Badania i pomiary instalacji
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 kpl
3.3 Instalacje wodociggowe
3.3.1 Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD 16x2,0
130 = 130,000000
Ogélem: 130,00 130,00 m
3.3.2 Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-HD 20x2,0
60 = 60,000000
Ogdlem: 60,00 60,00 m
3.3.3 lzolacja rurociggéw otulinami PU- izolacja 20°mm
190 = 190,000000
Ogélem: 190,000{ 190,000 m

Instalacje
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3.3.4 Zawor czerpalny z perlatorerm Dn"15'mm
2 = 2,000000
Ogoétem: 2,000 2,000 szt
3.3.5 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworow wyplywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy, Dn 15 mir
16 = 16,000000
Ogbtem: 16,000 16,000 szt
3.3.6 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do ptuczek ustepowych i pisuaréw z rur Fi 15 mm
2 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 szt
3.3.7 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, zawor odcinajgcy Dn’15'mm
10 = 10,000000
) ] Ogotem: 10,000| 10,000 szt
3.3.8 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych,zawdr odcinajgcy Dn'20'mm
5 = 5,000000
Ogolem: 5,000 5,000 szt
3.3.9 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze
130 = 130,000000
) Ogoétem: 130,000/ 130,000 m
3.3.10 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej proba wodna ci$nieniowa
190 = 190,000000
Ogdtem: 190,000, 190,000 m
3.3.11 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn’15'mm
14 = 14,000000
Ogdtem: 14,000 14,000 szt
3.3.12 Bateria natryskowa z natryskiem recznym, Dn"15'mm
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
3.3.13 Wpiecie do istniejgcej instalacji w budynku
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 kpl
3.4 Instalacje kanalizacyjne
3.4.1 Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
50 = 50,000000
Ogolem: 50,00 50,00 m
3.4.2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi"110'mm
10 = 10,000000
Ogdtem: 10,00 10,00 m
3.4.3 Dodatek za podejscia odplywowe Fi 110'mm
2 = 2,000000
Ogétem: 2,000 2,000 szt
3.4.4 Dodatek za podejscia odptywowe Fi 50°'mm
15 = 15,000000
Ogétem: 15,000 15,000 szt
3.4.5 Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi"'50'mm
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
3.4.6 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem
13 = 13,000000
Ogotem: 13,000 13,000 kpl
3.4.7 Zlewozmywak na Scianie, z blachy nierdzewnej
1 = 1,000000
- Ogétem: 1,000 1,000 szt
3.4.8 Ustep z pluczka, typu "kompakt"
1 = 1,000000
Ogétem: 1,000 1,000 kpl
3.4.9 Ustep z pluczka, typu "kompakt" dla niepetnosprawnych
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 kpl
3.4.10 Proba szczelnosci instalacji : proba wodna cisnieniowa
50 = 50,000000
Ogotem: 50,000, 50,000 m
3.4.11 Wpiecie do istniejgcych pionow
1 = 1,000000
Ogdlem: 1,000 1,000 kpl
3.5 Instalacje centralnego ogrzewania
3.5.1 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych 28x1,5
70 = 70,000000
Ogétem: 70,000, 70,000 m
3.5.2 lIzolacja rurociggow otulinami PU- izolacja 30'mm
70 = 70,000000
Ogétem: 70,000 70,000 m
3.5.3 Grzejniki stalowe panelowe.CV22/600/1200
22 = 22,000000
Ogétem: 22,0000 22,000 szt
3.5.4 Grzejniki stalowe panelowe. CV22/600/600
4 = 4,000000
Ogdtem: 4,000 4,000 szt
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3.5.5 Zawor termostatyczny z glowica
26 = 26,000000
) Ogodtem: 26,000, 26,000 szt
3.5.6 Proba szczelnosci instalaciji centralnego ogrzewania, budynki niemieszkalne: proba wodna cinieniowa
= 70,000000
Ogoétem: 70,000, 70,000 m
3.5.7 Wpiecie do istniejacych pionéw
1 = 1,000000
______ Ogotem: 1,000 1,000 kpl
3.6 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
3.6.1 Centrala wentylacyjna (filtry, tumiki, system mocowania, steorwanie) V=2500m3/h
= 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
3.6.2 Agregat chlodniczy dla centrali o mocy 30kW (wraz z instalacjg freonowa i podigczeniem do centrali)
= 1,000000
: Ogétem: 1,000 1,000 kpl
3.6.3 Wentylator dachowy
2 = 2,000000
B Ogoétem: 2,000 2,000 szt
3.6.4 Wyrzutnia dachowa prostokatna
1 = 1,000000
B - Ogotem: 1,000 1,000 szt
3.6.5 Czerpnia dachowa prostokatna
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
3.6.6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne
0,5*4*(22+2)*2+0,3*4*(3*15)*2 = 204,000000
Ogotem: 204,000{ 204,000 m2 |
3.6.7 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matg lamelowg
0,5%4*(22+2)*2+0,3"4*(3*15)"2 = 204,000000
B Ogotem: 204,000| 204,000 m2
3.6.8 Kratka wentylacyjna prostokgtna 250x250
22 = 22,000000
~ Ogétem: 22,000| 22,000 szt
3.6.9 Pozostale wyposazenie (przepustnice, thumiki, klapy, zawory)
A = 1,000000
- Ogolem: 1,000 1,000 kpl
3.6.10 Proba szczelnosci instalacji nawiewno- wywiewnej i klimatyzacyjnej
1 = 1,000000
Ogdlem: 1,000 1,000 kpl
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4 Dodatki

4.1 Dodatek na roboty nieprzewidziane

4.1.1 Dodatek na roboty nieprzewidziane- 15% calosci inwestycji
1 = 1,000000
Ogdiem: 1,000 1,000 kpl

A la
ARCHITECTS

ul. Krynicka 17, 33-180 Grommk
NIP: 8733161602

450

Dodatki



