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dotyczy: post¢gpowania na zaméwienie pn.: ,Dostawa paliw: oleju napedowego
i benzyny”.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Leborku
przedstawia odpowiedzi na pytania, ktére do Zamawiajacego skierowali Wykonawcy.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajacy, dopuszczajac mozliwosé dokonywania zakupu paliwa w formie
bezgotdwkowej przy uzyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane
zostaly w ciggu 7 dni roboczych od przedlozenia wniosku/zaméwienia na karty przez
Zamawiajacego na dedykowanym portalu internetowym? Wykonawca informuje, iz realizacja
zamdwienia od dnia podpisania umowy i wydanie kart do tego czasu nie bedzie mozliwe.
Karty beda wydane po podpisaniu umowy i zlozeniu zaméwienia na portalu - zgodnie z
powyzszym w ciggu do 7 dni roboczych od ich zaméwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode i zaakceptuje fakt, ze karty wydane zostana do 7 dni roboczych
od przedlozenia wniosku/zamowienia na karty przez Zamawiajagcego po dniu zawarcia
umowy na dedykowanym portalu internetowym.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmiany zapisu § 7 ust. 7 zaakceptowania terminu
platnosei 21 dni od daty wystawienia faktury?

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapis zawarty w projekcie umowy w § 7 ust. 7, stanowigcego
integralna czgs¢ Specyfikacji Przetargowej.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zapisu § 10 ust. 1 pkt 3) poprzez dodanie, iz
naruszenie musi zosta¢ potwierdzone przez niezalezne akredytowane laboratorium wybrane
przez strony umowy?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu projektu umowy w § 8 poprzez dodanie ust. 4 o tresci:
,,Strony umowy moga zada¢ potwierdzenia wystapienia wad fizycznych i niespelniania norm
przez niezalezne akredytowane laboratorium, zaakceptowane przez Strony, w przypadku
wystgpienia wad fizycznych paliw oraz naruszef norm polskich przenoszgcych europejskie
normy zharmonizowane.”;

oraz zmiany zapisu projektu umowy w § 10 ust. 1 pkt 3), ktory otrzymuje brzmienie:
stwierdzi naruszenie przez WYKONAWCE postanowiei § 8 niniejszej umowy, bez
koniecznosci uprzedniego wezwania WYKONAWCY do ich usunigcia, w zakresie
wystapienia wad prawnych;”;

oraz zmiany zapisu projektu umowy w § 10 ust. 1 poprzez dodanie ust. 4 o tresci:

stwierdzi naruszenie przez WYKONAWCE postanowien § 8 niniejszej umowy, po
uprzednim zbadaniu paliw przez niezalezne akredytowane laboratorium, w zakresie
wystapienia wad fizycznych paliw oraz naruszef norm polskich przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane.”

Zamawiajacy dokona modyfikacji tresci projektu umowy, stanowigcego integralng czgs¢
Specyfikacji Przetargowe;.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ zmiany w § 12 na naliczanie kar umownych od
niezrealizowanej cze$ci wartosci umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis zawarty w projekcie umowy w § 12, stanowiacego integralng
czes$¢ Specyfikacji Przetargowe;.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany w § 12 i zmniejszenie kary do 5%.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis zawarty w projekcie umowy w § 12, stanowiacego integralng
cze$é Specyfikacji Przetargowe;.
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