
 

Zał. Nr 9 f 

Szczegółowe, procentowe wartości poszczególnych elementów budynku 

Lp. Elementy budynku Bez instalacji 

Z instalacjami 

Ilość kondygnacji nadziemnych 

1 2 3 4 5 6 

piece c.o. piece c.o. piece c.o. piece c.o. piece c.o. piece c.o. 

1 Roboty ziemne 5,2 4,3 4,4 2,9 2,9 2,5 2,5 1,9 1,9 1,7 1,7 1,4 1,4 

2 Fundamenty 1,8 1,6 1,6 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

3 Izolacje 0,9 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 Ściany konstrukcyjne 24,9 20,9 20,9 21,7 21,4 21,7 21,4 21,7 21,4 22,1 22,9 22,6 22,3 

5 Ściany działowe 3,8 3,2 3,2 3,6 3,5 3,6 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

6 Stropy i balkony 12,9 11,4 11,4 10,5 10,3 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 10,0 10,0 9,9 

7 Schody 1,4 1,6 1,6 1,8 1,7 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 1,8 

8 Balustrady 0,9 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

9 Więźba dachu 4,3 4,0 4,0 2,9 2,9 2,4 2,4 2,2 2,1 1,8 1,8 1,7 1,7 

10 Pokrycie dachu 3,4 3,2 3,2 2,3 2,2 1,9 1,8 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 

11 Obróbka (blacharska) 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 

12 Tynki wewnętrzne 3,8 3,1 3,1 4,1 4,1 4,3 4,3 4,5 4,5 4,7 4,7 4,9 4,8 

13 Tynki zewnętrzne 2,1 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 

14 Stolarka okienna 5,8 4,9 4,9 5,3 5,2 5,3 5,2 5,4 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6 

15 Stolarka drzwiowa 5,0 4,7 4,7 4,4 4,3 4,5 4,4 4,5 4,5 4,7 4,6 4,7 4,6 

16 Oszklenie 0,9 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

17 Podłogi z posadzką 5,8 4,3 4,3 5,8 5,6 6,1 6,0 6,4 6,3 6,6 6,5 6,6 6,5 

18 Malowanie ścian i sufitów 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

19 Malowanie olejne stolarki 1,9 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 

20 Piece 4,8 4,3 - 4,3 - 4,2 - 4,7 - 4,7 - 4,7 - 

21 Kuchnie 1,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 

22 C.O. (ruraż) - - 1,4 - 1,9 - 1,8 - 1,8 - 1,8 - 1,8 

23 C.O. (kotły i grzejniki) - - 2,7 - 4,3 - 3,7 - 3,9 - 3,9 - 4,0 

24 Instalacja wod.-kan. (ruraż) - 3,8 3,8 3,9 3,8 3,6 3,5 3,6 3,5 3,3 3,2 3,3 3,2 

25 Instalacja wod.-kan. (armatura) - 5,7 5,8 5,8 5,7 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

26 Instalacja gazowa (ruraż) - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

27 Instalacja gazowa (armatura) - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

28 Instalacja elektryczna (przewody) - 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

29 Instalacja elektryczna (osprzęt) - 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 

30 Różne 2,2 1,7 1,7 1,7 1,6 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 1,8 

31 Dokumentacja techn. i koszty admin. 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

RAZEM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 


