

Szczegółowe, procentowe wartości poszczególnych elementów budynku

Lp.	Elementy budynku	Bez instalacji	Z instalacjami											
			Ilość kondygnacji nadziemnych											
			1		2		3		4		5		6	
			piece	c.o.	piece	c.o.	piece	c.o.	piece	c.o.	piece	c.o.	piece	c.o.
1	Roboty ziemne	5,2	4,3	4,4	2,9	2,9	2,5	2,5	1,9	1,9	1,7	1,7	1,4	1,4
2	Fundamenty	1,8	1,6	1,6	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
3	Izolacje	0,9	0,7	0,7	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	Ściany konstrukcyjne	24,9	20,9	20,9	21,7	21,4	21,7	21,4	21,7	21,4	22,1	22,9	22,6	22,3
5	Ściany działowe	3,8	3,2	3,2	3,6	3,5	3,6	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
6	Stropy i balkony	12,9	11,4	11,4	10,5	10,3	10,5	10,4	10,3	10,2	10,1	10,0	10,0	9,9
7	Schody	1,4	1,6	1,6	1,8	1,7	1,9	1,9	1,9	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8
8	Balustrady	0,9	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
9	Wieżba dachu	4,3	4,0	4,0	2,9	2,9	2,4	2,4	2,2	2,1	1,8	1,8	1,7	1,7
10	Pokrycie dachu	3,4	3,2	3,2	2,3	2,2	1,9	1,8	1,4	1,4	1,2	1,2	1,1	1,1
11	Obróbka (blacharska)	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
12	Tynki wewnętrzne	3,8	3,1	3,1	4,1	4,1	4,3	4,3	4,5	4,5	4,7	4,7	4,9	4,8
13	Tynki zewnętrzne	2,1	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,9	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8
14	Stolarka okienna	5,8	4,9	4,9	5,3	5,2	5,3	5,2	5,4	5,4	5,6	5,6	5,6	5,6
15	Stolarka drzwiowa	5,0	4,7	4,7	4,4	4,3	4,5	4,4	4,5	4,5	4,7	4,6	4,7	4,6
16	Oszklenie	0,9	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
17	Podłogi z posadzką	5,8	4,3	4,3	5,8	5,6	6,1	6,0	6,4	6,3	6,6	6,5	6,6	6,5
18	Malowanie ścian i sufitów	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
19	Malowanie olejne stolarki	1,9	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
20	Piece	4,8	4,3	-	4,3	-	4,2	-	4,7	-	4,7	-	4,7	-
21	Kuchnie	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
22	C.O. (ruraż)	-	-	1,4	-	1,9	-	1,8	-	1,8	-	1,8	-	1,8
23	C.O. (kotły i grzejniki)	-	-	2,7	-	4,3	-	3,7	-	3,9	-	3,9	-	4,0
24	Instalacja wod.-kan. (ruraż)	-	3,8	3,8	3,9	3,8	3,6	3,5	3,6	3,5	3,3	3,2	3,3	3,2
25	Instalacja wod.-kan. (armatura)	-	5,7	5,8	5,8	5,7	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
26	Instalacja gazowa (ruraż)	-	1,1	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
27	Instalacja gazowa (armatura)	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
28	Instalacja elektryczna (przewody)	-	1,9	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
29	Instalacja elektryczna (osprzęt)	-	0,7	0,7	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4
30	Różne	2,2	1,7	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8
31	Dokumentacja techn. i koszty admin.	4,5	5,0	5,0	6,0	6,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
RAZEM		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100