SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod Wspoélnego Stownika Zamoéwien:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéow do przesytu wody

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j

Obiekt: Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wody opadowej na boisku w Paledziu zbiornik
wody opadowej <10m3

Adres budowy: dz. 0 numerze geodezyjnym 48, obreb Paledzie, miejscowo$¢ Paledzie,gm. Dopiewo
Rodzaj roboét: Roboty budowlane.

Inwestor: Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo
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STWIORB

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogodlne i szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z realizacjg w/w inwestyc;ji.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres robot towarzyszgcych i tymczasowych wchodza:

* roboty pomiarowe, wytyczenie i obstuga geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza obiektéw podlegajgcych zakryciu,
* ksztattowanie terenu

* ochrona znakéw geodezyjnych,

* zabezpieczenie wykopdw przy realizacji robot.

» odwodnienie terenu budowy, wykonanie tymczasowych rowkéw, przewodéw odwadniajgcych.

1.3. Informacje o terenie budowy

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. o numerze geodezyjnym 48, obreb Paledzie, miejscowos¢ Paledzie, gm.
Dopiewo

1.4. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie robét
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i
urzadzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacje i wspotrzedne punktow gidwnych — reperéw, a takze dostep do wody,
energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia woéd opadowych oraz $ciekéw sanitarnych.

W ramach przekazania terenu Zamawiajgcy dostarczy rowniez:

* dziennik budowy,

» dokumentacje projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi

* ksiegi obmiaréw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny
koszt.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik
dokumentacji projektowej ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z nadzorem,
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

Wykonawca ustali z Zamawiajgcym lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem wody i
energii. W obrebie zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ urzgdzenie i utrzymanie pomieszczenia -
biura zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu
placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizac;ji.
Wykonawca jest obowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepiséw i normatywow z zakresu
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci ma zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét zwigzanych z powyzszg inwestycjg oraz $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.
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Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiajagcemu projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia oraz uzyskania
jego akceptacji. Na terenie budowy Wykonawca zapewni porzadek i bedzie go utrzymywat w czystosci.

1.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb wykorzystania i zabezpieczenia w
trakcie realizacji inwestycji tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy. Droga ta po zakonczeniu budowy musi
zostaé przywrécona przez Wykonawce na wiasny koszt do stanu pierwotnego.

1.10. Podstawowe okreslenia i pojecia

1.10.1. Podstawowe okreslenia w ST

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku Il do dyrektywy Unii

Europejskiej poszczegolne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

»specyfikacje techniczne” - oznaczajg catos$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegoélnosci zawartych w
dokumentacji zamdéwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb,
aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania

stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania.

Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli
i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepiséw ogdlnych

lub szczegdtowych, co sie tyczy robét budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatéw i elementéw tworzgcych te
roboty;

»normy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i
ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe;

»hormy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzaciji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)"
zgodnie z ogoélnymi zasadami dziatania tych organizaciji;

»europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang
w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia;

»istothe wymagania” oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,

zdrowia aspektéw pewnych innych aspektow interesu wspodlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

»hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Inne okreslenia podstawowe wystepujgce w specyfikacjach wyszczegdélniono

ponizej:

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatéw i wyrobéw do stosowania w okreslonym rodzaju
budownictwa,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: mosty, przepusty
techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne,

certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg, potwierdzajacy, ze wyréb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robé6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane -
patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikaciji),

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i konncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe bedgcy urzedowg dokumentacjg
przebiegu robét i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robot,

geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych — zespét czynnosci zmierzajgcych do okreslenia
przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych
w terenie i laboratorium.
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grupy, klasy, kategorie roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn.
zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV).

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami
budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robét
budowlanych,

materialy - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

obiekt budowlany - budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury,

obmiar robét - pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem,
odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalng tolerancjg, a w przypadku braku okreslenia
granic toleranciji, zgodno$¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo,

projektant - osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedgca autorem
dokumentacji projektowej,

przedmiar robét - wyliczenie wielkosci zaprojektowanych roboét i ich zestawienie w kolejnosci przewidywanego
wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujgcych jednostkach miar,

rejestr obmiaréw - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegotowych obmiaréw wykonanych
robot potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora
nadzoru inwestorskiego,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt,

rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposéb graficzny lokalizacje, konstrukcje, charakterystyke i
wymiary budowli bedacej przedmiotem robét,,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

wtasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny
administracji panstwowej,

Wspélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych Cztonkowskich éwczesnych Panstw Czionkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczegétowe omdwienie
stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa; wyrdb posiadajgcy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania w
budownictwie,

zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona postanowieniach istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach);

1.10.2. Pojecia stosowane w ST

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

* wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zaméwienie na wykonanie robot,

* zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego wykonawcy zamowienie.

Do obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowe oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenia komisyjnej kontroli celem stwierdzenia, sprawdzenia
lub zbadania wykonanych roboét, czynnosci tej dokonuje komisja, jezeli przepisy szczegotowe nie stanowig inaczej. W
skitad komisji wchodzg: przedstawiciele inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robét oraz stosownie do
potrzeb nadzér autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do odpowiedniego dziennika
budowy (dziennika robot).
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W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, prébie, stwierdzeniu, sprawdzeniu lub zbadaniu jakosci
materiatéw, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo wykonanych robét bez dodatkowych wyjasnien, odbior
moze by¢ dokonany przez kierownika robét lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonujgca odbioru uzna to za
konieczne, moze zazadaé¢ zwotania komisiji.

Jezeli w ST stwierdzono koniecznos$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jako$ci materiatow, elementéw,
sprzetu albo dokonania préb, powinny by¢ one przeprowadzone w sposéb okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami panstwowymi i przepisami. W razie

braku norm lub przepiséw kontrola moze by¢ dokonana w sposdb okreslony w $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw, elementoéw lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku w
instrukcjach producenta.

Czynnosci powyzsze, jak rowniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny byé¢ potwierdzone, odpowiednimi
protokétami i wpisami do dziennika budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych spetnienie wymagarn podstawowych okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spetniajgce wymagania okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe skiadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta lub w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin przekazywania informacji o przewidywanym
uzyciu materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z palcu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i elementéw
budowlanych oraz urzadzehn w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowy lub
urzadzenie, nie moze byé ponownie zamieniony bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robaét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajoéw robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, kiére nie wplyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, ktére nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatéw i elementéw ( szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzen.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych;
przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i inne) wymaga szczegolnej starannosci przy realizacji robot na
terenie czynnych zaktadow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé
tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich dokfadnos$é. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu

realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych

specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyz;ji
zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badahn materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,

doswiadczenia z przesztosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
5.2. Charakterystyka terenu budowy

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,

z 2021 r. poz. 11, 234, 282), na podstawie:

art. 50 ust. 1, art. 52 ust. 2 i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378 z 2021 r. poz. 11);

art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

oraz na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z

2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712, 1815) - uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest
wymagane;

art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16);

art. 141, art. 144 i art. 145 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2016.672 z dnia
2016.05.16),

obszar oddziatywania projektowanej instalacji i zbiornika retencyjnego nie wykracza poza obszar dziatki objetej
whnioskiem zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, tj. dziatki nr: 48, obreb Paledzie, nazwa jednostki —
Paledzie.

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru korncowego robo6t w szczegolnosci:
a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujagcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosé
ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do robét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te bedg
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace teren budowy tj.: ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie $cian wykopdw, zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni dojs¢ i chodnikéw,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych,

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa, e) Wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostow
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow.

5.4. Organizacja robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentéw:

a) projekt organizacji robot,

b) szczegétowy harmonogram robét i finansowania, c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Z uwagi na warunki realizacji inwestycji przy prowadzonej rownolegle eksploataciji istniejgcych kwater sktadowiska,
powigzanie systemu odprowadzenia wod opadowych z czesci istniejgcej i projektowanej Wykonawca opracuje lub
zapewni opracowanie projektu organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu 0 zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robaot.
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Projekt organizacji robét powinien zawieracé:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

* projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

» wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot

Projekt organizacji robét powinien w szczegdlnosci zawierac:

« charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

« projekt zagospodarowania placu budowy,

*» szczegotowe zestawienie ilosci robot,

*» szczegoOtowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robét, z uwzglednieniem niezbednych urzadzen
pomocniczych,

» harmonogramy wykonania robét w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,

* inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robdét.

W przypadku, gdy pewne rodzaje robdt ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych robét nie majg by¢ objete
projektem organizacji robot, okolicznosé ta powinna by¢ uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robaot.
Pominiete roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajgcym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych
robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robét w projekcie organizacji nalezy uwzglednic¢:

» warunki réwnoczesnego wykonania dwaoch, lub kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajgcych do siebie, tak aby nie
kolidowato to z rGwnoczes$nie wykonanymi robotami innych rodzajéw

* potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonaniu roboét, przy

ktérych bezpieczenstwo pracownikéw lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robét specjalistycznych, projekty organizacji robét mogg zawiera¢ uzupetniajgce wymagania
wynikajgce ze specyfiki tych robot.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie

robét w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — punkt 1.8 niniejszej specyfikaciji.
Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

czes¢ ogolng opisujaca:

« system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

« ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;
czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.

* sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie * sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robdt, « sposéb postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 5.4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jakosci wykonania robét.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzgdzajgcy realizacja umowy moze zazgdac od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego specyfikacjach szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikaciji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym specyfikacjami szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw u
zrodia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,

przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

* pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

+ dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,

« protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

« operaty geodezyjne,

* ksigzke obmiaréw robot,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,

« protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢é

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby
dokonujgcej wpisu. Zapisy bedg czytelne, dokonane w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robét i wpisuje do
Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty

dopuszczajace materialy do wbudowania bedg gromadzone i bedg stanowity zatgczniki do odbioru robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

« protokot przekazania terenu,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

« protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonani robét podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawiaé podziat
wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wediug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru
robot nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje
przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru roboét dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okreslac faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacija projektowg i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robot.

Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btgd lub

opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych

pozycji pisemnego przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jezeli szczegdétowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3],
powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
doktadnos$¢ do dwdch znakéw po przecinku.

llosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robédt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja
nastepujace odbiory: instalacji i urzgdzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw rob6t moze
okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
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Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie

przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora mogg odbywac¢ sie odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np.: stan zerowy, stan surowy zamkniety i
in.). Wieksze budynki lub obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktdére w miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem
odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé techniczng. Podziat budowy
na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gidwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajgc Protokdt odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z
wynikami odbioréw przewoddw kominowych, instalacji, urzgdzenh technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
moze ona przerwacé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jakos$¢ wykonanych robét w poszczegolnych asortymentach

odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i
nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

* Projekty Budowlane poszczegdélnych elementéw robot,

* Specyfikacje Techniczne,

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu -
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiarow,

* inwentaryzacje powykonawczg,

« atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

* umowy o wykonaniu robo6t budowlanych,

» protokotu odbioru kohcowego obiektu,

» dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty zgtoszone
wady),

« dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

« innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,

przedmiar roboét, pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan, préb i sprawdzen,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
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kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszgcych (np.: przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen, oswiadczenie kierownika
budowy o:

 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

* 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenoéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od
ich odpowiedniego zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatéw i urzgdzen,
ewentualne instrukcje eksploataciji i konserwac;ji urzadzen (DTR),

karty gwarancyjne urzadzen technicznych, instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba, operat
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.Ramowy zakres instrukcji
obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:

Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylgczania z eksploatacji

Instrukcje postepowania awaryjnego

Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czesci
zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploataciji i trwatosci
urzadzen

Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane
jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane
w projekcie technologicznym.

8.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania -
z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania roboét, potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i
ewentualnym Programem zapewnienia jakoSci,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegéfowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jako$ci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom instalaciji,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot.

10. PRZEPISY, INSTRUKCJE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).
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Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Les$nictwa, Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. ARKADY, 1987.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z
1997 r. nr 21, poz.111).

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-sciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji,Warszawa 1994.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH PIPE.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnos$ci przemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz. 508).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy na wykonanie rob6t budowlanych, a wymagania wyszczegélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ inspektora

nadzoru, ktéry dokona na podstawie stosownych uzgodnien z projektantem odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
beda wpltywaé negatywnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych oraz robét zwigzanych z uksztattowaniem terenu.

Zakres stosowania

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
sktadajgcymi sie na roboty ziemne i uksztattowanie niecki sktadowiska i obejmujgcymi:

* roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

* oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi roslinnej,

» odwodnienie terenu budowy - wg projektu organizacji robot,

* przygotowanie drég dojazdowych - wg projektu organizacji robét,

» wykonywanie wykopéw, nasypow, skarp.

Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczng ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiaty do robot pomiarowych

stupki drewniane 70+110 cm.

Skarpy i dno projektuje sie wykona¢ z piasku, stopieh zageszczenia minimum 1s=0.97. Grubos¢ sypanych warstw do
zageszczenia po 25cm.

Grunty i materiaty do nasypdw.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

3. SPRZET

Sprzet do pomiaréw

Do pomiaréw powinien by¢ stosowany sprzet, ktéry pozwoli na uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru. Nalezy
stosowac sprzet nastepujacy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nalezy stosowac:
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« topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

* spycharki, koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgcg zastosowania
takiego sprzetu.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:

* odspajania i wydobywania gruntu (koparki, tadowarki),

« jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),

* transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody skrzyniowe),

* sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp),

* sprzet do odwodnienia wykopow (pompy, igtofiltry).

4. TRANSPORT

Grunt z wykopdw moze byc¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Urobek nalezy réwnomiernie rozwie$¢ na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty pomiarowe na potrzeby robét ziemnych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami .

W oparciu o materiaty dostarczone przez inwestora ,wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac¢ Zarzadzajgcego o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i
(lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu réznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Zarzgdzajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiardw przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy przejg¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. Przyjecie punktéw statych powinno by¢ dokonane
protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z okresleniem ich wspétrzednych. Przejecie punktéw
pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

2. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i

zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjetych
punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.

3. Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzgdne ich oznacza¢ z
dokfadnoscig do 0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w
taki sposdb, aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

4. Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany kierownikowi budowy przed
rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczeciem robét ziemnych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

a. wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do
istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do ksztattu budowli i poszczegdlnych jej elementéw. Osnowe
realizacyjng bedzie stanowi¢ uktad siatki

kwadratéw, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

b. wyznaczanie podtuznych i poprzecznych obryséw, krawedzi, zataman itp. Budowli lub jej czesci

c. wyznaczanie w bezposrednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperéw

wysokosciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym ze obowigzkowo repery wysokosciowe
powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

d. wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub czesci budowli powinny by¢
wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwos¢ petnego korzystania z nich

przez caty czas trwania budowy.

3. Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna by¢
dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej etapdéw odcinkéw. Wymagana dla
danego obiektu doktadno$¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika
budowy.

4. Na zadanie wykonawcy robét powinny by¢ dokonane, wspdlnie przez wykonawce i inwestora, pomiary niwelacyjne
powierzchni terenu.

Wyznaczanie konturéw nasypéw i wykopow
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Prawidtowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowaé na biezgco, w miare postepu
robét, za pomocg dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.
Wyznaczanie konturéw wykopdéw

1. Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktéw osiowych siatki wykopu za
pomocg palika z uwidoczniong na nim gtebokoscig wykopu oraz wyznaczy¢ rowniez za pomoca palikéw punkty
przeciecia sie skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu.

2. Szablony wyznaczajace pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na zewnatrz w
przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuzaé stopniowo w gtgb wykopu w miare jego wykonywania.
Wyznaczanie konturéw nasypoéw

1. Wyznaczenie konturéw nasypéw moze byé dokonane przy pomocy szablonéw, w ktérych potozenie punktoéw
charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane palikami wbitymi w grunt w taki sposéb, aby wyznaczaty
wymagang wysokos$¢ nasypu. Skarpy nasypow powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikéw.

2. W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miare postepu robét ziemnych.

Wyznaczanie przekrojow podtuznych i poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow podtuznych i poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Zarzgdzajgcego.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowac w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz

geometrii niecki sktadowiska. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdéw o ksztaicie zgodnym z
dokumentacjg projektows.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1. Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robot dokumentacja geodezyjna
powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice sporzgdzone przez obstuge geodezyjng na
terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiaréw z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp.

2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna byé przekazana inwestorowi w chwili przejecia przez niego
obiektu do eksploatacji.

Dokumentacja ta powinna stanowic integralng czes¢ dokumentacji wykonanego obiektu. 3. W przypadku wspdlnego
wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora wyniki tych pomiaréw stanowig integralng czesé
powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Roboty przygotowawcze

Zdjecie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ usunieta w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok.1 m z kazdej strony z
przeznaczeniem do pdézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusu powinien by¢ shatdowany celem pdzniejszego wykorzystania
przy rekultywacji sktadowiska.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek lub spycharek.

W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robaét,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosé warstwy humusu), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu oraz jego powierzchnia (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z faktycznym stanem wystepowania obrebie
niecki sktadowiska.

Zdjety humus, ktdry bedzie wykorzystany na skarpy nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach wzdtuz wykonywanej
budowli. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Odwodnienie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajace
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Roboty zwigzane z niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byt zapewniony tatwy
odptyw powierzchniowy wdd opadowych (np. kopanie rowéw odwadniajgcych nalezy prowadzi¢ od dotu do géry).

Przy wykonywaniu rowéw opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu nalezy
sprawdzi¢, czy nie moga one by¢ przyczyng niekorzystnego dla robét ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach,
w ktérych wystepujg grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodujg powstania szkdd na terenach
sasiednich. Rowy powinny by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy
wykopu.

Wykopy powinny by¢ chronione przed nie kontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z opadéw
atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu nalezy wykonaé w razie potrzeby rowy
ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wod z rowéw ochronnych
do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykonac tylko w
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miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywac w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byto zapewnione tatwe
odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy stosowa¢ odpowiedni system rowkoéw lub drenazy
odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. Projekt

organizacji robét powinien przewidywac sposéb odwodnienia roboczego.

Obnizenie wdd gruntowych w wykopie powinno byé dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia
wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie
przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w podtozu budowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli sgsiednich. Jezeli moze
zachodzi¢ naruszenie struktury gruntu, to sposéb obnizenia wod gruntowych powinien przebiega¢ zgodnie z wykonanym
do tego celu projektem.

Drogi dojazdowe

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robot powinny by¢ przygotowane w sposéb podany w projekcie organizaciji
placu budowy.

Roboty ziemne - wydobywanie i transport urobionego gruntu

Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu

Wydobywanie gruntu koparkami

Do odspajania, tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow, formowania skarp lub
zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciaggtej, jedno lub wieloczerpakowe,
przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu
budowy.

Zaleca sie stosowanie:

« koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych po uprzednim ich
rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatow sypkich i gruntéw pobieranych z haidy,

* koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w przypadkach, gdy ze wzgledu
na matg no$nos¢ gruntu nie mozna wykonywac robét ziemnych koparka przedsiebierng. Koparki te mogg by¢ réwniez
stosowane do wykonywania wykopdw melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych,

* koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich i srednich oraz gruntéw torfiastych ponizej poziomu jej
ustawienia oraz do wykonywania gtebokich wykopoéw fundamentowych. Koparki chwytakowe mogg by¢ stosowane
réwniez do tadowania i roztadowywania materiatéw sypkich,

* koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania wykopéw
szeroko i waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowéw i dotéw fundamentowych w gruntach lekkich i Srednio
zwieztych. W przypadku gruntéw ciezkich zwieztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te mogg by¢
réwniez stosowane do wydobywania gruntéw z terenéw nawodnionych.

« koparki wielonaczyniowe o pracy ciagtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntéw luznych i mato zwieztych oraz do
eksploatacji duzych mas materiatéw sypkich. Uzycie koparek wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci
roboét ziemnych i celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu

na duzg ich wydajnos¢. Koparek tego typu nie nalezy stosowac przy wykonywaniu roboét ziemnych w gruntach
zmarznietych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

« statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

« unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

» zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sig,

* utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

« prawidtowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkéw transportu.

Wysokosci sciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki podsiebiernej powinny by¢ tak
dobrane, aby nastepowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsigbiernym
wysokos¢ $ciany wykopu nie powinna by¢ wieksza od najwiekszej

wysokosci kopania tyzkg koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnosé.

Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze byé dokonywane przez stosowanie podktadéw. Jakiekolwiek
nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze gruntowe stosowac
specjalne podktady wykonane z ceownikdw i tarcicy sosnowe;j.

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzegac¢, aby zachowane byty bezpieczne odstepy:

* w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

» miedzy krawedzig tyzki a gérng krawedzig pojemnika $rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

* miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania bezpiecznej ich pracy:

+ do obstugi koparek danego typu mogg by¢ dopuszczeni pracownicy, majgcy uprawnienia i przeszkoleni w zakresie
BHP,

* koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb postronnych jest
zabroniony; na koparce powinien

znajdowac sie napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki

grozi Smiercig,

* przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcjg przeciwciezaru koparki oraz
wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione,
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« zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,

* przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw gruntu. Powstate
nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim
sprzetem,

* przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparkg chwytakowg lub zbierakowa, koparka powinna znajdowaé
sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m,

* czyszczenie tyzki koparki (czerpakow) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i
wytgczeniu silnika,

« tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane
na wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntéw sypkich i 0,25 m przy
tadowaniu urobku kamiennego. Wytadowywanie zawartosci tyzki

na $rodek transportowy moze byé dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,

* po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wytgczy¢, zablokowaé podwozie i kabine
zamkngc¢. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ciezar zawieszony jest
na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntéw w trakcie wykonywania robét ziemnych mogg by¢é stosowane tadowarki
hydrauliczne na podwoziu ggsienicowym lub kotowym.

Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu prac fadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po zaopatrzeniu jej w
specjalistyczny osprzet (np. w urzgdzenie zrywakowe).

Zaleca sie tgczenie pracy tadowarki z pracg spycharki.

Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegtosci mogg by¢ stosowane spycharki
gasienicowe lub kotowe.

Spycharki mogg by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi roslinnej, wykonywania
ptytkich wykopéw oraz transportu i wbudowywania gruntéw, formowania nasypdw i zboczy skarp, plantowania terenu
oraz zasypywania wykopow i rowéw.

Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z rbwnoczesnym
przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

W przypadku wykonywania robét ziemnych spycharkg nalezy przestrzegac¢ w szczegdlnosci nastepujgcych postanowien:
* praca spycharki pod gére powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%, a w dot przy pochyleniu nie
wiekszym niz 35%,

« zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niz 30%,

» w czasie pracy spycharki zabrania sie dokonywania napraw lub regulacji mechanizmoéw, sprawdzania stanu lemiesza,
stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki,

* nie nalezy wykonywa¢ robdét ziemnych spycharkg w gruntach gliniastych podczas opadéw atmosferycznych.
Urabianie i przemieszczanie gruntu zgarniarkami

Przy robotach ziemnych rozprzestrzenionych na wiekszym obszarze budowy mogg by¢ zastosowane zgarniarki, a
szczegolnie w gruntach wilgotnych gliniastych, piaskach i glinach piaszczystych.

Wykonywanie robot ziemnych zgarniarkami powinno byé dokonywane na gruntach o dobrej no$nosci.

Nie nalezy stosowac¢ zgarniarek do urabiania gruntéw zmarznietych i po diugotrwatych deszczach.

Zbierania gruntu zgarniarkami nalezy dokonywa¢ warstwowo przy dobrej organizacji pracy.

Przemieszczanie gruntéw zgarniarkg powinno byé dokonywane po uprzednim spulchnieniu gruntu, a wszelkie
przedmioty lub przeszkody moggce spowodowac uszkodzenie zgarniarki powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do
wykonywania robot.

Wykonywanie zgarniarkg robot ziemnych na terenie o spadku podtuznym wigkszym niz 15% i pochyleniu poprzecznym
wiekszym niz 8% jest niedopuszczalne.

Przemieszczanie gruntu rowniarkami

1. Roéwniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich robot ziemnych, a w szczegélnosci do:

» wyréwnywania wszelkich skarp wykopéw, nasypow oraz doktadnego profilowania budowli ziemnych,

* wyréwnywania i zgarniania gruntéw na nasypach,

» wykonywania wykopdw i nasypow niskich przy niewielkich odlegto$ciach przewozu gruntu,

* rozscielania i mieszania piasku, zwiru itp. materiatéw sypkich,

* utrzymania w stanie przejezdnym drég transportowych,

« stabilizacji gruntow,

» wykonywania rowow odwadniajgcych,

* rozprowadzania gruntéw roslinnych po powierzchni terenu.

2. Réwniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania robo6t ziemnych w kombinacji z innymi maszynami, np. z
przenosnikami tasmowymi.

3. Przy wykonywaniu robot ziemnych rowniarkami nalezy przestrzegac¢, aby w czasie sprawdzania lub naprawy réwniarki
silnik byt wytgczony, a ciezsze prace, jak np. przestawianie noza lemiesza, byto wykonywane przez dwie osoby.

4. Mechanizmy robocze réwniarki i droga jej posuwu powinny byé dobrze oswietlone, obowigzkowo w czasie ztej
pogody, 0 zmroku i w nocy.

Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu robot ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce, przenosniki tasmowe.
Wymagania techniczne stosowania
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tego sprzetu oméwiono przy wykonywaniu poszczegoélnych rodzajow robét ziemnych i wynika to z organizacji placu
budowy.

Transport ukopanego gruntu

Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowéz materiatéw przeznaczonych na
budowe.

Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu
gruntu.

Wybér rodzajéw transportu gruntu (taczki, przenosniki tasmowe, wézki, samochody wywrotki lub inne) powinien byé
dostosowany do objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci $rodkéw transportowych,
uksztattowania terenu, sposobéw odspajania gruntéw i wydajnosci urzadzen stosowanych do odspajania, pory roku oraz
wystepujgcych warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizacji robét.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna
ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

Ze wzgledu na sposéb przemieszczania urobionego gruntu moze byé stosowany:

« transport reczny (np. przerzut topatg, przewoz taczkami),

* transport mechaniczny (przewo6z lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem

roboczym, wywrotkami samochodowymi).

Transport reczny gruntu

1. Przerzutu gruntu topatami mozna dokonywacé na odlegto$¢ w poziomie do ok. 3,0 m, a wysokos$¢ pionie na wysokos$¢
ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych i przy catkowitym bezpieczenstwie pracy dopuszcza sie przerzut
wielokrotny 2 do 4 razy.

2. Przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci.

Pojemnos¢ taczek nie powinna by¢ wieksza niz 0,06 m3, a maksymalna odlegto$é przewozu powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno by¢ wieksze niz 10% na odlegtosciach nie
wiekszych niz 25 m i 5% na odlegtosciach dtuzszych 60 do 0 m. Przy masie taczki z zatadowanym gruntem > 150 kg i
przy transporcie gruntu taczkami na odlegto$¢ powyzej 60 m nalezy stosowac szelki utatwiajgce prace taczkarza.
Transport gruntu pojazdami samochodowymi

Do transportu gruntu mogg by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:

« samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym, bocznym lub tréjstronnym,

* ciggniki kotowe lub gasienicowe,

* przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac¢ rodzaj pojazdu samochodowego
do:

* odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roztadowywania),

« wielkosci i wydajnosci koparki lub tadowarki,

* przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,

» warunkéw wystepujgcych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

« ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujgcych na danym placu budowy.
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie nastepujgcych odlegtosci
przewozu: samochodem ciezarowym od 700 do 4000 m, samochodem wywrotkg od 200 do 2000 m, tadowarkg od 2 do
60 m, spycharkg z lemieszem prostopadtym od 70do 500 m,

spycharkg z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m, zgarniarkg samojezdng od 100 do 2000 m, réwniarkg od 1 do 5 m.

Przy wykonywaniu wykopdw o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem samochodowym, gdy maszyny
urabiajgce grunt pracujg na dnie wykopu, nalezy wykonaé rampy zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdéw
samochodowych kotowych nie powinno by¢ wieksze niz 10%, a dla

pojazdéw samochodowych gasienicowych nie wigksze niz 20%.

Usunigcie gruntéw o niewtasciwym wspotczynniku filtraci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia sktadowiska na grunt o nosnosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne
powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcg odpowiednich sposobow
zabezpieczen.

Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzgdzen w sposéb
niewtasciwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do po
sadowienia obiektu lub wykonywania robét ziemnych, to grunt taki nalezy usung¢ na

niezbedng gtebokos¢ i zastapi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

Grunty o matej no$nosci zalegajgce bezposrednio w miejscu przewidzianego wykopu, nasypu powinny by¢ usuniete w
sposoéb i w zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podtozu, na ktérym ma byé posadowiony obiekt budowlany,
wystepujg grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia warstwg zabezpieczajgca przed
przemarzaniem - powinny by¢ one usuniete, co najmniej na gtebokos¢

przemarzania gruntu.

Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystapito zagrozenie statecznosci skarp lub statecznosci budowli,
roboty ziemne nalezy natychmiast przerwac i powiadomié¢ kierownictwo budowy i Zarzgdzajgcego.

Jezeli wystgpity osuwiska lub przebicia wodne (zrédto, kurzawka), to nalezy:
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» wstrzymac wykonywanie robét ziemnych, do czasu zbadania wystepujgcego zjawiska,

« zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostepem osdb na obszar zagrozony ruchami gruntu lub zalewany przez
wody

* miejsce, w ktérym wystgpito przebicie wodne, powinno by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu; dorazny sposoéb

zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody z przebicia powinien by¢ niezwtocznie okreslony przez kierownika robot
« zawiadomi¢ wiasciwe organa panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, panstwowego nadzoru
budowlanego, Zarzgdzajgcego oraz projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwtocznego ustalenia sposobu
zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania robot

ziemnych

Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu sposobdw ich likwidacji.
Wykonywanie robot ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiegaé w sposéb uprzednio
ustalony przez projektanta i powinno odbywac¢ sie pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego
zasypania lub do czasu odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jesli stanowi ona

jego wykonczenie.

Zasady wykonywania wykopéw, ukopéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w postaci wykopow, ukopow lub przekopdw nalezy sprawdzic
poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robét i uwzgledniac¢ cisnienie sptywowe, ktére moze powodowaé
utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rownowagi skarp wykopu

lub zboczy.

Przy wykonywaniu robét ziemnych (wykopow, ukopow i nasypow) nalezy uwzgledniaé:

* naturalng wilgotnosc¢ gruntu w ztozu,

* niepozadane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

* przepuszczalnos¢ gruntu okreslang wspoétczynnikiem wodoprzepuszczalnosci.

Jezeli nie przeprowadzono badan laboratoryjnych, to w zaleznosci od uziarnienia gruntéw i stanu ich nasycenia wodg
dopuszcza sie (dla mniej odpowiedzialnych robét ziemnych) przyjmowanie nastepujgcej wilgotnosci gruntéw:

+ dla gruntéw ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),

+ w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,

+ dla gruntéw spoistych: w stanie pétzwartym 10 do 20%, w stanie

twardoplastycznym 16 do 33% i w stanie miekkoplastycznym 19 do 50%.

Mase gruntéw mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jezeli nie zachodzi potrzeba okreslenia ich masy na
podstawie badan laboratoryjnych, mozna przyjmowac dla gruntéw ziarnistych 1600 do 2100 kg/m3, a dla gruntéw
spoistych 1700 do 2250 kg/m3.

Przy okreslaniu przepuszczalnosci gruntéw piaszczystych mozna przyjmowadé, ze ich przepuszczalnos¢ maleje w miare
zwiekszania sie w tego rodzaju gruntach zawartosci czgstek gliniastych i pylastych.

Przy wykonywaniu wykopdw i nasypow nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze powodowac¢ zmiane
niektérych wtasciwosci technicznych gruntéw.

Rozparcie lub podparcie $cian wykopow

1. Typowe rozparcia i podparcia wykopow mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia scian wykopdéw do gtebokosci 4,0 m
w warunkach, gdy w bezposrednim sagsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez
budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie stawiajg
specjalnych wymagan. W innych przypadkach sposéb rozparcia lub podparcia wykopow powinien byé okreslony w
projekcie.

2. Odeskowanie scian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowac¢ w gruntach o
dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali przysciennych.

Odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach spoistych, potzwartych i zwartych.

3. Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

a. gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpiecza¢ przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

b. wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidziany ruch
pojazdoéw lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,

c. rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dét,

d. w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m po winny znajdowa¢ sie awaryjne, odpowiednio przystosowane wyjscia z dna
wykopu rozpartego,

e. w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

f. w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty.

Stan rozparcia i podparcia $cian wykopow powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwtocznie po wystgpieniu
czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np. intensywne opady deszczu, wystgpienie duzych mrozéw,
oraz przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu. Wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny by¢
niezwiocznie naprawione. Poglebianie wykopdw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w gruntach
pozostatych moze odbywac sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy gtebieniu wykopéw w gruntach wodonos$nych jest
konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Scianki te powinny byé dobrze rozparte w kazdej fazie robét.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania
wykopoéw, poczynajgc od dna wykopu.

Zabezpieczenie scian wykopdw mozna usuwacé za kazdym razem na wysokos$¢ nie wiekszg niz:

0,5 m — z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych,
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0,3 m — z wykopdw wykonanych w innych rodzajach gruntéw.

Pozostawienie obudowy wykopdw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej niemoznosci jej
usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczehnstwu pracy albo stwarza mozliwosc
uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

Zejscia i wyjscia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢é wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Wykonywanie wykopdw urzgdzeniami zmechanizowanymi

1. Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy:
» wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonywania wykopow, dostosowac
gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego
zasiegu wysiegnika koparki. Wykonywaé pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnosci,
» dokonac takiego rozstawu pracujgcych maszyn, aby nie zachodzita mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia.

2. Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac¢ ich obudowe wytgcznie z
zabezpieczonej czesci wykopu.

3. Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej postoju, oraz
przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

4. Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno byé dokonywane sposobem mechanicznym, z tym ze:
a. pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki koparki,

b. wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczes$nie odbywa sie praca w wykopie i
transport urobku,

c. pojemnikow stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci.

4. Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpi¢ dopiero po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki.

Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem $rodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

* 50 cm w przypadku fadowania materiatéw sypkich,

* 25 cm w przypadku fadowania materiatéw kamiennych.

5. Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu

wykopéw po winien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Sktadowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad
przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopow odlegtosé podndza skarpy
odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

* nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

* nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadow:

» w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

» w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg dobrze umocnione.

Odktady gruntéw

W przypadku koniecznos$ci wykonania odktaddw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci nasypéw o
wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp | : 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5%; przy matych pochyleniach
terenu odktady mogg by¢ wykonywane z obu stron wykopu. Odlegto$é podnéza skarpy odktadu ziemnego od gérnej
krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwadjng jego gtebokos$¢ i nie mniej niz:

+ 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,

+ 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,

* 20,0 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odktady moga by¢ wykonywane powyzej wykopu w
postaci nasypdw chronigcych wykop przed naptywem waéd opadowych. Przy pochyleniu terenu wiekszym niz 20% odkfad
gruntu powinien by¢ wykonany ponizej wykopu.

Jezeli miejsce odktadu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca sie odktadac¢ grunt w zagtebieniu terenu, mozliwie jak
najblizej wykopu.

Odkfady gruntu zaleca sig obsiac trawg, obsadzac¢ krzewami lub zalesi¢ (zrekultywowac biologicznie).

Doktadnos¢ wykonania wykopéw

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentac;ji
technicznej.

Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu nie powinny byé wieksze niz:
* 0,02% - dla spadkow terenu,

* 0,05% - dla spadkéw rowdéw odwadniajgcych,

* 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

* + 5 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

* +15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna wiekszej niz 1,5 m,

* + 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,
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* + 10% - w nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia w rzednych dna wykopu w przypadku ukfadania w wykopach rurociagéw nie powinny by¢ wieksze
niz:

* + 3,0 cm - w gruntach spoistych,

* - 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

Szerokos¢ wykopu, w ktérym przewidziana jest obudowa przez rozparcie $cian wykopu, nie powinna by¢ wieksza niz + 5
cm, ze wzgledu na koniecznos¢ wielokrotnego stosowania rozpér przy takich samych szerokosciach wykopéw i przy
zastosowaniu klinéw o grubosci nie wiekszej niz 5cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak, aby elementy $cianek
szczelnych przylegaty do gruntu catg swojg po wierzchnig.

Wykonywanie nasypow

Przygotowanie podtoza pod nasypy

1. W miejscu, na ktérym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony i przygotowany

2. Grunty stabe powinny by¢ usuniete, a na ich miejsce powinien by¢ nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie.

3. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntéw stabych, a ich ujawnienie nastgpito dopiero w fazie wykonywania rob6t
ziemnych, roboty powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postepowania.

4. W przypadku pozostawienia gruntéw stabych w poditozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone zabiegi zapewniajgce
wymagang statecznos¢ podioza.

5. Przygotowanie podtoza pod nasyp powinno uwzgledniaé projektowane do umieszczenia w nasypie budowle, np.
drenaze, przepusty. Budowle przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem
nasypu w miejscu przewidywanej ich lokalizacji.

6. W zaleznosci od potrzeb nalezy wykonac urzgdzenia odwadniajgce podtoze. Powinny one zapewniac:

a. poprawienie warunkow, w jakich bedzie sie znajdowato podtoze w czasie eksploatacji (np. odprowadzenie wéd
filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),

b. poprawienie warunkéw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robot ziemnych lub innego
niezbednego sprzetu).

Urzadzenia odwadniajgce wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposob okreslony projektem.

6. Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypetnione (zasypane) suchym gruntem ziarnistym, dobrze
zageszczonym.

7. Powigzanie istniejgcego nasypu z jego dosypywang czescig powinno by¢ dokonane w sposdb schodkowy.

Wybér gruntu i innych materiatéw do wykonywania nasypow

Do wykonywania nasypéw mozna stosowac bez ograniczeh grunty kamieniste z twardych gatunkéw skat i grunty
gruboziarniste zwiry, piaski i piaski gliniaste.

Do wykonywania nasypow nie nalezy stosowac:

* itow i glin zwieztych o granicy ptynnosci wigkszej niz 65%,

« torfow, gruntdéw z domieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntéw w masie szkieletu gruntowego ponizej 1600
kg.

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien by¢ w stanie powietrzno suchym i nie zamarzniety.

Grunt, ktdry jest przeznaczony do budowy nasypdw, nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen i powinien by¢ o wilgotnosci
naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktérym powinien by¢ zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.
W przypadku gdy grunt nie ma wiasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy zastosowa¢ odpowiednio dobrany
sposéb zageszczania.

Grunty o réznorodnych wiasciwosciach powinny by¢ uktadane warstwami o jednakowej grubosci na catej szerokosci
nasypu.

Poszczegdlne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ uktadane w zasadzie warstwami poziomymi o statej grubosci;
nachylenie warstw gruntu w kierunku podtuznym nasypu nie po winno wynosi¢ wiecej niz 10%, a nachylenie w kierunku
poprzecznym nie wigcej niz 5% dla gruntéw sypkich i 2 - 4% dla gruntéw spoistych.

Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokosci nasypu powinny by¢ uwzglednione poprawki na osiadanie
podtoza i korpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie podano w projekcie, powinien ustali¢ je kierownik
budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem.

Zasady rozmieszczania gruntéw w nasypie

Rozmieszczenie gruntdéw w nasypie powinno byé zgodne z projektem.

W przypadku gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntéw w nasypie, powinno ono odpowiadaé
nastepujgcym warunkom:

« grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodku, a grunty gruboziarniste blizej skarp
nasypow,

« grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwg ochronng z gruntéw sypkich, o grubosci
warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,

« grunty znajdujace sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych poslizg lub filtracje wody,

* grunty utozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty odksztatcenia nasypu pod
wptywem dziatania wody.

Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skat, to kazda warstwa roztozonego materiatu skalnego o grubosci nie
wiekszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwg zwiru, pospofki, piasku lub kruszywa tamanego nie odsiewanego,
zawierajgcego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0 mm, tak aby po zageszczeniu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami
skat zostaty catkowicie wypetnione.

Dopuszcza sie wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypetniania przestrzeni miedzy
ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne bedg oddzielone od podtoza
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gruntowego, znajdujgcego sie pod nasypem, i od gérnych czesci nasypu warstwami zwiru, pospofki, piasku lub kruszywa
tamanego nie odsianego, zawierajgce go 25 do 50% ziaren ponizej 2,0 mm; wysokos¢ nasypdw wykonanych z tego
rodzaju materia téw nie powinna by¢ wieksza niz 1,2 m od korony nasypu.

Dla zapewnienia statecznosci nasypow wykonywanych z gruntéw niejednorodnych nalezy:

* grunty przepuszczalne uktada¢ w nasypie warstwami poziomymi,

* nadawac¢ gérnym powierzchniom warstw wykonanych z gruntéw mato przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych
ksztatt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3 do 4%,

» warstwy gruntéw bardziej przepuszczalnych uktada¢ na catg szerokos¢ nasypu w celu zapewnienia odptywu z nich
wody przez skarpy,

* nie dopuszczaé do przemieszczania sie w bryle nasypu gruntéow o réznej wodoprzepuszczalnosci, aby unikngé
powstawania w nasypie gniazd i soczewek gruntowych bardziej nawodnionych i zatrzymujgcych wode.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie lub wibrowanie. W
przypadkach uzasadnionych wtasciwosci techniczne gruntéw w nasypach mogg by¢ polepszane przez:

« ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntéw,

» dodawanie cementéw, wapna, popiotéw lotnych lub zuzli wielkopiecowych i staranne ich wymieszanie z gruntem,

* dodawanie bitumu,

« stosowanie sprawdzonych zwigzkéw chemicznych,

* zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

Nasypy z gruntéw kamienistych gruboziarnistych

Kazda warstwe gruntéw kamienistych gruboziarnistych lub z innych materiatéw grubo ziarnistych o grubosci wiekszej niz
30 cm nalezy przykry¢ warstwg zwiru lub innego drobnoziarnistego gruntu sypkiego i dobrze zagescic.

Doktadnos$¢ wykonania nasypow

Doktadnos$¢ wykonania nasypu, uwzgledniajgca wielko$¢ osiadania danego rodzaju gruntu, powinna by¢ zgodna z
projektem.

Jezeli w projekcie nie okreslono doktadnosci wykonania nasypu, to odchytki wymiarowe powinny zawiera¢ sie w
granicach:

* + 2-5 cm - dla rzednej korony,

* + 5 cm - dla szerokosci korony,

» +15 cm - dla szerokos$ci podstawy.

Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementéw nasypu, ktérym na dano spadki - nie powinny by¢
wieksze niz 10% nachylenia podanego w projekcie.

Zageszczanie gruntow

Grubos$¢ zageszczanych warstw gruntu i jego wilgotnosé

1. Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna byé zageszczona recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

2. Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do
zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju
robot ziemnych, akceptowanymi przez nadzér techniczny inwestora. Przy dokonywaniu prébnego zageszczenia danego
rodzaju gruntu powinna by¢ okreslana:

+ wilgotnos¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

* najwieksza dopuszczalna grubos¢ zageszczonej warstwy gruntu,

* najmniejsza liczba przej$¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

3. Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

* 15 cm - przy zageszczaniu recznym,

* 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

* 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotkowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi,

» 100 cm - przy zageszczaniu ciezkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie powinno by¢ bryt gruntu o
wymiarach wigekszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢ wigcej niz potowa grubo$ci zageszczanej warstwy
gruntu.

4. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy
wilgotnos$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang
warstwe gruntu nalezy zwilzy¢ wodg. W przypadku gdy wilgotnos$¢ gruntu jest

wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed przystapieniem do zageszczania powinien by¢ przesuszony w
sposoéb naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych w sposéb sztuczny przez dodanie mielonego wapna
palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

5. Wilgotnos¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny byé wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie ma moznosci
dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$é optymalng gruntu na potrzeby ich zageszczania moznaprzyjmowac:
* 10% - dla piaskow,

* 12% - dla piaskéw gliniastych i glin piaszczystych,

* 13% - dla glin,

* 19% - dla itéw, glin ciezkich, pytow i lessow.

6. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od poziomu zalegania
warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania statej kontroli zageszczania gruntu. W przypadku
zageszczenia gruntu i jednoczesnej kontroli, wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé mniejszy niz:

+ 0,97 - dla goérnych warstw nasypu zalegajacych na gtebokos¢ do 1,20 m,

* 0,90 - dla warstw nasypu zalegajgcych ponizej 1,20 m.

STWiORB str. 21



Réwnomiernos¢ zageszczania

Przy zageszczaniu gruntéw nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomiernos$¢ zageszczania kazdej warstwy
gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujgcych wymagan:

* grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na catej szerokosci nasypu,

» warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu przy jednakowej liczbie przejsé
sprzetu zageszczajgcego,

przesuwanego od skarp ku srodkowi nasypu w taki sposob, aby Slady przej$¢ sprzetu pokrywaty slad poprzedni na
szerokosci 5-20 cm,

» w przypadku zageszczania warstwy gruntu srodkami transportowymi, przy jednoczesnym transporcie gruntu,
niezbedne jest rownomierne pokrycie przejazdami srodkéw transportowych catej powierzchni uktadanej warstwy gruntu,
ktéry powinien by¢ wysypywany rownomiernie warstwg wymaganej

grubosci.

Wykonywanie zageszczania

Wykonywanie zageszczenia warstw gruntéw spoistych w czasie opadéw atmosferycznych powinno by¢é przerwane, po
uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy walcem gtadkim dla umozliwienia sptywu wody.
Przed uktadaniem nastepnej warstwy gruntu powierzchnie gtadkg nalezy zruszy¢.

1. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie nastgpito nadmierne
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

2. Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach, z tym, ze liczba
przej$¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwiekszona w stosunku do zageszczania takiej samej warstwy gruntu utozonej
poziomo; liczba niezbednych przejs¢ sprzetu powinna by¢ w tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

3. Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu jest wieksza od
wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania skarp, oraz w przypadku gdy uzyty
grunt umozliwia wykonanie prawidtowego zageszczenia na krawedzi uktadanej warstwy.

Zabezpieczanie przed destrukcyjnym dziataniem wody

Wymagania podstawowe

1. Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne nalez zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem
wody poprzez:

* ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych naptywajacych w miejsce wykonywanych robét,

» wykonanie odpowiednich odwodnieh wgtebnych na czas wykonywania robét ziemnych lub na state,

2. Sposob zabezpieczenia prowadzonych robét przed dziataniem wod powinien by¢ okreslony w dokumentacji
projektowe;.

Odprowadzanie wody rowami

1. Odprowadzanie wod opadowych moze by¢ dokonywane przy pomocy odpowiednio uksztattowanych i
rozmieszczonych rowéw bocznych, skarpowych lub odptywowych.

2. Ksztalt rowdéw moze by¢ trapezowy lub obty i dostosowany do rodzaju chronionego przed naptywem wody obiektu.
3. Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien by¢ mniejszy niz 0,2%. Spadek dna rowu
powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych robét ziemnych lub obiektow.

4. Odlegtos¢ rowdw od krawedzi chronionych robot ziemnych lub wykonanych obiektdw nie powinna by¢ mniejsza niz
1,20 m.

5. Przy wykonywaniu rowow nalezy uwzgledniaé nie tylko spadek rowu, ale i szorstkos¢ gruntéw lub umocnienia oraz
gtebokos¢ napetnienia rowu woda.

6. W przypadkach technicznie uzasadnionych, ( ochrona skarp wykopow lub stokéw przed erozjg wod
powierzchniowych, niedopuszczenie do nadmiernego zawilgocenia skarp, zapobiezenie sptywom gruntu), mogg by¢
wykonywane rowy skarpowe.

Roboty ziemne wykonczeniowe i porzadkowe

Zakonczenie robot ziemnych i prace porzgdkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentac;ji
jako:

1. Plantowanie terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zgdanych projektem rzednych przez
Sciecie wypukiosci i zasypanie wgtebien, o sredniej wysokosci scie¢ i gtebokosci zasypan nie przekraczajacych 30 cm,
przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy

zmechanizowanej i do 30 m przy pracy reczne;j.

2. Rozplantowanie odkfadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie mechaniczne lub reczne
ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie. Nie dopuszcza sie
wykonywania nasypow w formie grobli wzdtuz koryt ciekdw spetniajgcych funkcje przewidziang dla watoéw p.
powodziowych.

3. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopdéw, nasypéw lub odktadéw poprzez obrobienie powierzchni
skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub oktadzie

4. Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopow lub nasypow statych recznie poprzez obrobienie
powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych.

5. Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub tate + 2 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

Kontrola usuwania humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
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Kontrola wykonywania robot ziemnych

Badanie gruntow

1. W uzasadnionych przypadkach okreslonych w dokumentaciji projektowej nalezy wykonywac¢ badania gruntéw.

2. Wykonawca robét powinien zorganizowac¢ na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania
niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej
nastepujacych badan:

+ analiz makroskopowych,

« wilgotnosci gruntu,

* maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowe go i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

» wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

* stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy zapewni¢ statg wspotprace z
najblizszym laboratorium wykonujgcym techniczne badania gruntéw (instytut, laboratorium drogowe itp.).

3. Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca robét powinien wykonac terenowe badania gruntu, dla
okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu robo6t ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkow
wodno-gruntowych w momencie rozpoczynania robét.

4. Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od posiadanej dokumentac;ji
geotechnicznej. Badania te mogg by¢ przeprowadzone za pomoca:

* dotéw prébnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,

* wiercen gruntu do gtebokosci posadowienia obiektu,

* dotéw prébnych i wiercen.

Rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢ wymagang dla wykonawcy robot charakterystyke
gruntéw.

5. W przypadku natrafienia na grunty o matej nosnosci, o niekorzystnych parametrach posadowienia nalezy zapewni¢
badania szczegodtowe przez jednostke do tego uprawniong.

6. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnaé uzyskane wyniki z
projektem. Protokét powinien byé dotaczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

7. Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami.

Sprawdzanie wykonania robot

1. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie
mozna wykonac¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemng.

2. Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci z wynikami ustalen w terenie.

3. Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodno$ci ich

wykonania z wymaganiami podanymi w SST. Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie
darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia
w miejscu wykonywania robot ziemnych oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét
ziemnych.

4. Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopoéw polega na skontrolowaniu wymagan ze szczegélnym zwréceniem uwagi
na: zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopow, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu
inzynierskiego itp.). W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczng, zachowanie stanu réownowagi zboczy,

stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu wokét ukopu.

5. Sprawdzenie wykonania nasypdw polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami ze szczegdélnym
zwréceniem uwagi na: jakos¢ gruntéw wbudowanych w nasyp, prawidtowos$¢ wykonania poszczegdlnych warstw gruntu
oraz doktadno$¢ zageszczania poszczegolnych warstw. W szczegolnosci nalezy sprawdzac: przydatnosé wbudowanych
gruntéw do wykonania nasypu, prawidtowos¢ rozmieszczenia poszczegolnych gruntéw w na sypie i ich odwodnienie
oraz skontrolowaé zageszczenie gruntu metoda

wskaznika zageszczania gruntu lub metodg poréwnania modutéw odksztatcenia.

6. Sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci wykonania z
wymaganiami tj. kontroli nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomocg pomiarow.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody polega na
skontrolowaniu jakosci zabezpieczen i zgodnosci z wymaganiami ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na wiasciwe
wykonanie ujecia i odprowadzenia wod opadowych oraz wystepowanie, ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

8. Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢
protokét, potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy wraz z ich oceng.

9. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby
istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koncowym.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot bedzie:

« dla robot pomiarowych — 1 ha

« dla usuniecia ziemi roslinnej — m3

« dla wykonania wykopow -1m3

« dla wykonania nasypéw — 1 m3

« dla plantowania terenu — 1m2

» Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnos$ci Zarzgdzajgcego.
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* Obmiar wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Sposob odbioru robot pomiarowych

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem w terenie na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, kiére Wykonawca przedktada Zarzadzajgcemu

Sposob odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem humusu

Odbidr robét wg warunkéw podanych w ” Wymagania ogélne”

Sposob odbioru wykonanych robét ziemnych (odbidr korncowy)

Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru korncowego

1. Sprawdzenie i odbidér robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganiami i dokumentacji zawierajgce;j:

* dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

« zestawienia wynikdw badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokétami sprawdzen,

* robocze orzeczenia jakosciowe,

* analize wynikéw badah wraz z wnioskami,

« aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

« inne dokumenty niezbedne do, prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.

2. W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych.

3. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania prébek, a przekroje poprzeczne i pionowe
powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

Odbidr robot

1. Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien byé dokonany przed
wbudowaniem gruntéw.

2. W przypadku gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robé6t ziemnych, nie
powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robot, jezeli po
uzgodnieniu z inwestorem mozliwo$¢ projektantem istnieje mozliwos¢

poprawienia jego wiasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub
niniejszymi warunkami.

3. Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do ktérych pézniejszy dostep jest
niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbioér podtoza, przy gotowanie terenu, urzgdzenia odwadniajgce
znajdujace sie w nasypie, zageszczenie poszczegolnych warstw gruntow itp.).

Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych,
uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Z dokonanego odbioru
czesciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktdrym powinna byé

zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot.

Po dokonaniu odbioru czesciowego robét (robot zanikajgcych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢
protokét odbioru.

4. Odbiér koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien by¢ dokonywany na
podstawie dokumentaciji,. protokotow z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie gdy jest to
konieczne, przy odbiorze korncowym mogg byé przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje
odbiorcza.

5. Z odbioru koncowego robét ziemnych nalezy sporzagdzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna
robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Ocena wynikéw odbioru

1. Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszymi warunkami daty wynik
dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw.

2. W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajgce stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér kornicowy robét jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

3. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny byé poprawione zgodnie
z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokot
odbioru korncowego robaét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268,
Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz.
1800, Nr 74/02 péz. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM

1.WSTEP

Przedmiot
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robét betonowych.

Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot betonowych.

Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
fundamentow i elementow konstrukcyjnych.

Okreslenia podstawowe

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami
stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

wi/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym Deskowania - pomocnicze
budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, p6z. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczegotowe

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach:

» marki ,25”- do betonu klasy B7,5-B20

* marki ,35"- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢é umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy
nastepujgce dane:

e Oznaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

+ data wysyiki,

+ termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy
skladane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposoéb aby nie ulegaty zanieczyszczeniu nie mieszaty
sie.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego.
Mieszanka betonowa
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Do wykonywania fundamentéw i ptyt mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonywang samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwaorni.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy. Materiaty stosowane na
deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z
mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem robot betonowych moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.: do przygotowania mieszanki betonowej, betoniarkami o wymuszonym
dziataniu, dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji, odpowiednio
przeszkolong obstuga.

do wykonania deskowania: sprzetem ciesielskim,

do uktadania mieszanki betonowej: pojemnikami do betonu, wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania techniczne w zakresie
BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych roboét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drég
publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem ptyty i $cian podszybia, fundamentéw, $cian fundamentowych, $cianek, ptyt, schodow
zewnetrznych, ptyt podjazdu dla niepetnosprawnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajgcych
uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Elementy dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie
mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch
prostokgtnych do siebie $cian, szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac réwniez wtedy, gdy
nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte o zmieszczenia
zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiéry,
wode, lod, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretoéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali
ani podzniejszej ich korozji.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych
odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

Montaz zbrojenia

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigeciem.

Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Pielegnacja betonu
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Zakres kontroli i badan

Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i
mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu
urzadzen do pielegnaciji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukgiji.

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru robét powinien dokonywacé inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor projektu przy
udziale przedstawiciela Wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykly

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego
uzytku.

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zzebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 péz. 1157, Nr 120/00 p6z. 1268,
Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 poz.
1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)
SIEC ZEWNETRZNE

1.WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét montazowych przy
budowie sieci wodociggowe;j.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z uwzglednieniem
ponizszych uwag ogéinych:

Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowa¢ jako czynne i przy wykonywaniu robé6t zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodoéw, ktére kolidujg z
nowobudowanymi.

W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in. sie¢ wodociggowg z rur PE 100 SDR 17 .

Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekdw wody.
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Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury
lub na koncach rury ochronne;.

Rurka sygnalizacyjna - przewod podigczony do jednego konca rury ochronnej stuzgcy do zasygnalizowania
nieszczelnosci przewodu wodociggowego.

Obudowa tunelowa - obiekt stanowigcy obudowe przetazowg przewodu lub kilku przewoddw wodociggowych
magistralnych pozwalajgcy na montaz oraz obstuge rurociggéw i elementéw wyposazenia sieci bez naruszenia korpusu
drogi.

Wodocigg - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode,

Wodocigg grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke
osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezagcy w granicach tej jednostki osadniczej,

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

Przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewéd wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji
wodociggowej do przewoddéw rozdzielczych,

Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

Przytgcze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Przewod wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do
transportu wody na duzg odlegtos¢ i taczacy zrodto wody ze zbiornikiem poczatkowym lub magistralg wodociggowa,
kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajgce przewdd przed powstaniem nadmiernych naprezen osiowych.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty
uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
norm powinny posiadac i spetnia¢ wymogi aprobat technicznych i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni.

Na budowie nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce wymagane:

certyfikaty na znak bezpieczenstwa

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow nie posiadajgcych w/w certyfikatéw i deklaracji zgodno$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
jest niedopuszczalne. Wykonawca powinien powiadomic Inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach otrzymania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora
nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania, materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajduje sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej sa:

Rury PE do budowy sieci wodociggowych

rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spetnia¢ kryteria specyfikacji PAS 1075, rury
cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM.

Rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez producenta
posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, wszystkie
rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe: dla PE8O kolor
niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca.

Rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gtdwnego Instytutu Gornictwa (dla zastosowan na terenach szkdd goérniczych)
Rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wiasne laboratorium umozliwiajgce
biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego
dostawcy.

Ksztattki i armatura

Przy budowie sieci wodociggowej nalezy zastosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie
wewnetrzng i zewnetrzng powtoka z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowg o grubosci min. 250 ym lub
ksztattki PE. W weztach zastosowac potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu
polietylenowego PE wraz z kotnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez fgcznik RK.

W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi. Obudowy do zasuw
majg by¢ o jakosci AVK lub Hawle.

Ksztaltki PE bose z PE 100

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych dostarczane przez
producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu.

Ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na liscie stowarzyszenia
PE100+, ktora jest dostepna pod adresem www.pe100plus.net.

Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.
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Producent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych miedzynarodowych jednostek
certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, ltalgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel.

Ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie.

Kazda ksztaltka powinna miec¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii produkcyjnej, materiat i
Srednice .powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenione;j.
Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.
Mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

Ksztattki elektrooporowe

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych, kanalizacji ci$nieniowej i
przesytania paliw gazowych i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i
ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3 ksztattki
powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie, kazda ksztattka powinna
by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ konieczno$¢ dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem.

Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,
konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a przewody grzewcze
powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie
ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnieciem z korpusu ksztattki, kazda ksztattka powinna
posiadac¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujgce ksztattke, producenta, materiat oraz zawierajgcy parametry
zgrzewania,

kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej, materiat i
Srednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podtaczenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jedne;j
stronie ksztattki.

Ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

ksztattki powinny posiadac¢ izolowane i zabezpieczone styki o srednicy 4 mm do podtaczenia koncowek elektrod
zgrzewarki, caty zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany do wykonania zgrzewéw
z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek
danego producenta nie powinna przekracza¢ 4 KWA,

mufy elektrooporowe w $rednicach >315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia dodatkowych wewnetrznych
stalowych pierscieni wzmacniajgcych, frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powinien zapewniaé trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowaé powstawania wiéréw podczas nawiercania rury, trojniki siodtowe
powinny posiadac gorne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢ wyposazone w nakretki zabezpieczajgce z
dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkreceniem, mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100
i ksztattek od jednego dostawcy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosci do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku; rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym
podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach od 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli
szczego6towe wymagania nie stanowig inaczej); rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie. To samo
dotyczy ukfadania rur na srodkach transportowych; szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakohnczenia rur i
zabezpieczaé je ochronami; nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;
sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw.

Studzienki tworzywowe, wloty i wyloty kanatéw nalezy montowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wymagania dla
montazu studzienek zostaty opisane w: Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736, karcie katalogowej studzienek
produkowanych przez przyjetego Producenta.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadacé
pod wzgledem typdw i ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie
fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;

materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.
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Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Ponadto, przy zatadunku i wytladunku materiatéw oraz ich przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢
przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i dokumentacji budowy
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Sposob montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania przewoddéw
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wiasciwego
utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach
celowniczych nalezy przeciggng¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami
celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujagcych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegélng uwage na kielichy i bose konce
rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krgzkéw, wielokrgzkéw lub dzwigdw.
Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkéw przewodu do wykopu powinno byé prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwréci¢
szczegolng uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. 1zolacje uszkodzong przed lub po
utozeniu, jak rowniez przy wykonaniu potgczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego
kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekracza¢ + 2 cm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym wypadku
przekracza¢ 2 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.

Rury o $rednicy @ 200 mm oraz @110 bedg dostarczone na budowe w odcinkach:

- @200 - o dlugoscié m

- @110 - o dtugosci L=12,0 m.

Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2° (tangens kata skrzyzowania
0,035).

Montaz przewodow

Odcinki rur na sieci fgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe a na weztach wodociggowych zgodnie z dokumentacja
projektowa. Rury PE moga by¢ uktadane w temperaturze od -200 do 500C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone
w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Rury na catej swej dtugosci powinny przylega¢ do
przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych
w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscig +2 cm przy gtebokim recznym i +5 przy wykopie mechanicznym.
Wiloty rur uktadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie
tymczasowych korkow.

Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy
PN - 86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci
2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic
oznaczajgcych zasuwy obowigzuje tto niebieskie.

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba cisnieniowa sieci wodociggowe;j

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy

PN-B-10725. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
ci$nienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego. Szczelnosé catego przewodu
powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km diugosci na metr
$rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcm¥/1 km*1m*dobe

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscic, w czasie badania powinien byé
uniemozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Kohcéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny
by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien byé
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana
armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane ziemig do wysokosci potowy
$rednic rur, zas ziemia powinna by¢ dokfadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by$ w $rodku obsypana

STWiORB str. 30



maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegodlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny byc¢
zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku
przewodu ci$nienia roboczego:

dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniegj niz 1
MPa,

dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,

dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze
niz 1 MPa.

Wysokos$¢ ci$nienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia prébne catego
przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyjg¢ jako rowne maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie
ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajac
do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki
chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i
wody na potrzeby gospodarcze.

Montaz studzienek na kanalizacji powinien sie odbywaé poczawszy od najnizej potozonych odcinkéw kanatu
zbierajgcego (gtéwnego) do odcinkdéw potozonych wyzej, nastepnie lub rownolegle na odcinkach kanatéw bocznych
(doptywoéw do kanatu gtéwnego). Montaz studzienek powinien by¢ jednoczesny z uktadaniem rurociggéw i powinien by¢
powigzany z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i zasypki. W miejscu lokalizacji studzienki nalezy przygotowac
podsypke zgodnie z wytycznymi producenta. Warstwe podsypki nalezy wypoziomowac. Przy ustalaniu poziomu podsypki
nalezy zwrdéci¢ uwage na to, ze poziom dna studni znajduje sie ponizej poziomu przytgczenia rur kanalizacyjnych (wlot i
wylot). Ze wzgledu na matg wage elementéw studzienek, transport ich moze sie odbywac recznie, przez dwéch ludzi lub
jednego cziowieka w zaleznosci od wagi transportowanego elementu. Kinete nalezy utozy¢é na wczesniej przygotowane; i
wypoziomowanej podsypce. Kinete nalezy wypoziomowa¢ we wszystkich kierunkach. Kinetg wyposazong w kielichy i
uszczelki, nalezy potgczy¢ z bosymi koricami rur kanalizacyjnych za pomocg

odpowiednich adapteréow. Rowek na uszczelke pod pierscienie dystansowe w studzienkach wtazowych, nalezy doktadnie
oczysci¢. Zamontowac uszczelke. Uszczelki przed potgczeniem nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym - zaleca
stosowanie smaru silikonowego.

Nastepnie nalezy natozy¢ na kinete pierscienie dystansowe o odpowiedniej wysokosci, pamietajac aby pierscien
naktadac kielichem do dotu. Przy naktadaniu pierscieni nalezy tez pamietaé o zgraniu ze sobg stopni ztazowych,
wbudowanej drabinki. Na zewnatrz pierscieni dystansowych znajduje sie odpowiednie oznaczenie.

Montaz (potgczenie) poszczegdlnych elementéw, mozna wykonaé przy pomocy specjalnych narzedzi montazowych .
Skrocenie pierscieni dystansowych do wymaganej wysokosci mozemy wykonac pitg reczng lub mechaniczng

i mozna je docina¢ tylko w oznakowanym miejscu, co 125 mm. Wypetnienie wykopu wokét studni, powinno by¢
wykonane materiatem sypkim, w taki sposéb aby zagwarantowac¢ staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich
wolnych przestrzeni, po zewnetrznej stronie studni. Zageszczanie obsypki wokét studni powinno sie odbywaé
sukcesywnie, w miare postepu roboét. Stopien zageszczenia gruntu identyczny jak dla rur kanalizacyjnych. Nalezy unikaé
kontaktu ze studnig duzych i ostrych kamieni.

W trakcie montazu pierscieni dystansowych nalezy sukcesywnie zamontowaé¢ na wktadce ,in situ", wszystkie
podtgczenia boczne.

Stozek nalezy zamontowa¢ w podobny sposéb jak podano to dla pierscieni dystansowych. Nalezy pamietaé

aby niesymetryczny uktad gérnego otworu stozka byt zgrany z lokalizacjg drabinki zejSciowej . Na zageszczonej
powierzchni gruntu tzw. zasypce, nalezy utozy¢ pierscien odcigzajgcy, na odpowiednim poziomie, dopasowanym do
poziomu przysztej nawierzchni drogowej, na ktérym montujemy wtaz zeliwny typu ciezkiego.

Aby zabezpieczy¢ wiaz przed przesuwaniem sie podczas pozniejszych prac drogowych, wiaz nalezy obetonowac,
betonem klasy B10.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci roboét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, materiatéw zgodnie z wymaganiami norm, utozenia przewodoéw

gtebokosci utozenia przewodu, utozenia przewodu na podtozu, odchylenia osi przewodu, odchylenia spadku

zmiany kierunkéw przewodow, zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przewody, zabezpieczenia przewodu
przed zamarzaniem, zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych, kontrola potgczen przewododw, uktadanie
przewodu w rurach ochronnych, dziatanie zasuwy, przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot jest

- metr (m) montazu przewodu,

- szt. studni

8.0DBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
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Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot,

dane geotechniczne, dziennik budowy, dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

Zakres

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

sposéb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy, podtoza do budowy wodociggu, w tym jego grubosé, usytuowanie
w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu, dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,
szczelnosci przewoddéw, materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczna, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dlugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie
powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy kolejnymi zasuwami liniowymi. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny
by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy

Odbidr techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy czesciowym, protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, protokét przeprowadzonego
badania szczelnosci catego przewodu, Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdow, inwentaryzacja
geodezyjna przewodéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i
odstepstw od dokumentac;ji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

aktualnos$¢ dokumentaciji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robaot.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.Terminologia

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".

PN-8 1/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie".

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze".
PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia."

PN-EN 545:2000- ,Rury , ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych-
Wymagania i metody badan”

PN-87/B-01060- ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna- Obiekty i elementy wyposazenia-Terminologia”

PN-B-10725:1997- Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”

PN-72/H-83104 - "Odlewy z Zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki masy".
PN-86/H-74374- Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001- Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-83/M- 74024/00- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne. Wymagania i badania
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Obowigzuje od 1997 r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania techniczne Cobrti Instal 2001.”
WYPOSAZENIE - ZBIORNIK

1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem urzgdzen wyposazenia terenu - zbiornik.

Zakres roboét obejmuje:

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot j.w.

2.MATERIALY

Osadnik wykonac
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nalezy z prefabrykowanych kregéw zelbetowych (beton C35/50, W10) o $rednicy @1500mm z wlazem zeliwnym & 610
mm klasy D400 Kregi tgczone na uszczelki gumowe.

Zbiornik zaprojektowano z prefabrykowanych kregow

zelbetowych Fi 2500mm z betonu C-35/45, W10. Kregi tgczone na uszczelki gumowe. Kregi zelbetonowe oraz dennica z
gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do
wybranego materiatu i Srednicy rurociggéw potaczeniowych — projektuje sie rurociggi z PVC. Na wilotach i wylotach
stosowac oryginalne pierscienie uszczelniajgce (przejscia przez sciany zbiornika powinny by¢ szczelne i elastyczne).
Otwory nie moga znajdowaé sie w miejscach tgczen kregdw przy pomocy uszczelki. Zbiornik przykryé ptytg zelbetowg
wraz z zwezka zakonczong wtazem kanatowym zeliwnym z wentylacjg z betonowym wypetnieniem pokrywy (C-35/45,
W10), o s$rednicy Fi 610mm, klasy D400, h=140mm, zgodnie z PNEN 124:2000. Na wlocie rurociggu do zbiornika
przewidzie¢ montaz filtra koszowego podwieszanego — rozmiar oczka siatki 0,9 mm.

3.SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z wytycznymi producenta
oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT

Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét zgodne z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét zgodne z instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest : kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobaty techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna
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