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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1 . Określenie przedmiotu zamówienia 

1 .1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane, nie wymagające pozwolenia na budowę, które 

dla celów finansowych nazwano „Modernizacją Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” 

w Przechlewie, przy oś. Juźkowa 7, 77-320 Przechlewo, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 

1 393/2, obręb 0010 Przechlewo. Inwestycja ma na celu uporządkowanie 

i usystematyzowanie selektywnej zbiórki odpadów wraz z odpowiednim wyposażeniem. 

Planowane roboty budowlane będą realizowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 14, 28 , art. 29 

ust. 2 pkt 7, 20 , art. 29 ust. 3 pkt 2a, 3c i art. 29 ust. 4 pkt 4, oraz art. 30 ust. 1 pkt 1, art. 30 ust. 1 

pkt 2a i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz.U. z 2020 r., poz.1333 z późn. zm.). 

W ramach inwestycji planowane są: 

Budowa: 

a) dwóch wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, każdy o powierzchni 

zabudowy nie przekraczającej 35m . Będą to obiekty modułowe prefabrykowane, 2 

dostarczone jako gotowe na teren budowy, służące do przechowywania podręcznego sprzętu. 

Nie będą służyły do gromadzenia odpadów oraz nie będą to obiekty przeznaczone do stałego 

przebywania ludzi. Wykonane będą z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), a 

ich obciążenie ogniowe będzie mniejsze niż 500 MJ/m 2 ; 

b) trzy wolnostojące wiaty o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 35m 2 (5x7m), 

dostarczone jako gotowe prefabrykaty lub budowane na miejscu, służące zadaszeniu 

niektórych kontenerów, 

c) ośmiu stanowisk dla samochodów osobowych (poza obszarem Natura 2000) o nawierzchni z 

kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 

d) ogrodzeń panelowych o wysokości 1,5m. 

Wykonanie robót budowlanych: 

a) remont budowli (PSZOK), polegającym na uzupełnieniu ubytków w istniejących murach 

żelbetowych, będącycg ścianami oddzielenia przeciwpożarowego (szpachlowanie, 

malowanie), 

b) wymiana oświetlenia placu (słupy i lampy) w ramach istniejącej instalacji oświetlenia terenu, 

c) instalowanie tablic informacyjnych na istniejącym murze na terenie PSZOK, 
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d) utwardzenie terenu betonową kostką na podsypce cementowo-piaskowej (komunikacja 

wewnętrzna) 

e) montaż niezbędnych urządzeń dla funkcjonowania PSZOK, takich jak: kontenery na odpady 

oraz samochodowa waga przenośna wraz z wykonaniem niezbędnego utwardzenia terenu. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów należy wyposażyć w szereg kontenerów do gromadzenia 

odpadów. Wśród nich planowane są kontenery typowe , takie jak : 

• 

• 

KP-15 pełny odkryty, 6 szt. - stawiane pod wiatą, 

KP-15 pełny zakryty,  9 szt. - stawiane na ogrodzonym i utwardzonym 

placu PSZOK (istniejący boks betonowy), 

• 

• 

KP-8 zakryty 4 szt. - stawiane pod wiatą i jeden dla odpadów bio w betonowym boksie 

POK-11, 4szt. - ustawiane na terenie utwardzonym, przeznaczone odpadów o 

niewielkich wymiarach (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne np. baterie 

elektryczne itp.). 

Średnia roczna ilość odpadów, która dotychczas trafiała do PSZOK w Przechlewie to: 

Kod Masa zebranych 

zebranych 

odpadów 

komunalnych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg/rok] 

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

7 02 02 

7 09 04 

0 03 07 

6 01 03 

7 06 04 

5 01 01 

Szkło 8,700 

7,880 

49,850 

7,880 

0,570 

2,140 

Zmieszane odpady z budowy 

Odpady wielkogabarytowe 

Zużyte opony 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

Opakowania z papieru i tektury 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektron. inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 
2 0 01 35* 1,148 

6,392 

0,448 

0 1 23 zawierające niebezpieczne składniki 

2 0 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektron. inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 
2 0 01 35* 

0 1 23 zawierające niebezpieczne składniki 

2 0 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

Urządzenia zawierające freony 

0,088 

0,935 2 0 01 23* 
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2 0 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 2,100 

1 

2 

1 

7 02 02 

0 02 01 

7 01 01 

Szkło 0,500 

0,000 Odpady ulegające biodegradacji 

Odpady betonu oraz gruz betonowy 1674,3 

Odpady wywożone są na składowisko kilka razy w roku w momencie zapełnienia kontenerów. 

Łączna (maksymalna) masa gromadzonych jednorazowo stałych odpadów palnych na terenie 

PSZOK-u nie przekroczy 50 Mg. Nie przewiduje się zwiększenia ilości odpadów. Inwestycja ma na 

celu uporządkowanie i usystematyzowanie selektywnej zbiórki odpadów wraz z odpowiednim 

wyposażeniem. 

Gromadzone odpady należy umieszczać w zaprojektowanych kontenerach. Na każdym 

kontenerze należy umieścić informację (opis) jakie odpady mogą się w nim znajdować. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i 

porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności m.in.: 

• 

• 

zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, 

metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady; 

tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co 

najmniej odpadów komunalnych: wymienionych wyżej, odpadów niebezpiecznych, 

przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w 

szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. 

W PSZOK nie zatrudnia się pracowników na pełny etat. Jest on otwarty przez 8 godzin na 

dobę we wtorki i soboty, a obsługa jest dochodząca i pracuje do 2 godzin na dobę. Planowana 

inwestycja nic tu nie zmienia. 

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 

konserwatorskiej, a także znajduje się poza obszarami Natura 2000. Ponadto przedmiotowa 

inwestycja nie spowoduje zwiększenia obszaru oddziaływania PSZOK na tereny sąsiednie. 

Powierzchnia działki wynosi 13 858m . 2 

Budowa niezbędnych przyłączy realizowana będzie wg odrębnego opracowania w oparciu a 

art. 29a ustawy Prawo budowlane. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Gminy Przechlewo nr 259/ 

XLVI/2018 z dnia 26 lutego 2018r.) określa przedmiotowy teren jako 01C (teren infrastruktury 
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technicznej ciepłowniczej) i dopuszcza lokalizację obiektów budowlanych o funkcji publicznej 

zgodnie z ustaleniami ogólnymi, określonymi w §5 uchwały. 

Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz 

powierzchniowo na teren działki nr 1393/2. Inwestycja została zaprojektowana w taki sposób, aby 

wody opadowe nie zalegały i nie zalewały terenów sąsiednich. Nie przewiduje się zanieczyszczenia 

wód opadowych rozprowadzanych powierzchniowo. 

Zakres prac przedstawiono na rysunku PZ-1. Wszystkie roboty budowlane wykonane będą 

przez firmę wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO 

Łączna (maksymalna) masa gromadzonych jednorazowo stałych odpadów palnych na terenie PSZOK- 

u nie przekroczy 50 Mg. Zgodnie z zapisami paragrafu 5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.02.2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do 

zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, miejsce przeznaczone do zbierania odpadów nie 

stanowi "strefy pożarowej z odpadami stałymi". W związku z powyższym dla opisywanego PSZOK-u nie jest 

wymagane wyznaczenie granic strefy pożarowej z odpadami stałymi. 

Stałe odpady palne będą magazynowane w kontenerach spełniających wymagania: 

• 
• 

• 

kontenery o konstrukcji stalowej o maksymalnych pojemnościach do 40 m2, 
ściany kontenera pełne, wykonane z blachy o grubości co najmniej 2 mm, 

wysokość magazynowania odpadów nie będzie przekraczać krawędzi ograniczającej przestrzeń 

ładunkową i górnych krawędzi ścian bocznych kontenera. 

Planowane budynki gospodarcze będą wykonane z elementów NRO, a ich obciążenie ogniowe będzie 

wynosiło mniej niż 500 MJ/m2. 

Odległości minimalnych pomiędzy ścianami zewnętrznymi budynków gospodarczych, położonych na 

jednej działce budowlanej, zgodnie z paragrafem 273 ust.1 WT, nie ustala się. Łączna powierzchnia 

wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej 

wymaganej dla każdego ze znajdujących się na tej działce rodzajów budynków. 

Na terenie PSZOK znajduje się istniejąca żelbetowa ściana oddzielenia p-poż. z elementów 

prefabrykowanych, o odporności ogniowej min. REI60. 

Występujące zagrożenie pożarowe w PSZOK Przechlewo jest typowe dla tego typu 

składowisk, a magazynowane w nim materiały palne to głównie opakowania z papieru i tektury, 

opakowania z tworzyw sztucznych, odpady wielkogabarytowe z drewna i materiałów 

drewnopochodnych, zużyte opony, zużyte elektro odpady i różnego rodzaju detergenty. 

Składowanie odpadów palnych w PSZOK Przechlewo: 

• 

• 

• 

• 

zużyte opony składowane w kontenerach KP-15, 

odpady wielkogabarytowe, meble itp. w kontenerach KP-15 pod wiatą 

elektro odpady w kontenerach KP-8 

zużyte farby w pojemniku POK-11 
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• papier i tektura pod wiatą w kontenerach KP-15 pod wiatą 

Zdecydowaną większość ilość (masę) składowanych odpadów stanowią odpady niepalne w 

postaci betonu i gruzów betonowych, mieszanki popiołowo-żużlowe, gruz ceglany, szkło itp. 

1 . Kategoria zagrożenia ludzi 

Na terenie PSZOK nie ma budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W PSZOK nie 

zatrudnia się pracowników na pełny etat. Jest on otwarty przez 8 godzin na dobę we wtorki i soboty, 

a obsługa jest dochodząca i pracuje do 2 godzin na dobę. 

2 . Gęstość obciążenia ogniowego w PSZOK 

Gęstość obciążenia ogniowego jest to energia cieplna wyrażona w megadżulach (MJ), która 

może powstać przy spalaniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie 

pożarowej lub składowisku materiałów stałych, przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu 

wyrażona w metrach kwadratowych (m ). 2 

Gęstość obciążenia ogniowego Qdi , wyrażoną w megadżulach na metr kwadratowy należy 

obliczać według wzoru: 

i n 

 (Qc i Gi ) 
Q  i 1 

 
d 

F 

w którym: 

n – liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu strefie pożarowej lub na 

składowisku, 

Gi – masa poszczególnych materiałów [kg], 

F – powierzchnia rzutu poziomowego pomieszczenia strefy pożarowej lub składowiska (tu kontenera) [m2], 

Qci– ciepło spalanie poszczególnych materiałów [MJ/kg]. 

Na podstawie sporządzonego operatu przeciwpożarowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Przechlewie w czerwcu 2019r., gęstość obciążenia ogniowego dla 

składowiska wynosi Qd poniżej 1000 MJ/m . 2 

Wartość obciążenia ogniowego dla składowiska odpadów występuje w przedziale określonym 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jako w przedziale poniżej 1000 MJ/m . 2 

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zwiększenia ilości przyjmowanych odpadów, a przez 

to gęstości obciążenia ogniowego. Planowane nowe obiekty mają za zadanie usprawnić i ułatwić 

korzystanie z istniejącego już PSZOK mieszkańcom gminy. 

Na terenie PSZOK nie ma budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
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3 . Usytuowanie obiektów. 

Lokalizacja PSZOK od działek sąsiednich i budynków wynosi: 

• 

• 

• 

• 

do najbliższego budynku mieszkalnego zachowane minimum 15 m, 

od budynku PM kotłowni na tej samej działce 43,9 m, 

od placu składowego kotłowni – min. 15m, 

odpady będą gromadzone w kontenerach stalowych o pojemności maks. 15m3 

pełnych ściankach grubości min. 2mm. 

każdy i o 

Odległości od granic działek sąsiednich: 

• 

• 

z trzech stron składowisko PSZOK otoczone jest istniejącą żelbetową ścianą oddzielenia 

pożarowego o klasie min. REI 60 i wysokości co najmniej o 1m wyższej niż maksymalna 

wysokość składowanych odpadów (w tym wypadku kontenerów) – wysokość istniejących 

ścian to 2,8 m, a maks. wysokość składowania to 1,8m, 

od pozostałych stron zachowane minimum 8m. 

4 . Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Dla otwartych składowisk, należy zapewnić wodę do celów przeciwpożarowych w ilości co 

najmniej 10 dm /s. 3 

W związku z powyższym przyjmuje się, że dla całego PSZOK należy zapewnić wodę do 

zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości co najmniej 10 dm /s. 3 

Taką ilość wody powinien zapewnić hydrant zewnętrzny znajdujący się na terenie PSZOK w 

odległości ok. 30m od składowiska. Ponadto na terenie działki są jeszcze dwa hydranty w pobliżu 

kotłowni i jeden hydrant w odległości ok. 45,5m od składowiska, znajdujący się przy drodze 

gminnej. 

5 . Dojazd pożarowy 

Do PSZOK doprowadzona jest istniejąca droga pożarowa. Drogi wewnętrzne utwardzone 

zapewniające swobodny dojazd dla samochodów pożarniczych. 

6 . Podręczny sprzęt gaśniczy. 

Na terenie PSZOK zostaną umieszczone i oznakowane na terenie PSZOK - łącznie 7 szt. 

gaśnic GP 6kg ABC. Gaśnice będą posiadać aktualne przeglądy. 

Podsumowanie 
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Podsumowując powyższe opracowanie należy stwierdzić , że w przypadku ewentualnego 

powstania pożaru na terenie PSZOK zapewniono możliwość szybkiego i skutecznego prowa- 

dzenie działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Zapewniono 

odpowiedni dojazd dla jednostek straży pożarnej , jak i odpowiednie zabezpieczenie ilości 

wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. Najbliższa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego znajduje się w odległości około 0,7 

km od zakładu. Krótki czas dojazdu (kilka minut) pozwala na podjęcie skutecznych działań 

jeszcze w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pożaru. 

Ponadto zostaną podjęte następujące działania, które mają na celu zminimalizowanie 

możliwości powstania pożaru, a w przypadku ewentualnego jego powstania ograniczenie 

możliwości jego swobodnego rozwoju: 

a) PSZOK zostanie wyposażony w odpowiednią ilość środka gaśniczego w gaśnicach, 

b) zapewni się pełną sprawność techniczną i funkcjonalną podręcznego sprzętu gaśniczego, co 

zostanie potwierdzone odpowiednimi protokołami, 

c) zapewniono odpowiednie zapotrzebowanie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

d) zapewniono dojazd pożarowy do wszystkich obiektów i składowisk umożliwiający skuteczne 

prowadzenie akcji gaśniczej, 

e) obsługa PSZOK zostanie przeszkolona z zasad BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz przepi- 

sów ochrony środowiska, 

f) oznakowany zostanie teren składowania odpadów zakazem używania ognia otwartego i pale- 

nia tytoniu , 

g) w odległości nie mniejszej niż 5 m od składowania odpadów niebezpiecznych nie będą prowa- 

dzone prace z użyciem ognia otwartego, 

h) szkolenie z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego dla obsługi PSZOK będzie się 

odbywać raz na 3 lata, 

i) obsługa ZGK będzie utrzymywać drogi dojazdowe do obiektów i składowisk w ciągłej prze- 

jezdności, 

j) należy przestrzegać sposobu magazynowania odpadów w kontenerach zgodnie z wydaną de- 

cyzją Starosty Człuchowskiego ( dotyczy to w szczególności materiałów palnych ). 

k) należy zaprowadzić szczegółową ewidencję ilości odpadów wywożonych z PSZOK przez wy- 

najęte firmy zewnętrzne transportowe. Dotyczy to przede wszystkim odpadów palnych , jak 

papier i tektury, elektro śmieci, tworzywa sztuczne. 

Budowa ośmiu stanowisk dla samochodów osobowych (poza obszarem Natura 2000) o nawierzch- 

ni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 

Zaplanowano budowę ośmiu stanowisk postojowych dla samochodów osobowych 

utwardzonych kostką betonową gr. 8cm typu TT w kolorze szarym na podsypce cementowo- 

piaskowej 1:4. Podbudowę należy wykonać z zagęszczonego kruszywa łamanego 0-31mm gr. min. 

2 5cm. Zastosować krawężniki betonowe na ławach betonowych. 

Budowa ogrodzeń panelowych o wysokości 1,5m 
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Teren PSZOK należy ogrodzić w zakresie określonym na rysunkach PZ ogrodzeniem drucianym 

panelowym, wysokości ok. 1,5m. Standardowy kolor RAL 6005 – zielony. Długość panela 2,5m. Każdy z 

paneli jest produkowany w systemie 3D z przetłoczeniami . Panele 1530x2500mm fi=4mm lub fi=5mm (3 

przetłoczenia). 

Konfiguracja ogrodzenia: 

• 

• 

• 

• 

• 

panel ogrodzeniowy fi=4mm 1530x2500mm ocynk + kolor, 

słupek 60x40mm, długość 2300mm ocynk + kolor + akcesoria, 

podmurówka systemowe 2460x200mm + łącznik, 

brama przesuwna szerokość 6m (3szt. ) - wysokość 143cm+ słupki + akcesoria, 

furtka szerokość 120cm (1 szt.) - wysokość 143cm + słupki + akcesoria. 

Na indywidualne zamówienie możliwe są inne szerokości oraz wysokości. 

Remont budowli (PSZOK), polegającym na uzupełnieniu ubytków w istniejących murach 

(szpachlowanie, malowanie) 

Zasadnicza część PSZOK jest ogrodzona murem żelbetowym z elementów prefabrykowanych. 

Ich powierzchnia wymaga naprawy i uzupełnienia. 

Przed przystąpieniem do naprawy powierzchni betonowych trzeba: 

• 

• 

• 

• 

• 

odpowiednio sklasyfikować naprawiany element, 

ustalić przyczynę powstania uszkodzeń, 

dokonać oceny uszkodzeń, 

określić zakres prac renowacyjnych, 

ocenić, czy planowane prace renowacyjne przyniosą zamierzony efekt. 
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Najczęściej występujące uszkodzenia elementów betonowych to różnego rodzaju ubytki, wykruszenia, 

odspojenia, spękania. Uszkodzenia te mogą być konsekwencją działania: 

• czynników chemicznych (karbonatyzacja betonu lub jego korozja w wyniku oddziaływania np. soli 

odladzających), 

• czynników fizycznych (np. odspojenia powstałe na skutek uderzenia lub cyklicznego zamarzania i 

rozmarzania). 

Karbonatyzacja to jedna z częstszych przyczyn uszkodzeń betonu. Jest to proces wietrzenia 

chemicznego na skutek oddziaływania dwutlenku węgla i wody na betonową powierzchnię. 

W efekcie dochodzi do przemiany wodorotlenku wapnia w węglan wapnia. Ta reakcja chemiczna powoduje 

zmianę odczynu betonu z zasadowego (pH ok. 12 – środowisko, w którym powstaje warstwa pasywacyjna) 

na obojętny (pH ok. 7). Warstwa pasywacyjna, chroniąca zbrojenie 

w środowisku zasadowym, w wyniku karbonatyzacji zanika (przy osiągnięciu przez beton odczynu pH < 9,5). 

W konsekwencji dochodzi do korozji zbrojenia, a następnie powstania uszkodzeń betonu. 

Naprawa betonu np. systemem weberep duo lub innym równoważnym 

Etapy prac: 

1. 

2. 

3. 

Oczyszczenie uszkodzonego podłoża betonowego. 

Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia. 

Nałożenie dwóch warstw ochrony antykorozyjnej zbrojenia, np. weberep KB duo, lub innej o 

podobnych parametrach. 

4. 

5. 

6. 

Naniesienie warstwy sczepnej, np. weberep KB duo, lub innej o podobnych parametrach. 

Naniesienie warstwy reprofilacyjnej, np. weberep R4 duo, lub innej o podobnych parametrach. 

Wyrównanie powierzchni zaprawą szpachlową, np. weberep R4 duo, lub innej o podobnych 

parametrach. 

7. Zabezpieczenie reperowanej powierzchni powłoką ochronną, np. weber.tec 771, weber.tec 772, 

webertec silanosil, lub inną o podobnych parametrach. 

Należy dobrać system o następujących parametrach technicznych: 

• system do napraw betonowych elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych – klasa R4 wg 

PN-EN 1504-3, 

• 

• 

wytrzymałość na ściskanie ≥ 45 MPa, 

wytrzymałość na rozciąganie ≥ 8 MPa, 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

przyczepność do betonu ≥ 2 MPa, 

moduł sprężystości ≥ 20 Gpa, 

system niepalny – klasyfikacja A1 i A1fl, 

mrozoodporny, 

odporny na karbonatyzację, 

uziarnienie do 0,5 mm, 

grubość warstwy od 1 do 50 mm. 

Wymianie oświetlenia placu (słupy i lampy) 

Zaprojektowano oświetlenie terenu (placu) PSZOK w oparciu o istniejącą instalację. Planuje 

się montaż (wymianę) łącznie 15 latarni oświetlenia placu. Latarnie należy montować na słupach 

(masztach) wysokości 6m. Zaplanowano 6 latarni z podwójnymi oprawami skierowanymi w 

przeciwne strony oraz 9 latarni z pojedynczą oprawą. Każda z opraw powinna powinna mieć 

następujące parametry: 80W LED, stopień ochrony IP 67, barwa światła biała, strumień świetlny wg 

IEC 62722-2-1 – ok. 10400 lm. Oprawy malowane proszkowo. Słupy – stal ocynkowana. 

Każdą latarnię należy uziemić drutem FeZn 8mm. Zasilanie projektowanej instalacji wykonać z 

istniejącej instalacji. W celu uporządkowania i poprawienia bezpieczeństwa użytkowania zaleca się 

wykonanie zewnętrznej skrzynki rozdzielczej w postaci złącza kablowego. Przewidziano zasilanie instalacji 

oświetleniowej kablami YAKXS 4x25mm2. 

Przewidziano również zasilanie budynków kontenerowych kablem YKY 5x10mm2. 

Instalowanie tablic reklamowych (informacyjnych) na istniejącym murze i na własnej konstrukcji 

wsporczej na terenie PSZOK 

Zaplanowano montaż banerów reklamowych na istniejącym murze żelbetowym przy pomocy 

kołków stalowych z przelotkami i stalowej liny. Oprócz tego zaprojektowano stalową konstrukcję 

wsporczą pod tablicę informacyjno-reklamową. Treść informacji na banerach i tablicy reklamowej 

określi Zamawiający. 

Utwardzenie terenu betonową kostką na podsypce cementowo-piaskowej (komunikacja 

wewnętrzna) 

Utwardzenie terenu (plac manewrowo-składowy i szlaki komunikacyjne) należy wykonać z 

kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm typu TT w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 
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1 :4. Podbudowę należy wykonać z zagęszczonego kruszywa łamanego 0-31mm gr. min. 25cm. 

Zastosować krawężniki betonowe na ławach betonowych. 

Oprócz tego zaprojektowano jeszcze chodniki dla ruchu pieszych, szerokości 2m. Chodniki 

należy wykonać z bezfazowej kostki betonowej 10x20cm gr. 6cm w kolorze żółtym, aby wyraźnie 

odznaczyć ciągi piesze i poprawić bezpieczeństwo ruchu. Kostkę należy układać na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 na podbudowie z zagęszczonego kruszywa łamanego 0-31mm gr. 15cm. 

Ciągi piesze będą ograniczone obrzeżami chodnikowymi i krawężnikami na ławach betonowych (od 

strony dróg). 

Montaż przenośnej elektronicznej wagi samochodowej 

W celu kontrolowania ilości przywożonych odpadów należy zamontować na wykonanym 

utwardzeniu terenu przenośną wagę samochodową, umożliwiającej zważenie samochodów 

osobowych z przyczepkami, busów, specjalistycznych samochodów do przewozu odpadów itp. 

Dlatego zaplanowano montaż wagi długości 8m umożliwiającej najazd i zważenie samochodu typu 

śmieciarka, ciężarówka solo z zakresem ważenia 30t, z podziałką max. 10kg. 

Aparatura elektroniczna umożliwiająca odczyt będzie przeniesiona do pomieszczenia 

wagowego w budynku kontenerowym umieszczonym obok. Zasilanie z istniejącego przyłącza 

(instalacji) wg instrukcji producenta wagi i DTR. 

1 

1 

.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

Inwestycja ma być realizowana w oparciu o projekt wykonawczy i zgłoszenie robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę, sporządzone przez firmę B.K.O.I. „KONSTRUKTOR”. 

.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną i 

instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 

własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. 

2. Prowadzenie robót 

2 .1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i 

programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2 Teren budowy 

2 .2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów 

w Przechlewie, przy oś. Juźkowa 7, 77-320 Przechlewo, na działce o numerze ewidencyjnym 

gruntu.1393/2, obręb 0010 Przechlewo. 

2 .2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w warunkach umowy. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1 

2 

3 

) dokumentacje techniczną, 

) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie, 

) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót, 

2 .2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w 

jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 

drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym. 

2 .2.4 Ochrona własności i urządzeń 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

2 .2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 

placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

2 .2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 

być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 

będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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.3. Harmonogram i plan BIOZ 

.3.1 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót. 

2 .3.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 

personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2 

2 

.4 

.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika 

Dokumenty budowy 

budowy/robót na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od 

chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 

realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- 

- 

- 

data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 

- 

- 

- 

- 

- 

daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy, 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych, 

- 

- 

wyjaśnienia komentarze i sugestie wykonawcy; 

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
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warunków klimatycznych; 

- 

- 

- 

- 

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- 

- 

wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 

odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 

temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2 .4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 

i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 

przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2 .4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 

zawierają też: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) pozwolenie na budowę ; 

c) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

f) protokoły odbioru robót, 

g) opinie ekspertów i konsultantów, 

h) korespondencja dotycząca budowy. 

2 .4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 

do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2 

2 

.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 

 

 

Harmonogramu robót i finansowania 

Dokumentacji powykonawczej 

Instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2 .5.2 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 

raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 

zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

2.5.3 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, egzemplarz kompletnych instrukcji 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 

dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 

systemu. 

3 . Zarządzający  realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 

mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

4 . Materiały i urządzenia 

4 .1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w projekcie. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania. 

4 .2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z projektem. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 

danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

1 7 



  
  

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b)zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4 .3 Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania. 

4 .4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z projektem muszą 

być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 

umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 

one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 

zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 

które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 

wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4 .5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 

takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 

być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do 

chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4 .6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej 

zarządzającego realizacją umowy na 3 dni przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 

badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5 . Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 

realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6 . Transport 

Wjazd na teren budowy odbywać się będzie przez istniejący zjazd. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

7 . Kontrola jakości robót 

7 .1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

7 .2 Pobieranie próbek 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w ewentualnym 

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 

przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7 .3 Badania i pomiary. 

Wszystkie ewentualne badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 

z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 

wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

8 . Obmiary robót 

Ewentualny obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg 

stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej 

o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m , jako długość pomnożona 3 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym 

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
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Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9 . Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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