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CP

Śniardwy 01-16-2-12-100   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 124 CP-W

Śniardwy 01-16-2-12-112   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 124 CP-W

Gąsior 01-16-2-13-175   -c   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,04 124 CP-W

Gąsior 01-16-2-13-175   -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,09 124 CP-W

Gąsior 01-16-2-13-202   -h   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 124 CP-W

Gąsior 01-16-2-13-202   -h   -99 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,45 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-207   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,86 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-207   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,78 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-208   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,74 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,74 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-211   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,78 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-217   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,76 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-217   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-218   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-293   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,25 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-302   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,14 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-304   -c   -01 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,13 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-304   -c   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,13 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-304   -c   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,88 124 CP-W

Ukta 01-16-2-14-304   -c   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,80 124 CP-W

CW

Gąsior 01-16-2-13-168   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,19 120 CW-W

Ukta 01-16-2-14-212   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,23 120 CW-W

Ukta 01-16-2-14-292   -d   -01 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0,90 120 CW-W

H-POZ
Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Śniardwy 01-16-2-12-102   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,70  14 ROZDR-PP

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,21  15 ROZDR-PDR

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 2 HA  1,21  19 WPOD-N

Śniardwy 01-16-2-12-111   -a   -03 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,51  15 ROZDR-PDR

Śniardwy 01-16-2-12-111   -a   -04 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,55  15 ROZDR-PDR

Śniardwy 01-16-2-12-115   -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,63  15 ROZDR-PDR

Śniardwy 01-16-2-12-115   -h   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,38  15 ROZDR-PDR

Śniardwy 01-16-2-12-97    -b   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,87  14 ROZDR-PP

Śniardwy 01-16-2-12-97    -g   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,05  14 ROZDR-PP

Śniardwy 01-16-2-12-98    -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 2 HA  1,80  19 WPOD-N

Śniardwy 01-16-2-12-99    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,14  19 WPOD-N

Gąsior 01-16-2-13-149   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,48  19 WPOD-N

Gąsior 01-16-2-13-155   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,93  14 ROZDR-PP

Gąsior 01-16-2-13-155   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Gąsior 01-16-2-13-160   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,71  14 ROZDR-PP

Gąsior 01-16-2-13-161   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  2,11  19 WPOD-N

Gąsior 01-16-2-13-171   -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 2 HA  0,23  19 WPOD-N

Gąsior 01-16-2-13-174   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,80  19 WPOD-N

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,17  14 ROZDR-PP

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,19  14 ROZDR-PP

Gąsior 01-16-2-13-185   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,52  14 ROZDR-PP

Gąsior 01-16-2-13-192   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  3,23  19 WPOD-N

Gąsior 01-16-2-13-192   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  3,13  19 WPOD-N

Ukta 01-16-2-14-211   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,27  19 WPOD-N

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,79  14 ROZDR-PP
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Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,79  19 WPOD-N

Ukta 01-16-2-14-219   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  2,17  19 WPOD-N

Ukta 01-16-2-14-285   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  3,02  19 WPOD-N

Ukta 01-16-2-14-286   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  2,62  19 WPOD-N

Ukta 01-16-2-14-304   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  2,62  19 WPOD-N

NAT-WPG
Gąsior 01-16-2-13-160   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  18,06  75 WYK-FRECZ

Gąsior 01-16-2-13-185   -b   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  16,80  75 WYK-FRECZ

ODN-GLEB

Śniardwy 01-16-2-12-102   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  5,00  78 WYK-FREZ

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  8,00  78 WYK-FREZ

Śniardwy 01-16-2-12-111   -a   -03 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  24,00  73 WYK-POGCZ

Śniardwy 01-16-2-12-111   -a   -04 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  24,00  73 WYK-POGCZ

Śniardwy 01-16-2-12-115   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,63  73 WYK-POGCZ

Śniardwy 01-16-2-12-115   -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,00  73 WYK-POGCZ

Śniardwy 01-16-2-12-134   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,60  59 PRZ-TALSA

Śniardwy 01-16-2-12-134   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,60  52 WYK-TAL40

Śniardwy 01-16-2-12-97    -b   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  26,00  73 WYK-POGCZ

Śniardwy 01-16-2-12-97    -g   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,00  73 WYK-POGCZ

Gąsior 01-16-2-13-155   -a   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  6,20  75 WYK-FRECZ

Gąsior 01-16-2-13-155   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  3,33  75 WYK-FRECZ

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,89  59 PRZ-TALSA

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  1,13  75 WYK-FRECZ

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,89  52 WYK-TAL40

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  7,93  75 WYK-FRECZ

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,53  73 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Śniardwy 01-16-2-12-82    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,90 100 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-82    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Łuknajno 01-16-2-09-18    -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,72 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,65 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,65 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,65 100 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,65 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,68 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,93 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,75  67 KOP-ROW

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,93 100 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,68 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,91 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,91 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,91 100 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,91 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-134   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-134   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,34 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-134   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,59 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-134   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,59 100 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-134   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-134   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,34 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,71 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,91 111 DOW-SADZ
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Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  14,62 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,75  67 KOP-ROW

Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,62 100 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,71 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,91 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,80 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,75 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,55 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,55 100 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,36 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,80 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,75 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,02 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,04 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,06 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,75  67 KOP-ROW

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,06 100 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,36 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,02 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,04 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-99    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,75 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-99    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,75 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-99    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Śniardwy 01-16-2-12-99    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,75 100 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-99    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,75 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,78 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,08 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,86 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00  67 KOP-ROW

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,86 100 SADZ WIEL

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,78 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,08 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-155   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,53 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-155   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-155   -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Gąsior 01-16-2-13-155   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,53 100 SADZ WIEL

Gąsior 01-16-2-13-155   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,53 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-155   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,97 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-155   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,97 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-155   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,97 100 SADZ WIEL

Gąsior 01-16-2-13-155   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,97 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,48 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,82 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,30 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  67 KOP-ROW

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,30 100 SADZ WIEL

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,48 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,82 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,66 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,91 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  67 KOP-ROW

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,91 100 SADZ WIEL

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,66 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,05 111 DOW-SADZ
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Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,05 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,05 100 SADZ WIEL

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,05 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,02 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,17 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,19 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,19 100 SADZ WIEL

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,02 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,17 111 DOW-SADZ

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,72 111 DOW-SADZ

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,74 111 DOW-SADZ

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,46 111 DOW-SADZ

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  12,46 100 SADZ WIEL

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,72 111 DOW-SADZ

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,74 111 DOW-SADZ

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,84 111 DOW-SADZ

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,84 111 DOW-SADZ

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,84 100 SADZ WIEL

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,84 111 DOW-SADZ

Ukta 01-16-2-14-300   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,52 111 DOW-SADZ

Ukta 01-16-2-14-300   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,99 111 DOW-SADZ

Ukta 01-16-2-14-300   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,46 111 DOW-SADZ

Ukta 01-16-2-14-300   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Ukta 01-16-2-14-300   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,46 100 SADZ WIEL

Ukta 01-16-2-14-300   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,52 111 DOW-SADZ

Ukta 01-16-2-14-300   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,99 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,80 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,04 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,84 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,50  67 KOP-ROW

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,84 100 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,80 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,04 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,40 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,06 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,46 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,50  67 KOP-ROW

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,46 100 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,40 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,06 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-80    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,84 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-80    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,01 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-80    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,85 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-80    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Śniardwy 01-16-2-12-80    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,85 100 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-80    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,84 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-80    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,01 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,01 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,25 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,26 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,52 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  99 SADZ 1R

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,51 100 SADZ WIEL

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,01 111 DOW-SADZ
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Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,25 111 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,26 111 DOW-SADZ

PIEL

Śniardwy 01-16-2-12-101   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,21 116 KOSZ UB

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,14 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,63 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,25 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-112   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,91 116 KOSZ UB

Śniardwy 01-16-2-12-115   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,08 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-116   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,55 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-118   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,36 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-118   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,63 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,32 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-125   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,54 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,49 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-127   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,14 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-129   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,69 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-130   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,29 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-130   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-131   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,00 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-144   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,97 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-80    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,72 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-81    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,14 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,59 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-82    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,18 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,21 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-94    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,28 116 KOSZ UB

Śniardwy 01-16-2-12-94    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,85 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-98    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,83 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-99    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,96 115 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-99    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,28 116 KOSZ UB

Śniardwy 01-16-2-12-99    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,83 115 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,25 115 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-157   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,25 115 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,12 116 KOSZ UB

Gąsior 01-16-2-13-167   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,00 115 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-171   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,73 115 KOSZ UA
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Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,60 115 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,75 115 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 115 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 2 HA  0,72 119 WYDEPT

Gąsior 01-16-2-13-201   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,10 115 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-201   -d   -00 WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 2 HA  3,38 119 WYDEPT

Gąsior 01-16-2-13-202   -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,13 115 KOSZ UA

Ukta 01-16-2-14-208   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,14 115 KOSZ UA

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,81 115 KOSZ UA

Ukta 01-16-2-14-211   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,27 116 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-216   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,64 116 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-218   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,91 116 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-219   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,74 116 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-285   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,98 116 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-286   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,82 116 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-286   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,45 116 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-300   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,12 115 KOSZ UA

Ukta 01-16-2-14-300   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,52 116 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-303   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-303   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,30 116 KOSZ UB

POPR

Śniardwy 01-16-2-12-118   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-118   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-118   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Śniardwy 01-16-2-12-118   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Śniardwy 01-16-2-12-118   -f   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00  59 PRZ-TALSA

Śniardwy 01-16-2-12-118   -f   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,00  52 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZN

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,90 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  126,00 151 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,50 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  180,00 151 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,00 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  210,00 151 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,50 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,00 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-134   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-134   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,50 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-134   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  56,00 151 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN
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Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  13,00 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  240,00 151 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  13,00 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 151 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,00 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  170,00 151 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-99    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-99    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,80 147 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-99    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  175,00 151 WYK-SLUPL

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,50 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  210,00 151 WYK-SLUPL

Gąsior 01-16-2-13-155   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-155   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,20 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-155   -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  124,00 151 WYK-SLUPL

Gąsior 01-16-2-13-155   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-155   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,35 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-155   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  87,00 151 WYK-SLUPL

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,60 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  112,00 151 WYK-SLUPL

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,80 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  36,00 151 WYK-SLUPL

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,96 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  179,00 151 WYK-SLUPL

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,90 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  98,00 151 WYK-SLUPL

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,20 147 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  104,00 151 WYK-SLUPL

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,00 147 GRODZ-SN

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 154 K GRODZEŃ

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Gąsior 01-16-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  100,00 154 K GRODZEŃ

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Ukta 01-16-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  18,00 167 KONTR-RYJ

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  9,00 167 KONTR-RYJ

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 396 GODZ RH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF
Śniardwy 01-16-2-12-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 138 PUŁF

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 138 PUŁF
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Gąsior 01-16-2-13-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  20,00 138 PUŁF

Gąsior 01-16-2-13-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  20,00 138 PUŁF

Ukta 01-16-2-14-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 138 PUŁF

Ukta 01-16-2-14-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 138 PUŁF

O-PROGNŚ

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

Gąsior 01-16-2-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 142 SZUK-OWAD

Ukta 01-16-2-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Gąsior 01-16-2-13-177   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD
Śniardwy 01-16-2-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 166 DRZ-ZGRYZ

Ukta 01-16-2-14-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWGRZMU Gąsior 01-16-2-13-175   -c   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 2 HA  1,00 168 US PDRZ U

O-ZWWTÓRK Gąsior 01-16-2-13-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  100,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  30,00 160 KOR-DRWI

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Gąsior 01-16-2-13-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 160 KOR-DRWI

Gąsior 01-16-2-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Ukta 01-16-2-14-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  25,00 160 KOR-DRWI

Ukta 01-16-2-14-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

OCHRP

P-INFO

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 403 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 174 DOZ DOG

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 174 DOZ DOG

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

UT-WODA

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Ukta 01-16-2-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  39,00 165 CZYSZ-BUD

Gąsior 01-16-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  120,00 165 CZYSZ-BUD

Ukta 01-16-2-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  60,00 165 CZYSZ-BUD

OP-OBINNE
Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8
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OP-OBINNE

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

OP-POZ

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

POZ

IB

Śniardwy 01-16-2-12-112   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  508,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-112   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  508,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-174   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-174   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-192   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 293,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-192   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 293,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-285   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 036,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-285   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-285   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 036,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-285   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-286   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 131,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-286   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 131,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-286   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 035,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-286   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-286   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 035,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-286   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

IIIA

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  364,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  364,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-98    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  620,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-98    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  620,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-99    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  416,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-99    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  416,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

IIIAU

Śniardwy 01-16-2-12-118   -f   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  599,00   1 CWD-P

Śniardwy 01-16-2-12-118   -f   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  599,00   1 CWD-P

Śniardwy 01-16-2-12-144   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  505,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-144   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-144   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  505,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-144   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-146   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  243,00   1 CWD-P

Śniardwy 01-16-2-12-146   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  243,00   1 CWD-P

Śniardwy 01-16-2-12-146   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  802,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-146   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  802,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-161   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 043,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-161   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 043,00   2 CWD-D

IIIB

Ukta 01-16-2-14-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  418,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  418,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  263,00   2 CWD-D
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IIIB

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  263,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

IIIBU
Ukta 01-16-2-14-304   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  562,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-304   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  562,00   2 CWD-D

IVD

Gąsior 01-16-2-13-149   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-149   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-171   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Gąsior 01-16-2-13-171   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P

Ukta 01-16-2-14-219   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  710,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-219   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  710,00   2 CWD-D

POZ-P

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

PR

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  287,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  287,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  559,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  559,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  393,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  393,00   2 CWD-D

PTP

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 015,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 015,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  820,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  820,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  456,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  456,00   2 CWD-D

PTW

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

TPN

Śniardwy 01-16-2-12-125   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-125   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-95    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-95    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-98    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-98    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-173   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-173   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-174   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-174   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-174   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-174   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

TPP

Śniardwy 01-16-2-12-126   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-126   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-127   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-127   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-78    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D
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Śniardwy 01-16-2-12-78    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-157   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-157   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-161   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-161   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-175   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-175   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-178   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-178   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-180   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-180   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-180   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-183   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-183   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-190   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-190   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-192   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-192   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-193   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-193   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-193   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-201   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Gąsior 01-16-2-13-201   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Ukta 01-16-2-14-209   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-288   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-288   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-290   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-290   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-301   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-301   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

TWP

Śniardwy 01-16-2-12-112   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-161   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-161   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-161   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Gąsior 01-16-2-13-161   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Gąsior 01-16-2-13-190   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-190   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-191   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-222   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-222   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-222   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-222   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Ukta 01-16-2-14-293   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-293   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-293   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-293   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-294   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-294   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-299   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-299   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-299   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-299   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-MEL-UE
Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

UT-PARK

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 404 GODZ MH23

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 400 GODZ RH23

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 400 GODZ RH23

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 400 GODZ RH23

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 400 GODZ RH23

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8
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