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Zaroślak 01-16-1-04-181A  -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,23 124 CP-W

Zaroślak 01-16-1-04-194A  -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,14 124 CP-W

Zaroślak 01-16-1-04-222   -c   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 124 CP-W

Zaroślak 01-16-1-04-247   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,77 124 CP-W

Zaroślak 01-16-1-04-290   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,12 124 CP-W

Turośl 01-16-1-05-351   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,10 124 CP-W

Leśny Fort 01-16-1-06-383   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,22 124 CP-W

Leśny Fort 01-16-1-06-383   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,95 124 CP-W

Leśny Fort 01-16-1-06-385   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 124 CP-W

Leśny Fort 01-16-1-06-385   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,29 124 CP-W

Leśny Fort 01-16-1-06-387   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,63 124 CP-W

Leśny Fort 01-16-1-06-387   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 124 CP-W

Leśny Fort 01-16-1-06-393   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,00 124 CP-W

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,74 124 CP-W

CW

Zaroślak 01-16-1-04-194A  -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,63 120 CW-W

Zaroślak 01-16-1-04-194A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,55 115 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-342   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 120 CW-W

Turośl 01-16-1-05-342   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,12 120 CW-W

Turośl 01-16-1-05-357   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 120 CW-W

Turośl 01-16-1-05-357   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,98 120 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-325   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,37 120 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-325   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,37 120 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-347   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,25 120 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-347   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,18 120 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-359   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,46 120 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-359   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,84 120 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-373   -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 120 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-373   -f   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,80 120 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-388   -d   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,12 120 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-393   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,23 120 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-393   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,12 120 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-402   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,31 120 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-403   -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,59 120 CW-W

H-POZ
Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

ODN-POR

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40 100 SADZ WIEL

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,80 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,68 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,93 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,41 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  0,68 103 SAD-BRYŁ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,80  99 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,93 100 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,80 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,68 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,93 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,58 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,73 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,31 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,31 100 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-169   -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,58 111 DOW-SADZ
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Zaroślak 01-16-1-04-169   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,73 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,06 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,71 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,71 100 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-169   -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,06 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-179   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,46 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-179   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,21 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-179   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,67 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-179   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Zaroślak 01-16-1-04-179   -f   -01 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  0,96 103 SAD-BRYŁ

Zaroślak 01-16-1-04-179   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  20,71 100 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-179   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,46 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-179   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,21 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,04 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,89 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,93 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,93 100 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,04 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,89 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -04 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,40 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -04 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -04 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,85 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,85 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -04 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  0,60 103 SAD-BRYŁ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -04 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,40  99 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -04 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,85 100 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -04 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,40 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -04 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -04 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,85 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -d   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,90 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -d   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,95 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -d   -02 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  0,40 103 SAD-BRYŁ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -d   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,90  99 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-189   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,65 100 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-189   -d   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,90 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -d   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,30 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,12 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,37 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,79 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,12 103 SAD-BRYŁ

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,30  99 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,37 100 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,30 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,12 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,37 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-289   -g   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,60 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-289   -g   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,16 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-289   -g   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,45 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-289   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,21 111 DOW-SADZ
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Zaroślak 01-16-1-04-289   -g   -99 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,16 103 SAD-BRYŁ

Zaroślak 01-16-1-04-289   -g   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,60  99 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-289   -g   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,45 100 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-289   -g   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,60 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-289   -g   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,16 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-289   -g   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,45 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-318   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,76 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-318   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,13 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-318   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,89 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-318   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Zaroślak 01-16-1-04-318   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,89 100 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-318   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,76 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-318   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,13 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,48 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,43 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,86 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,77 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,48  99 SADZ 1R

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,29 100 SADZ WIEL

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,48 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,43 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,86 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,83 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,03 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,83  99 SADZ 1R

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,20 100 SADZ WIEL

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,83 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,50 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,60 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00  67 KOP-ROW

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  24,50  99 SADZ 1R

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,10 100 SADZ WIEL

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,50 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,85 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,15 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00  67 KOP-ROW

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,00 100 SADZ WIEL

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,85 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-385   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,90 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-385   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-385   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,45 111 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-385   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  67 KOP-ROW

Leśny Fort 01-16-1-06-385   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,45 100 SADZ WIEL

Leśny Fort 01-16-1-06-385   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,90 111 DOW-SADZ
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ODN-ZRB Leśny Fort 01-16-1-06-385   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

PIEL

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,55 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-169   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,06 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-169   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,81 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-179   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,19 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,86 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-180   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,27 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,43 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,53 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-180   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,58 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-181   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,16 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,40 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,29 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-189   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,78 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-208   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,18 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-208   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,19 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-222   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,05 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,51 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-245   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,53 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-267   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,55 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-272   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,50 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-289   -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,65 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,17 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-293   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,71 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,25 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-318   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,00 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,05 115 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,56 115 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,08 115 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,21 115 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-339   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,45 115 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-354   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,54 115 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-356   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,56 115 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-356   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,20 115 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-368   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,95 115 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-372A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,69 115 KOSZ UA

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,30 115 KOSZ UA
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Leśny Fort 01-16-1-06-327   -i   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,00 115 KOSZ UA

Leśny Fort 01-16-1-06-348   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,50 116 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,69 115 KOSZ UA

Leśny Fort 01-16-1-06-377   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-388   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,50 116 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-389   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,71 115 KOSZ UA

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Leśny Fort 01-16-1-06-396   -j   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,50 116 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-405   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-406   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,45 116 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-406   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,74 116 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-407   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-408   -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,69 116 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-409   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-409   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

Leśny Fort 01-16-1-06-409   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,34 116 KOSZ UB

POPR

Turośl 01-16-1-05-339   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-339   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-339   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00 100 SADZ WIEL

Turośl 01-16-1-05-339   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Zaroślak 01-16-1-04-251   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,08 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-251   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,33 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-251   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,41 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-251   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,41 102 SADZ POP

Zaroślak 01-16-1-04-251   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,08 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-251   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,33 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-274   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,04 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-274   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,29 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-274   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,33 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-274   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,33 102 SADZ POP

Zaroślak 01-16-1-04-274   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,04 111 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-274   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,29 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-BOBRY

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

O-GRODZN

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,00 147 GRODZ-SN

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 151 WYK-SLUPL

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,50 147 GRODZ-SN

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  110,00 151 WYK-SLUPL

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 147 GRODZ-SN

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,50 147 GRODZ-SN

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  160,00 151 WYK-SLUPL

5/15



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZS

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  110,00 154 K GRODZEŃ

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Turośl 01-16-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  80,00 154 K GRODZEŃ

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  110,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  27,00 167 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -n   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  18,00 167 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -o   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 167 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-169   -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-179   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-179   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  39,00 167 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-179   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -03 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  24,00 167 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -04 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -04 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  21,00 167 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -a   -04 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -d   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 167 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-189   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  45,00 167 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-223   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-289   -g   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-289   -g   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  45,00 167 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-289   -g   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-318   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-318   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  39,00 167 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-318   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 139 PUŁ-RYJ

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  45,00 167 KONTR-RYJ

Turośl 01-16-1-05-306   -h   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  48,00 167 KONTR-RYJ

Turośl 01-16-1-05-328   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 139 PUŁ-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 139 PUŁ-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  51,00 167 KONTR-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-325   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 139 PUŁ-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-325   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  60,00 167 KONTR-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-325   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-362   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 139 PUŁ-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-362   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  45,00 167 KONTR-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-362   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 139 PUŁ-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  54,00 167 KONTR-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8
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O-POZ

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

O-PROGND

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  3,00 138 PUŁF

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  3,00 138 PUŁF

Turośl 01-16-1-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  10,00 138 PUŁF

Turośl 01-16-1-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  10,00 138 PUŁF

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  6,00 138 PUŁF

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  6,00 138 PUŁF

O-PROGNŚ

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  18,00 142 SZUK-OWAD

Turośl 01-16-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 142 SZUK-OWAD

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  18,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 396 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZD

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 166 DRZ-ZGRYZ

Turośl 01-16-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 166 DRZ-ZGRYZ

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  800,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Turośl 01-16-1-05-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  60,00 160 KOR-DRWI

Turośl 01-16-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  20,00 160 KOR-DRWI

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

OCHRP

P-INFO

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 403 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

P-PASYN
Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż 1 H  1,00 172 PASY-MIN

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  7,95 172 PASY-MIN

P-PASYS

Turośl 01-16-1-05-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  5,20 173 ODN-PASP

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,80 173 ODN-PASP

P-PORZ

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,20 171 PPOŻ-PORZ

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  105,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 174 DOZ DOG

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 174 DOZ DOG

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  160,00 174 DOZ DOG

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 403 GODZ MH8
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Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Turośl 01-16-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  40,00 163 ZAW-BUD

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  134,00 165 CZYSZ-BUD

Turośl 01-16-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  180,00 165 CZYSZ-BUD

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  150,00 165 CZYSZ-BUD

OP-OBINNE

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

OP-POZ

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

POZ IB

Zaroślak 01-16-1-04-169A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  212,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-169A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-181   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  740,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-181   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  740,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-208   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  439,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-208   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  439,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-208   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-208   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-230   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  726,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-230   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  726,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-274   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  644,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-274   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  644,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-287   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-287   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-287   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-287   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-342   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-342   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-342   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  509,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-342   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  509,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-368   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  806,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-368   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  806,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -97 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 020,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -97 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 020,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-327   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  960,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-327   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  960,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-362   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  546,00   2 CWD-D
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Leśny Fort 01-16-1-06-362   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  546,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-362   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  372,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-362   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-362   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  372,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-362   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IIIA
Turośl 01-16-1-05-354   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-354   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

POZ-P

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 397 GODZ PILA

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

PR

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

PTP

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   2 CWD-D

PTW

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

TPN

Zaroślak 01-16-1-04-269   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-269   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-345   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-345   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-326   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-326   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

TPP

Zaroślak 01-16-1-04-271   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-271   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-271   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-271   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-271   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-271   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-273   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-273   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-274   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-274   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-275   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-275   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-292   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-292   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-319   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D
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Zaroślak 01-16-1-04-319   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-320   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-320   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334A  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-266   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-266   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-288   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-288   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-315   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-315   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-328   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-328   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-329   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-329   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-330   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-330   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-341   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-341   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-341   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-341   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-346   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-346   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-352   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-352   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-352   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-352   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-353   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-353   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-353   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-353   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-354   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-354   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-354   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-354   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-354   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-354   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Turośl 01-16-1-05-354   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-354   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-354   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-354   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-355   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-355   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-356   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-356   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-357   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-357   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-357   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-357   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-364   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-364   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-337   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-337   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-337   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-337   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-338   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-338   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-350   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-363   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-363   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-363   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-363   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-373   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-373   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-376   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-376   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-377   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-377   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-397   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-397   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-397   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-397   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-398   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-398   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-398   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-398   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-398   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-398   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-398   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-398   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-398   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-398   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

11/15



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Leśny Fort 01-16-1-06-398   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-398   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-400   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-400   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-402   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-402   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-403   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-403   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-407   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-407   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-408   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-408   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-409   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-409   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-410   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-410   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-411   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-411   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-411   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-411   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-411   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-411   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

TWP

Turośl 01-16-1-05-342   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-342   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-346   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-346   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-352   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-352   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-397   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-397   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-400   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-400   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-411   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-411   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-MEL-UE

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  75,00 396 GODZ RH8

UT-PARK

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 400 GODZ RH23

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 404 GODZ MH23

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 400 GODZ RH23

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8
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