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Baranowo 01-16-2-10-243   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,24 124 CP-W

Baranowo 01-16-2-10-243   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,66 124 CP-W

Baranowo 01-16-2-10-253   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 124 CP-W

Mikołajki 01-16-2-11-260   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 124 CP-W

Mikołajki 01-16-2-11-260   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,06 124 CP-W

Mikołajki 01-16-2-11-64    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,16 124 CP-W

CW

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -h   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  3,08 120 CW-W

Łuknajno 01-16-2-09-3     -d   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  0,95 120 CW-W

Łuknajno 01-16-2-09-47    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,58 120 CW-W

Łuknajno 01-16-2-09-8A    -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,50 120 CW-W

Łuknajno 01-16-2-09-8A    -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,00 120 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-120   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 120 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-121   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,41 120 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-121   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,27 120 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-137   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 120 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-260   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,37 120 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-261   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 120 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-264   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,67 120 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-264   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,58 120 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-264   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,17 120 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-265   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,71 120 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-265   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 120 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-269   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,22 120 CW-W

H-POZ

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 398 GODZ RU8

MA-PORZ

Łuknajno 01-16-2-09-18    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,00  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-19    -i   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,16  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-19    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,83  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-22    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-22    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,50  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-24    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,00  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-25    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,00  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,80  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,48  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-32    -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,43  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-41    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 2 HA  3,00  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-45    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,00  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-46    -d   -01 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 2 HA  1,00  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-46    -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 2 HA  1,00  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-48    -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 2 HA  2,74  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-4     -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  2,96  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-4     -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,68  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-55    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,14  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-5     -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  1,72  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-5     -p   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  1,56  19 WPOD-N

Baranowo 01-16-2-10-230   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 3 H  10,00 403 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-230   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  3,38  19 WPOD-N

Baranowo 01-16-2-10-234   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,50  14 ROZDR-PP
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Baranowo 01-16-2-10-234   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,45  14 ROZDR-PP

Baranowo 01-16-2-10-234   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,77  14 ROZDR-PP

Baranowo 01-16-2-10-240   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,52  14 ROZDR-PP

Baranowo 01-16-2-10-245   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,93  14 ROZDR-PP

Baranowo 01-16-2-10-254   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 3 H  10,00 403 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-254   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  2,30  19 WPOD-N

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 3 H  8,00 403 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  2,22  19 WPOD-N

Baranowo 01-16-2-10-258   -j   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 3 H  5,00 403 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-258   -j   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,20  19 WPOD-N

Mikołajki 01-16-2-11-106   -d   -98 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,95  23 PPOD N

Mikołajki 01-16-2-11-106   -d   -98 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  1,95  21 WPOD-BN

Mikołajki 01-16-2-11-267   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,08  14 ROZDR-PP

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,59  14 ROZDR-PP

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,19  14 ROZDR-PP

Mikołajki 01-16-2-11-275   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,38  14 ROZDR-PP

Mikołajki 01-16-2-11-58    -h   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,54  23 PPOD N

Mikołajki 01-16-2-11-58    -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  0,54  21 WPOD-BN

Mikołajki 01-16-2-11-65    -c   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  2,30  23 PPOD N

Mikołajki 01-16-2-11-65    -c   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,30  21 WPOD-BN

Mikołajki 01-16-2-11-65    -f   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  2,73  23 PPOD N

Mikołajki 01-16-2-11-65    -f   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,73  21 WPOD-BN

Mikołajki 01-16-2-11-91    -a   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA  2,73  23 PPOD N

Mikołajki 01-16-2-11-91    -a   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  2,73  21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Łuknajno 01-16-2-09-18    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,53  73 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-19    -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,07  73 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-19    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,56  73 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-22    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,35  73 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-24    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,40  73 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-25    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,77  73 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,06  73 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,22  73 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-32    -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,28  73 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-45    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,40  73 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-55    -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,34  73 WYK-POGCZ

Baranowo 01-16-2-10-234   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,00  73 WYK-POGCZ

Baranowo 01-16-2-10-234   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,30  52 WYK-TAL40

Baranowo 01-16-2-10-234   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  2,80  73 WYK-POGCZ

Baranowo 01-16-2-10-234   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20  52 WYK-TAL40

Baranowo 01-16-2-10-234   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  12,00  73 WYK-POGCZ

Baranowo 01-16-2-10-234   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,40  52 WYK-TAL40

Baranowo 01-16-2-10-240   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  17,00  73 WYK-POGCZ

Baranowo 01-16-2-10-240   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,70  52 WYK-TAL40

Baranowo 01-16-2-10-245   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,10  73 WYK-POGCZ

Baranowo 01-16-2-10-245   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,30  52 WYK-TAL40

Mikołajki 01-16-2-11-267   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  14,86  78 WYK-FREZ

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  4,21  78 WYK-FREZ

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  8,50  78 WYK-FREZ

Mikołajki 01-16-2-11-275   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  9,86  78 WYK-FREZ

ODN-ZŁOŻ

Łuknajno 01-16-2-09-15    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,33 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-15    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,33 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-15    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,33 100 SADZ WIEL
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Łuknajno 01-16-2-09-15    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,33 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-18    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,69 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-18    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,72 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-18    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  13,41 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-18    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Łuknajno 01-16-2-09-18    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,41 100 SADZ WIEL

Łuknajno 01-16-2-09-19    -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,14 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-19    -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,14 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-19    -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,14 100 SADZ WIEL

Łuknajno 01-16-2-09-19    -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,14 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-19    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,25 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-19    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  6,25 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-19    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,25 100 SADZ WIEL

Łuknajno 01-16-2-09-19    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,25 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,55 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,55 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,55 100 SADZ WIEL

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,55 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,91 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,91 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,91 100 SADZ WIEL

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,91 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-32    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,92 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-32    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  5,92 111 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-32    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,92 100 SADZ WIEL

Łuknajno 01-16-2-09-32    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,92 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-228   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,22 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-228   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,87 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-228   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,09 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-228   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  8,00  67 KOP-ROW

Baranowo 01-16-2-10-228   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,09 100 SADZ WIEL

Baranowo 01-16-2-10-228   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,22 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-228   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,87 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-234   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,44 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-234   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,13 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-234   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,57 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-234   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  15,00  67 KOP-ROW

Baranowo 01-16-2-10-234   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  12,57 100 SADZ WIEL

Baranowo 01-16-2-10-234   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,44 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-234   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,13 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-240   -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,47 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-240   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,74 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-240   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,21 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-240   -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00  67 KOP-ROW

Baranowo 01-16-2-10-240   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,21 100 SADZ WIEL

Baranowo 01-16-2-10-240   -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,47 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-240   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,74 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-241   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,64 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-241   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-241   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,64 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-241   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Baranowo 01-16-2-10-241   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,64 100 SADZ WIEL

Baranowo 01-16-2-10-241   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,64 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-241   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-243   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,22 111 DOW-SADZ
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Baranowo 01-16-2-10-243   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,28 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-243   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-243   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  67 KOP-ROW

Baranowo 01-16-2-10-243   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,50 100 SADZ WIEL

Baranowo 01-16-2-10-243   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,22 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-243   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,28 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-243   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,23 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-243   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,23 111 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-243   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00  67 KOP-ROW

Baranowo 01-16-2-10-243   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,23 100 SADZ WIEL

Baranowo 01-16-2-10-243   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,23 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-135   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,10 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-135   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  3,10 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-135   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  3,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-135   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,10 100 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-135   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,10 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,61 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,50 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,11 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  17,11 100 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,61 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,50 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-267   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,38 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-267   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,38 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-267   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  3,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-267   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Mikołajki 01-16-2-11-267   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  12,38 100 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-267   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,38 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,51 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,51 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,51 100 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,51 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,38 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,65 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,03 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  7,03 100 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,38 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,65 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,08 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  7,08 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  3,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,08 100 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,08 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-275   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,21 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-275   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  8,21 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-275   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  3,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-275   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  8,21 100 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-275   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,21 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,71 111 DOW-SADZ
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Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,72 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,43 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  10,43 100 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,71 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,72 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,34 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,74 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,08 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,08 100 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,34 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,74 111 DOW-SADZ

PIEL

Łuknajno 01-16-2-09-10    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-12    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 116 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-13    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,59 115 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-16    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-18    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-1     -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 116 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-23    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 115 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-25    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,79 116 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,48 115 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-32    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,73 115 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-35    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,23 116 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,48 115 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,56 116 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-37    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,51 116 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-40    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 115 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-40    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,42 115 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-49    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-50    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,66 116 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-5     -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,18 115 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-5     -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,98 115 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-5     -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,57 115 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-8     -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,21 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-228   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,91 115 KOSZ UA

Baranowo 01-16-2-10-228   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,42 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-229   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,79 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-230   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,20 116 KOSZ UB
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Baranowo 01-16-2-10-231   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,70 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-231   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-234   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,53 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-234   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,72 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-235   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,51 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-235   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,39 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-235   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,31 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-237   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-237   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,23 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-238   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,25 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-240   -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,73 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-241   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,59 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-243   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,38 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-243   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,59 115 KOSZ UA

Baranowo 01-16-2-10-247   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,29 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-249   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,95 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-249   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,83 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-253   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-257   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,26 115 KOSZ UA

Baranowo 01-16-2-10-258   -j   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,91 115 KOSZ UA

Mikołajki 01-16-2-11-105   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,52 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-105   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,43 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-106   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,45 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-106   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-120   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,57 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-120   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,36 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-121   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,44 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-123   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,62 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,89 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-135   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,52 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-135   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,39 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,74 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-260   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,26 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-260   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,33 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-263   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,37 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-263   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-265   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,28 116 KOSZ UB
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Mikołajki 01-16-2-11-265   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,98 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-266   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,10 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-268   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,83 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-268   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,05 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-269   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,88 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-269   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,04 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,04 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-279   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,46 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-280   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,24 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-64    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,76 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-65    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,39 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-65    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,03 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-70    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,12 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,52 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-72    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,86 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-72    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-73A   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,80 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-73A   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,33 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-91    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,92 116 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-92    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,64 116 KOSZ UB

POPR

Mikołajki 01-16-2-11-105   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-105   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-105   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  67 KOP-ROW

Mikołajki 01-16-2-11-105   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,00 102 SADZ POP

Mikołajki 01-16-2-11-105   -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  4,00  52 WYK-TAL40

Mikołajki 01-16-2-11-105   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-107   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-107   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-107   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  67 KOP-ROW

Mikołajki 01-16-2-11-107   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Mikołajki 01-16-2-11-107   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,00  52 WYK-TAL40

Mikołajki 01-16-2-11-107   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZN

Łuknajno 01-16-2-09-15    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Łuknajno 01-16-2-09-15    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,36 147 GRODZ-SN

Łuknajno 01-16-2-09-15    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 151 WYK-SLUPL

Łuknajno 01-16-2-09-19    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Łuknajno 01-16-2-09-19    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,60 147 GRODZ-SN

Łuknajno 01-16-2-09-19    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  12,50 147 GRODZ-SN

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  215,00 151 WYK-SLUPL

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,80 147 GRODZ-SN

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Mikołajki 01-16-2-11-267   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN
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Mikołajki 01-16-2-11-267   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  14,00 147 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-267   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  260,00 151 WYK-SLUPL

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,00 147 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,50 147 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  170,00 151 WYK-SLUPL

Mikołajki 01-16-2-11-275   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-275   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  11,00 147 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-275   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  215,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  180,00 154 K GRODZEŃ

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Baranowo 01-16-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  180,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8

O-PROGNF

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 138 PUŁF

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 138 PUŁF

Baranowo 01-16-2-10-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  6,00 138 PUŁF

Baranowo 01-16-2-10-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  6,00 138 PUŁF

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  12,00 138 PUŁF

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  12,00 138 PUŁF

O-PROGNŚ

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 142 SZUK-OWAD

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 142 SZUK-OWAD

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Łuknajno 01-16-2-09-25    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-25    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,79 125 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-37    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-37    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-40    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-40    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,42 125 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-48    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-48    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,95 125 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-49    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-49    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,74 125 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-5     -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-5     -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 125 ZAB-REPEL
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Baranowo 01-16-2-10-230   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-230   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,86 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-234   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-234   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-235   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-235   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-235   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-235   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,82 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-237   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-237   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-237   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-237   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,12 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-238   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-238   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,26 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-257   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-257   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,29 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-258   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-258   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 166 DRZ-ZGRYZ

Baranowo 01-16-2-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 166 DRZ-ZGRYZ

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Baranowo 01-16-2-10-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  50,00 160 KOR-DRWI

Baranowo 01-16-2-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  100,00 160 KOR-DRWI

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

OCHRP

P-INFO

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 174 DOZ DOG

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  24,00 174 DOZ DOG

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 174 DOZ DOG

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

UT-WODA

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Mikołajki 01-16-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Mikołajki 01-16-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  40,00 165 CZYSZ-BUD

OP-OBINNE

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

OP-POZ
Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8
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OCHRPR
OP-POZ

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P
Baranowo 01-16-2-10-235   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

DRZEW

Łuknajno 01-16-2-09-37    -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-37    -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-43    -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-43    -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-49    -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-49    -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-51    -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-51    -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IB

Łuknajno 01-16-2-09-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  789,00   1 CWD-P

Łuknajno 01-16-2-09-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  789,00   1 CWD-P

Łuknajno 01-16-2-09-4     -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  793,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-4     -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  793,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-4     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-4     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-5     -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  650,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-5     -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  650,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-5     -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-5     -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  645,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  645,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-258   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  282,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-258   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-258   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-258   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-65    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  893,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-65    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  893,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-65    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  500,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-65    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-65    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-65    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

IIIA

Łuknajno 01-16-2-09-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  319,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  319,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-46    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-46    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00   2 CWD-D

IIIAU

Baranowo 01-16-2-10-230   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 040,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-230   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 040,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-254   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  654,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-254   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-254   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  654,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-254   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-106   -d   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  581,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-106   -d   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  581,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-91    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 121,00   2 CWD-D
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IIIAU Mikołajki 01-16-2-11-91    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 121,00   2 CWD-D

IIIB

Łuknajno 01-16-2-09-48    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-48    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-49    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  523,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-49    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  523,00   2 CWD-D

IVD

Łuknajno 01-16-2-09-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-23    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-23    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-58    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-58    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

POZ-P

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 397 GODZ PILA

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

PR

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

PTP

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00   2 CWD-D

PTW

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

TPN

Łuknajno 01-16-2-09-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-225   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-225A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-225A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-225A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-225A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-267   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-267   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

TPP

Łuknajno 01-16-2-09-12    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-12    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-17    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-17    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-1A    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-1A    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-1     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D
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Łuknajno 01-16-2-09-1     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-225A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-225A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-226A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-226A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-26    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-26    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-30    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-32    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-32    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-38    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-38    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-38    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-38    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-39    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-39    -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-39    -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-39    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-39    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-39    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-39    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-39    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-3     -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-3     -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-40    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-40    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-40    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-41    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-41    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-4     -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-4     -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-4     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-4     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-50    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-50    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-55    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-55    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-5     -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-5     -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-5     -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-5     -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-9     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D
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Łuknajno 01-16-2-09-9     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-244   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-244   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-248   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-248   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-249   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-249   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-250   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-250   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-252   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-252   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-252   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-103   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-103   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-103   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-103   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-58    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-58    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-58    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-58    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-58    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-58    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-58    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-58    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-77A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-77A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-77A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-77A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

TWP

Łuknajno 01-16-2-09-10    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-10    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-22A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   1 CWD-P

Łuknajno 01-16-2-09-22A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   1 CWD-P

Łuknajno 01-16-2-09-42    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-244   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-244   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-MEL-UE

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 396 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

UT-PARK

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  45,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 398 GODZ RU8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8
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Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8
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