
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Wejsuny 01-16-3-15-11    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,22 124 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-12    -c   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,79 124 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-12    -c   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,91 124 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-16    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,93 124 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-16    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,54 124 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-16    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,99 124 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-24    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,22 124 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-6     -a   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,09 124 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-6     -a   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,63 124 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-7     -a   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,96 124 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-7     -a   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,34 124 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-8     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,09 124 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-8     -b   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,55 124 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-8     -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,81 124 CP-W

Ruciane 01-16-3-16-82    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 124 CP-W

Ruciane 01-16-3-16-82    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,06 124 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-101   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,56 124 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-107   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 124 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-107   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 124 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-107   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,81 124 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-107   -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,11 124 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-107   -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 124 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-113   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,73 124 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-125   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,44 124 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-126   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,31 124 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-126   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,81 124 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-130   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,74 124 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-130   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,65 124 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-148   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,64 124 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-148   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,58 124 CP-W

CW

Ruciane 01-16-3-16-120   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,43 120 CW-W

Ruciane 01-16-3-16-54    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,35 120 CW-W

Ruciane 01-16-3-16-73    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 120 CW-W

Ruciane 01-16-3-16-92    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,61 120 CW-W

Ruciane 01-16-3-16-92    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,44 120 CW-W

Ruciane 01-16-3-16-96    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 120 CW-W

Ruciane 01-16-3-16-96    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,48 120 CW-W

Guzianka 01-16-3-17-100   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,36 120 CW-W

Guzianka 01-16-3-17-101   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,32 120 CW-W

Guzianka 01-16-3-17-101   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,76 120 CW-W

Guzianka 01-16-3-17-148   -c   -02 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,66 120 CW-W

H-POZ

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 398 GODZ RU8

MA-PORZ

Wejsuny 01-16-3-15-12    -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  1,72  19 WPOD-N

Wejsuny 01-16-3-15-15    -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  1,23  19 WPOD-N

Wejsuny 01-16-3-15-16    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  2,59  19 WPOD-N

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  2,24  19 WPOD-N

Wejsuny 01-16-3-15-23    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  0,91  19 WPOD-N

Wejsuny 01-16-3-15-27    -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  3,54  19 WPOD-N

Wejsuny 01-16-3-15-27    -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  2,62  19 WPOD-N

Wejsuny 01-16-3-15-28    -a   -98 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  3,35  19 WPOD-N

Wejsuny 01-16-3-15-4     -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  0,50  19 WPOD-N

Wejsuny 01-16-3-15-6     -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  2,22  19 WPOD-N

Wejsuny 01-16-3-15-7     -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  2,68  19 WPOD-N
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Wejsuny 01-16-3-15-8     -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,46  19 WPOD-N

Guzianka 01-16-3-17-124   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,47  21 WPOD-BN

Guzianka 01-16-3-17-126   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,74  21 WPOD-BN

Guzianka 01-16-3-17-129   -j   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA  2,08  21 WPOD-BN

Guzianka 01-16-3-17-98    -h   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,05  21 WPOD-BN

ODN-ZŁOŻ

Wejsuny 01-16-3-15-23    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,50 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-23    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,65 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-23    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  20,75 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-23    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  67 KOP-ROW

Wejsuny 01-16-3-15-23    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  0,60 103 SAD-BRYŁ

Wejsuny 01-16-3-15-23    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  20,15 100 SADZ WIEL

Wejsuny 01-16-3-15-23    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-23    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,50 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-23    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,65 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-23    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,40 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-23    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  6,40 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-23    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Wejsuny 01-16-3-15-23    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,40 100 SADZ WIEL

Wejsuny 01-16-3-15-23    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,40 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-4     -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-4     -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-4     -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Wejsuny 01-16-3-15-4     -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,00 100 SADZ WIEL

Wejsuny 01-16-3-15-4     -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-126   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,32 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-126   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,32 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-126   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  67 KOP-ROW

Guzianka 01-16-3-17-126   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,32 100 SADZ WIEL

Guzianka 01-16-3-17-126   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,32 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,50 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,92 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,72 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  67 KOP-ROW

Guzianka 01-16-3-17-129   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,30 103 SAD-BRYŁ

Guzianka 01-16-3-17-129   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,42 100 SADZ WIEL

Guzianka 01-16-3-17-129   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,50 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,92 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,28 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,88 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00  67 KOP-ROW

Guzianka 01-16-3-17-129   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,30 103 SAD-BRYŁ

Guzianka 01-16-3-17-129   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,58 100 SADZ WIEL

Guzianka 01-16-3-17-129   -g   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,28 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,12 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,48 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,40 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  67 KOP-ROW

Guzianka 01-16-3-17-129   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,80 103 SAD-BRYŁ

Guzianka 01-16-3-17-129   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  21,60 100 SADZ WIEL

Guzianka 01-16-3-17-129   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,12 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -l   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-129   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,48 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-142   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,26 111 DOW-SADZ
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Guzianka 01-16-3-17-142   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,86 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-142   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,64 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-142   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  67 KOP-ROW

Guzianka 01-16-3-17-142   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,52 103 SAD-BRYŁ

Guzianka 01-16-3-17-142   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  22,12 100 SADZ WIEL

Guzianka 01-16-3-17-142   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,26 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-142   -b   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,52 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-142   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,86 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Wejsuny 01-16-3-15-19    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,60 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-19    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-19    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  13,55 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-19    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Wejsuny 01-16-3-15-19    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,75 103 SAD-BRYŁ

Wejsuny 01-16-3-15-19    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,80 100 SADZ WIEL

Wejsuny 01-16-3-15-19    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,75 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-19    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,60 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-19    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-24    -g   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,80 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-24    -g   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-24    -g   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  27,25 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-24    -g   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,00  67 KOP-ROW

Wejsuny 01-16-3-15-24    -g   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,50 103 SAD-BRYŁ

Wejsuny 01-16-3-15-24    -g   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  25,75 100 SADZ WIEL

Wejsuny 01-16-3-15-24    -g   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 2 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-24    -g   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,80 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-24    -g   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,95 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-36    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,60 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-36    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-36    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  30,40 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-36    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,00  67 KOP-ROW

Wejsuny 01-16-3-15-36    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,60 103 SAD-BRYŁ

Wejsuny 01-16-3-15-36    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  28,80 100 SADZ WIEL

Wejsuny 01-16-3-15-36    -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-36    -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  26,60 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-36    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-44    -k   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  5,12 111 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-44    -k   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  5,12 103 SAD-BRYŁ

Wejsuny 01-16-3-15-44    -k   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,12 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-47    -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,40 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-47    -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,31 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-47    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,71 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-47    -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Ruciane 01-16-3-16-47    -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,40  99 SADZ 1R

Ruciane 01-16-3-16-47    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,31 100 SADZ WIEL

Ruciane 01-16-3-16-47    -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,40 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-47    -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,31 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-48    -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,00 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-48    -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,06 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-48    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,06 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-48    -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Ruciane 01-16-3-16-48    -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,00  99 SADZ 1R

Ruciane 01-16-3-16-48    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,06 100 SADZ WIEL

Ruciane 01-16-3-16-48    -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,00 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-48    -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,06 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-55    -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,40 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-55    -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,48 111 DOW-SADZ
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Ruciane 01-16-3-16-55    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,88 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-55    -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Ruciane 01-16-3-16-55    -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,40  99 SADZ 1R

Ruciane 01-16-3-16-55    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,48 100 SADZ WIEL

Ruciane 01-16-3-16-55    -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,40 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-55    -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,48 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-67    -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,20 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-67    -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,66 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-67    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,86 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-67    -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Ruciane 01-16-3-16-67    -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,20  99 SADZ 1R

Ruciane 01-16-3-16-67    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,66 100 SADZ WIEL

Ruciane 01-16-3-16-67    -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,20 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-67    -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,66 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-74    -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,70 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-74    -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,72 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-74    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,42 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-74    -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Ruciane 01-16-3-16-74    -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,70  99 SADZ 1R

Ruciane 01-16-3-16-74    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,72 100 SADZ WIEL

Ruciane 01-16-3-16-74    -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,70 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-74    -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,72 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-86    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,10 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-86    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,96 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-86    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,06 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-86    -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Ruciane 01-16-3-16-86    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,10  99 SADZ 1R

Ruciane 01-16-3-16-86    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,96 100 SADZ WIEL

Ruciane 01-16-3-16-86    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,10 111 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-86    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,96 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-140   -i   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,08 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-140   -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-140   -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,44 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-140   -i   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Guzianka 01-16-3-17-140   -i   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,56 103 SAD-BRYŁ

Guzianka 01-16-3-17-140   -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  25,88 100 SADZ WIEL

Guzianka 01-16-3-17-140   -i   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  24,08 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-140   -i   -99 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,56 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-140   -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

PIEL

Wejsuny 01-16-3-15-12    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,55 116 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-12    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,53 116 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,67 116 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-19    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,36 115 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-23    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,39 116 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-24    -g   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,68 115 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-25    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,09 116 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-26    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,12 115 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-27    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,42 115 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-32    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,19 116 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-34    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,51 116 KOSZ UB
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Wejsuny 01-16-3-15-36    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,99 115 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-3     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,05 116 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-3     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,11 116 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-44    -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,95 116 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-4     -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,28 116 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-6     -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,60 116 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-7     -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,09 116 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-7     -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,10 116 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-8     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,61 117 KOSZ UC

Ruciane 01-16-3-16-110   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,65 115 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-111   -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-120   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,96 116 KOSZ UB

Ruciane 01-16-3-16-120   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,95 116 KOSZ UB

Ruciane 01-16-3-16-169   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,28 115 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-46    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,65 115 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-62    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,64 115 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-64    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,50 115 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-71    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,47 115 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-77    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,63 115 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-95    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,77 115 KOSZ UA

Guzianka 01-16-3-17-101   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,79 117 KOSZ UC

Guzianka 01-16-3-17-121   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,48 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-121   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,61 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-124   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,78 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-125   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  2,33 117 KOSZ UC

Guzianka 01-16-3-17-126   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,76 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-126   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,29 115 KOSZ UA

Guzianka 01-16-3-17-129   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,32 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-129   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,23 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-129   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,76 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-134   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,28 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-137   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,71 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-138   -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,71 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-140   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,75 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-140   -i   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,82 115 KOSZ UA

Guzianka 01-16-3-17-142   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,55 115 KOSZ UA

Guzianka 01-16-3-17-143   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,27 117 KOSZ UC
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Guzianka 01-16-3-17-143   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,57 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-151   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,91 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-155   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,38 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-155   -c   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,36 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-165   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,09 116 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-98    -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,77 117 KOSZ UC

Guzianka 01-16-3-17-99    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,91 117 KOSZ UC

POPR-NAT

Guzianka 01-16-3-17-148   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-148   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,00 103 SAD-BRYŁ

Guzianka 01-16-3-17-148   -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Wejsuny 01-16-3-15-44    -k   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Wejsuny 01-16-3-15-44    -k   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,00 147 GRODZ-SN

Wejsuny 01-16-3-15-44    -k   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 151 WYK-SLUPL

Guzianka 01-16-3-17-155   -c   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  12,50 147 GRODZ-SN

Guzianka 01-16-3-17-155   -c   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  230,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  160,00 154 K GRODZEŃ

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Ruciane 01-16-3-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  64,00 154 K GRODZEŃ

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Guzianka 01-16-3-17-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 154 K GRODZEŃ

Guzianka 01-16-3-17-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Wejsuny 01-16-3-15-19    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  24,00 167 KONTR-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-19    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-23    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  21,00 167 KONTR-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-23    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-24    -g   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  45,00 167 KONTR-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-24    -g   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-36    -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  51,00 167 KONTR-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-36    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-44    -k   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  48,00 167 KONTR-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-44    -k   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 139 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-47    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-47    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  39,00 167 KONTR-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-47    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 139 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-48    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-48    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-48    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-55    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-55    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-55    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-67    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-67    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  39,00 167 KONTR-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-67    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 139 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-74    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-74    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  39,00 167 KONTR-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-74    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 139 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-86    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-86    -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  45,00 167 KONTR-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-86    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ
Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8
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O-POZ

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

O-PROGND Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  10,00 138 PUŁF

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  10,00 138 PUŁF

Guzianka 01-16-3-17-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 138 PUŁF

Guzianka 01-16-3-17-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 138 PUŁF

O-PROGNŚ

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Ruciane 01-16-3-16-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  13,00 142 SZUK-OWAD

Guzianka 01-16-3-17-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 396 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZD

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  250,00 166 DRZ-ZGRYZ

Ruciane 01-16-3-16-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  240,00 166 DRZ-ZGRYZ

Guzianka 01-16-3-17-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  400,00 166 DRZ-ZGRYZ

OCHRP

P-INFO

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  8,00 173 ODN-PASP

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,65 173 ODN-PASP

Ruciane 01-16-3-16-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 173 ODN-PASP

P-PORZ

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Wejsuny 01-16-3-15-22    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,48 171 PPOŻ-PORZ

Wejsuny 01-16-3-15-33    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,59 171 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-105   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-105   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-118   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 171 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-118   -p   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-119   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,40 171 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-168   -c   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,56 171 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-169   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 171 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-93    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 171 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-96    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,50 171 PPOŻ-PORZ

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-112   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 171 PPOŻ-PORZ

Guzianka 01-16-3-17-112   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

Guzianka 01-16-3-17-112   -h   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 171 PPOŻ-PORZ

Guzianka 01-16-3-17-113   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

Guzianka 01-16-3-17-113   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 171 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ

Guzianka 01-16-3-17-125   -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 171 PPOŻ-PORZ

Guzianka 01-16-3-17-125   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Guzianka 01-16-3-17-131   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 171 PPOŻ-PORZ

Guzianka 01-16-3-17-131   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  60,00 174 DOZ DOG

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  64,00 174 DOZ DOG

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  100,00 174 DOZ DOG

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

UT-WODA

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

Ruciane 01-16-3-16-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Guzianka 01-16-3-17-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  75,00 165 CZYSZ-BUD

Ruciane 01-16-3-16-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  120,00 165 CZYSZ-BUD

Guzianka 01-16-3-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  95,00 165 CZYSZ-BUD

OP-OBINNE

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  24,00 397 GODZ PILA

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

OP-POZ

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 397 GODZ PILA

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 397 GODZ PILA

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 397 GODZ PILA

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P

Guzianka 01-16-3-17-107   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-107   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-107   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-107   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-107   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-107   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

IB

Wejsuny 01-16-3-15-27    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  634,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-27    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  634,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-27    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  929,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-27    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-27    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  929,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-27    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-168   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-168   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-62    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  469,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-62    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  469,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-71    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  662,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-71    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  662,00   2 CWD-D

IIIA
Wejsuny 01-16-3-15-8     -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  590,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-8     -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  590,00   2 CWD-D
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Wejsuny 01-16-3-15-12    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  692,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-12    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  692,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-15    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  568,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-15    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  568,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-16    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  926,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-16    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-16    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  926,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-16    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-6     -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  816,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-6     -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-6     -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  816,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-6     -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-7     -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  817,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-7     -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-7     -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  817,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-7     -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-72    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-72    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-124   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  925,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-124   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-124   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  925,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-124   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-126   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  715,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-126   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-126   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  715,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-126   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-129   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  683,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-129   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  683,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-98    -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 016,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-98    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 016,00   2 CWD-D

IVD

Wejsuny 01-16-3-15-23    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  396,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-23    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-23    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  396,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-23    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-4     -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-4     -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

POZ-P

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 403 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 397 GODZ PILA

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 397 GODZ PILA

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  60,00 397 GODZ PILA

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

PR

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D
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PTP

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  405,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  405,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  785,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  785,00   2 CWD-D

PTW

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPN

Wejsuny 01-16-3-15-38    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  455,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-38    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  455,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-39    -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-39    -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-104   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-105   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-118   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-118   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-96    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-112   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-112   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-148   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-148   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-148   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-148   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-155   -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-155   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

TPP

Wejsuny 01-16-3-15-13    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-13    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-13    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-22    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-22    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-26    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-26    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-27    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-27    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-27    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-27    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-28    -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-28    -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-28    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D
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Wejsuny 01-16-3-15-28    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-33    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-33    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-40    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  815,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-40    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  815,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-43    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-43    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-43    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-43    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  364,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-43    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  364,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-110   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-110   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-118   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-118   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-120   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-168   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-168   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-169   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-169   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-71    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-71    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-83    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-83    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-93    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-93    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-100   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-100   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-107   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-107   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-112   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-112   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-113   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-113   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-125   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-125   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-125   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D
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Guzianka 01-16-3-17-125   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-125   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-125   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-125   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-125   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-133   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-134   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-134   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-134   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-134   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-138   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-138   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-143   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-143   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-143   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-143   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-145   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-145   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-153   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-153   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-158   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-158   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-160   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-160   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-160   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-160   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TWP

Guzianka 01-16-3-17-363D  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363D  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D
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Ruciane 01-16-3-16-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-118   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-118   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-118   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-118   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

UTRZ

UT-MEL-UE

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 396 GODZ RH8

UT-PARK

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  240,00 396 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 398 GODZ RU8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 400 GODZ RH23

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 400 GODZ RH23

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  25,00 398 GODZ RU8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 398 GODZ RU8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 404 GODZ MH23

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 400 GODZ RH23

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

13/16



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

14/16



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

15/16



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

16/16


	Raport 1
	Pakiet 5


