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Krzyże 01-16-1-01-56    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,47 124 CP-W

Krzyże 01-16-1-01-56    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 124 CP-W

Ruczaj 01-16-1-02-21    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,14 124 CP-W

Ruczaj 01-16-1-02-21    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,27 124 CP-W

Ruczaj 01-16-1-02-21    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,21 124 CP-W

Ruczaj 01-16-1-02-21    -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,92 124 CP-W

Ruczaj 01-16-1-02-8     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,55 124 CP-W

Ruczaj 01-16-1-02-8     -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  4,94 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-151   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,97 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-151   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,25 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-153   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,52 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-153   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,09 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-154   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,31 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-154   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,80 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-157   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,22 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-157   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,97 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-160   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,34 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-160   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,00 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-187   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-187   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,26 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-195   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,68 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-195   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,71 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-237   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,42 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-237   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,63 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-255   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,68 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-257   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,47 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-258   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,02 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-258   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,38 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-259   -g   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  1,16 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-280   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,74 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-280   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,74 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-303   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,22 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-303   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,14 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-303   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-303   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,92 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-305   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 124 CP-W

Borek 01-16-1-03-305   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 124 CP-W

CW

Krzyże 01-16-1-01-56    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 120 CW-W

Krzyże 01-16-1-01-56    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 120 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-143   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,04 120 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-143   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,16 120 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-144   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,15 120 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-144   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,14 120 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-21    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 120 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-21    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,43 120 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-21    -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 120 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-21    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,58 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-186   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,52 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-186   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,13 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-187   -j   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-187   -m   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,33 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-187   -n   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,22 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-187   -n   -02 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,86 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-255   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,78 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-258   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,52 120 CW-W
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Borek 01-16-1-03-258   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,79 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-300   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,84 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-300   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,26 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-305   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,95 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-305   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,33 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-305   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,96 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-305   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-305   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,34 120 CW-W

Borek 01-16-1-03-305   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,22 120 CW-W

H-POZ

Borek 01-16-1-03-200   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-321   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-323A  -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,00 396 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-323B  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-323   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

ODN-ZRB

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,30 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,20 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,30  99 SADZ 1R

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,90 100 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,30 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-3     -l   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,65 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-3     -l   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,40 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-3     -l   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,05 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-3     -l   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-3     -l   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-3     -l   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00  67 KOP-ROW

Krzyże 01-16-1-01-3     -l   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  29,05 100 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-3     -l   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  24,65 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-3     -l   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,40 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,10 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,40  99 SADZ 1R

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,70 100 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,40 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,10 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,80 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,10  99 SADZ 1R

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,70 100 SADZ WIEL
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Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,10 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,70 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,00 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,70  99 SADZ 1R

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,30 100 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,70 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-217   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,60 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-217   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-217   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,90 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-217   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Borek 01-16-1-03-217   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,90 100 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-217   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,60 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-217   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-282   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,80 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-282   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,55 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-282   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,35 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-282   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Borek 01-16-1-03-282   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,35 100 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-282   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-282   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,55 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-282   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,50 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-282   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-282   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,70 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-282   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,70 100 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-282   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,50 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-282   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

PIEL

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,50 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,50 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-119   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-125   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Krzyże 01-16-1-01-126   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-126   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-142   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-30    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-31    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,50 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-3     -l   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 115 KOSZ UA
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Krzyże 01-16-1-01-40    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,50 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-4     -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-4     -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,50 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-55    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,50 116 KOSZ UB

Krzyże 01-16-1-01-56    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 116 KOSZ UB

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  5,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-5     -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,50 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-63    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,50 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-66    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-66    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-83    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,00 115 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,50 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-100   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,52 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-100   -c   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,73 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-101   -c   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,00 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-112   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,41 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-123   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,50 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -03 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,74 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -04 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,69 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-135   -c   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,81 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-144   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,84 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-146   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,23 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-19    -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,75 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,22 116 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,50 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-21    -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,25 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-33    -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,66 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-34    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,43 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-416   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,55 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-424   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,25 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-428   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,05 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-432   -f   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,49 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-440   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,64 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-44    -f   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,31 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-45    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,08 115 KOSZ UA
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Ruczaj 01-16-1-02-45    -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,52 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-47    -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,47 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-6     -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,97 116 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-6     -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,56 116 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-72    -b   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,39 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-73    -f   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,27 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-74    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,94 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-85    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,83 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,67 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-97    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,37 115 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-97    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,11 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-151   -h   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,98 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-157   -a   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,13 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-157   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,50 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-169C  -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,36 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-173   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,65 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-182   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,50 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-184   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,08 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-187   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,06 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-187   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-187   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,36 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-198   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,58 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-199   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,57 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-200   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-212   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,63 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-212   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,36 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-216   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,75 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-217   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,84 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-231   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,28 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-238   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-279   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-279   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-282   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,98 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-282   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,68 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-298   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,18 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-299   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-302   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,01 115 KOSZ UA
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Borek 01-16-1-03-303   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-304   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,51 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-304   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,22 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-304   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,18 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-305   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,89 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-305   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,84 115 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-323   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-323   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,36 116 KOSZ UB

POPR-NAT

Ruczaj 01-16-1-02-100   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-100   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-100   -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Ruczaj 01-16-1-02-100   -c   -99 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,50 104 POP-BRYŁ

Ruczaj 01-16-1-02-100   -c   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 102 SADZ POP

Ruczaj 01-16-1-02-100   -c   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-100   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-101   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-101   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-101   -c   -99 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,30 104 POP-BRYŁ

Ruczaj 01-16-1-02-101   -c   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Ruczaj 01-16-1-02-101   -c   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-101   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -03 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,30 104 POP-BRYŁ

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -03 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,40 102 SADZ POP

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -03 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -04 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -04 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,40 104 POP-BRYŁ

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -04 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30 102 SADZ POP

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -04 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -04 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-135   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-135   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-135   -c   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,70 102 SADZ POP

Ruczaj 01-16-1-02-135   -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-44    -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-44    -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-44    -f   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 102 SADZ POP

Ruczaj 01-16-1-02-44    -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-73    -f   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-73    -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-73    -f   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Ruczaj 01-16-1-02-73    -f   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Ruczaj 01-16-1-02-73    -f   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-155   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-155   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-155   -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Borek 01-16-1-03-155   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,50 100 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-155   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-195   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

6/19



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD
POPR-NAT

Borek 01-16-1-03-195   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-195   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Borek 01-16-1-03-195   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,75 100 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-195   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-BOBRY

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

O-GRODZS

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  40,00 154 K GRODZEŃ

Krzyże 01-16-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  170,00 154 K GRODZEŃ

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  90,00 154 K GRODZEŃ

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Borek 01-16-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  160,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  42,00 167 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-3     -l   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-3     -l   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  54,00 167 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-3     -l   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  36,00 167 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-413   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 139 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  39,00 167 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 139 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  45,00 167 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  90,00 403 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 398 GODZ RU8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

O-PROGND

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF

Krzyże 01-16-1-01-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  20,00 138 PUŁF

Krzyże 01-16-1-01-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  20,00 138 PUŁF

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 138 PUŁF

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 138 PUŁF

Borek 01-16-1-03-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  18,00 138 PUŁF

Borek 01-16-1-03-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  18,00 138 PUŁF

O-PROGNŚ

Krzyże 01-16-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  11,00 142 SZUK-OWAD

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  13,00 142 SZUK-OWAD

Borek 01-16-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  180,00 396 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 396 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  152,00 396 GODZ RH8
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OCHRL

O-ZGRYZD

Krzyże 01-16-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  500,00 166 DRZ-ZGRYZ

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  900,00 166 DRZ-ZGRYZ

Borek 01-16-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Krzyże 01-16-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  50,00 160 KOR-DRWI

Krzyże 01-16-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  40,00 160 KOR-DRWI

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Borek 01-16-1-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  60,00 160 KOR-DRWI

Borek 01-16-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

OCHRP

P-INFO

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  20,00 173 ODN-PASP

Krzyże 01-16-1-01-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  4,00 173 ODN-PASP

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  2,52 173 ODN-PASP

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  2,00 173 ODN-PASP

Borek 01-16-1-03-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  2,22 173 ODN-PASP

P-PORZ

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  170,00 396 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-418   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 171 PPOŻ-PORZ

Ruczaj 01-16-1-02-440   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,80 171 PPOŻ-PORZ

Ruczaj 01-16-1-02-440   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

Ruczaj 01-16-1-02-440   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 171 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  240,00 396 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-150A  -w   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-157   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,41 171 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-184   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 171 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-256   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 171 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-256   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 171 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-277   -b   -98 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 171 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-299   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 171 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-321A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,68 171 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-321A  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,29 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Krzyże 01-16-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  100,00 174 DOZ DOG

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 403 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  80,00 174 DOZ DOG

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  48,00 174 DOZ DOG

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

UT-WODA
Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Krzyże 01-16-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  40,00 163 ZAW-BUD

Borek 01-16-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Krzyże 01-16-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  180,00 165 CZYSZ-BUD

Borek 01-16-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  120,00 165 CZYSZ-BUD
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OCHRPR

OP-OBINNE
Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

OP-POZ

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 397 GODZ PILA

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

POZ

DRZEW
Borek 01-16-1-03-259   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-259   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

IB

Krzyże 01-16-1-01-102   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  678,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-102   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  678,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-103   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  812,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-103   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  812,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-2     -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  597,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-2     -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-2     -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  597,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-2     -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-5     -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  726,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-5     -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  726,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-92    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  871,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-92    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  871,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-20    -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  817,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-20    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-20    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  817,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-20    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-443   -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  687,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-443   -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-443   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  687,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-443   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-85    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 138,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-85    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 138,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-97    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  620,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-97    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  620,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-153   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  846,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-153   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  846,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-153   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-153   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-184   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  930,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-184   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  930,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  338,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  338,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  505,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  505,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-201   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  668,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-201   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  668,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-233   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  686,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-233   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  686,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-233   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00   2 CWD-D
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IB Borek 01-16-1-03-233   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00   2 CWD-D

POZ-P

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 397 GODZ PILA

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  19,00 403 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 398 GODZ RU8

PR

Krzyże 01-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

PRZEST
Borek 01-16-1-03-151   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-151   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

PTP

Krzyże 01-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  485,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  485,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  990,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  990,00   2 CWD-D

PTW

Krzyże 01-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

TPN

Borek 01-16-1-03-153   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-153   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-322   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-322   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-322   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-322   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-322   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-322   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-322   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-322   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-322   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-322   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

TPP

Krzyże 01-16-1-01-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  298,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  298,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-137   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-137   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-138   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-138   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D
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Krzyże 01-16-1-01-138   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-138   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-139   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-139   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-139   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  410,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-139   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-139   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-141   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-141   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-142   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-142   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-142   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-142   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-142   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-142   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-110   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-110   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-110   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-110   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-110   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-110   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-110   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-110   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-110   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-110   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-135   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-135   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-136   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-136   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-136   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-136   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-136   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-24    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-24    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-34    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-34    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-418   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D
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Ruczaj 01-16-1-02-418   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-426   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-426   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-426   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-426   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-440   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-440   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-440   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-440   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-440   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-440   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-150A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-150A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-150A  -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-150A  -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-153   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-153   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-153   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-157   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-157   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169C  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169C  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169C  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169C  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-171   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-171   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-172   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-181B  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-181B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-181B  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-181B  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-181B  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-181B  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-181B  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-181B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-181B  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-181B  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-181B  -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-181B  -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-183   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-183   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-197   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-197   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-201   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-201   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-201   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D
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Borek 01-16-1-03-201   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-215   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-215   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-215   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-215   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-215   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-215   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-217   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-217   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-238   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-238   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-238   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-238   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-238   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-238   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-239   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-239   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-239   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-239   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-256   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-256   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-257   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-257   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-257   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-257   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-257   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-257   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-258   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-258   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-258   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-258   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-258   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-258   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-258   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-260   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-260   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-260   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-260   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-261   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-261   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-261   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-261   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-261   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D
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Borek 01-16-1-03-261   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-261   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-261   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-277   -b   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-277   -b   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-278   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-278   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-279   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-279   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-279   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-279   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-280   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-280   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-281   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-281   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-282   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-282   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-283   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-283   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-283   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-283   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-283   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-283   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-283   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-283   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-299   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-299   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-301   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-301   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-302   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-302   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-302   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-302   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-302   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-302   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-302   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-302   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-304   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-304   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-305   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-305   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-305   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-305   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-305   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-305   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-321A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-321A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-321A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-321A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-321A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-321A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-321   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-321   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-321   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-321   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D
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Borek 01-16-1-03-323   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

TWN

Borek 01-16-1-03-322   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-322   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

TWP

Ruczaj 01-16-1-02-134   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-134   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-135   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-24    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-24    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-419   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-419   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-440   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-440   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-172   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-172   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-197   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-197   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-197   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-197   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-198   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-198   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-198   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-200   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-200   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-201   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-201   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-214   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-258   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-258   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-282   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-282   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-299   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-299   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-321A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-321A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-321   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-321   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D
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Borek 01-16-1-03-323A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323A  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-323B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-MEL-UE

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  34,00 396 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  91,00 396 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  61,00 396 GODZ RH8

UT-PARK

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 396 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  80,00 398 GODZ RU8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 398 GODZ RU8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 396 GODZ RH8
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