

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kowalik	01-16-3-18-176 -I -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,14	124	CP-W
		Kowalik	01-16-3-18-176 -I -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53	124	CP-W
		Kowalik	01-16-3-18-199 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	124	CP-W
		Kowalik	01-16-3-18-199 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	124	CP-W
		Kowalik	01-16-3-18-211 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,84	124	CP-W
		Kowalik	01-16-3-18-211 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,36	124	CP-W
		Kowalik	01-16-3-18-227 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,63	124	CP-W
		Kowalik	01-16-3-18-238 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,16	124	CP-W
		Kowalik	01-16-3-18-262 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,08	124	CP-W
		Kowalik	01-16-3-18-262 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 31-50%	3	HA	1,62	124	CP-W
		Kowalik	01-16-3-18-262 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,81	124	CP-W
		Kowalik	01-16-3-18-262 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 31-50%	2	HA	1,22	124	CP-W
		Czapla	01-16-3-19-312 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,19	124	CP-W
		Czapla	01-16-3-19-312 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,79	124	CP-W
		Czapla	01-16-3-19-333 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,40	124	CP-W
		Czapla	01-16-3-19-333 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,66	124	CP-W
		Dębowo	01-16-3-20-272 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	124	CP-W
		Dębowo	01-16-3-20-282 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,09	124	CP-W
		Dębowo	01-16-3-20-282 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,46	124	CP-W
		Dębowo	01-16-3-20-97 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,68	124	CP-W
		Dębowo	01-16-3-20-97 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,57	124	CP-W
	CW	Kowalik	01-16-3-18-201 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,18	120	CW-W
		Kowalik	01-16-3-18-211 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	120	CW-W
		Kowalik	01-16-3-18-211 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,80	120	CW-W
		Kowalik	01-16-3-18-264 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,48	120	CW-W
		Kowalik	01-16-3-18-264 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,60	120	CW-W
		Kowalik	01-16-3-18-273 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,32	120	CW-W
		Kowalik	01-16-3-18-273 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,28	120	CW-W
		Czapla	01-16-3-19-316 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,18	120	CW-W
		Czapla	01-16-3-19-316 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,70	120	CW-W
		Czapla	01-16-3-19-334 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	120	CW-W
		Czapla	01-16-3-19-334 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,57	120	CW-W
		Czapla	01-16-3-19-353 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,40	120	CW-W
		Dębowo	01-16-3-20-172 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,48	120	CW-W
		Dębowo	01-16-3-20-172 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,94	120	CW-W
		Dębowo	01-16-3-20-172 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,25	120	CW-W
		Dębowo	01-16-3-20-172 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,99	120	CW-W
		Dębowo	01-16-3-20-174 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,59	120	CW-W
		Dębowo	01-16-3-20-182 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	120	CW-W
		Dębowo	01-16-3-20-182 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55	120	CW-W
		Dębowo	01-16-3-20-272 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,26	120	CW-W
		Dębowo	01-16-3-20-272 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,64	120	CW-W
	H-POZ	Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
	MA-PORZ	Kowalik	01-16-3-18-185 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,92	19	WPOD-N
		Kowalik	01-16-3-18-211 -c -99	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	1	HA	2,00	19	WPOD-N
		Kowalik	01-16-3-18-215 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,50	19	WPOD-N
		Kowalik	01-16-3-18-225 -c -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	2,00	19	WPOD-N
		Kowalik	01-16-3-18-277 -c -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,00	19	WPOD-N
		Czapla	01-16-3-19-285 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	3	HA	1,57	19	WPOD-N
		Czapla	01-16-3-19-287 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	3	HA	2,54	19	WPOD-N
		Czapla	01-16-3-19-288 -b -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,91	19	WPOD-N
		Czapla	01-16-3-19-313 -b -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	3,00	19	WPOD-N
		Czapla	01-16-3-19-330 -b -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	3,23	19	WPOD-N

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Czapla	01-16-3-19-336 -a -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	2,09	19	WPOD-N
		Czapla	01-16-3-19-339 -b -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	2,58	19	WPOD-N
		Czapla	01-16-3-19-344 -s -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,18	19	WPOD-N
		Dębowo	01-16-3-20-173 -f -98	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	0,66	19	WPOD-N
		Dębowo	01-16-3-20-235 -d -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	1,01	19	WPOD-N
		Dębowo	01-16-3-20-272 -a -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	0,73	19	WPOD-N
		Dębowo	01-16-3-20-272 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	0,31	19	WPOD-N
		Dębowo	01-16-3-20-281 -a -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	0,33	19	WPOD-N
		Dębowo	01-16-3-20-308 -b -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	1	HA	0,85	19	WPOD-N
	ODN-ZRB	Kowalik	01-16-3-18-261 -a -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	23,00	111	DOW-SADZ
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,60	111	DOW-SADZ
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,60	111	DOW-SADZ
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	25,60	100	SADZ WIEL
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	23,00	111	DOW-SADZ
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60	111	DOW-SADZ
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -03	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	15,20	111	DOW-SADZ
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -03	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,20	111	DOW-SADZ
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -03	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -03	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	16,20	100	SADZ WIEL
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -03	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,20	111	DOW-SADZ
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -03	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Kowalik	01-16-3-18-273 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,70	111	DOW-SADZ
		Kowalik	01-16-3-18-273 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,10	111	DOW-SADZ
		Kowalik	01-16-3-18-273 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,80	111	DOW-SADZ
		Kowalik	01-16-3-18-273 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	67	KOP-ROW
		Kowalik	01-16-3-18-273 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	19,80	100	SADZ WIEL
		Kowalik	01-16-3-18-273 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,70	111	DOW-SADZ
		Kowalik	01-16-3-18-273 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,10	111	DOW-SADZ
		Czapla	01-16-3-19-341 -c -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	12,60	111	DOW-SADZ
		Czapla	01-16-3-19-341 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,85	111	DOW-SADZ
		Czapla	01-16-3-19-341 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,45	111	DOW-SADZ
		Czapla	01-16-3-19-341 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	67	KOP-ROW
		Czapla	01-16-3-19-341 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	21,45	100	SADZ WIEL
		Czapla	01-16-3-19-341 -c -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,60	111	DOW-SADZ
		Czapla	01-16-3-19-341 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,85	111	DOW-SADZ
		Czapla	01-16-3-19-354 -n -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	12,30	111	DOW-SADZ
		Czapla	01-16-3-19-354 -n -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,00	111	DOW-SADZ
		Czapla	01-16-3-19-354 -n -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,30	111	DOW-SADZ
		Czapla	01-16-3-19-354 -n -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	67	KOP-ROW
		Czapla	01-16-3-19-354 -n -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	21,30	100	SADZ WIEL
		Czapla	01-16-3-19-354 -n -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,30	111	DOW-SADZ
		Czapla	01-16-3-19-354 -n -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,00	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-182 -b -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	17,35	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-182 -b -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,65	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-182 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,12	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-182 -b -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	67	KOP-ROW
		Dębowo	01-16-3-20-182 -b -02	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,12	103	SAD-BRYŁ
		Dębowo	01-16-3-20-182 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	21,00	100	SADZ WIEL
		Dębowo	01-16-3-20-182 -b -02	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	2,12	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-182 -b -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,35	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-182 -b -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,65	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -j -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	15,20	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -j -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,95	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -j -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,05	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
Pakiet 6	ODN-ZRB	Dębowo	01-16-3-20-269 -j -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	67	KOP-ROW
		Dębowo	01-16-3-20-269 -j -02	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,90	103	SAD-BRYŁ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -j -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,95	100	SADZ WIEL
		Dębowo	01-16-3-20-269 -j -02	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,90	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -j -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,20	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -j -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,95	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -m -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,15	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -m -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,45	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -m -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,85	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -m -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	67	KOP-ROW
		Dębowo	01-16-3-20-269 -m -01	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,25	103	SAD-BRYŁ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -m -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,45	100	SADZ WIEL
		Dębowo	01-16-3-20-269 -m -01	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,25	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -m -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,15	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -m -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-296 -h -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,80	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-296 -h -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,22	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-296 -h -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,12	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-296 -h -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	67	KOP-ROW
		Dębowo	01-16-3-20-296 -h -02	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	103	SAD-BRYŁ
	HOD	Dębowo	01-16-3-20-296 -h -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	23,80	99	SADZ 1R
		Dębowo	01-16-3-20-296 -h -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,22	100	SADZ WIEL
		Dębowo	01-16-3-20-296 -h -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,80	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-296 -h -02	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Dębowo	01-16-3-20-296 -h -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,22	111	DOW-SADZ
	PIEL	Kowalik	01-16-3-18-175 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,40	115	KOSZ UA
		Kowalik	01-16-3-18-175 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ UB
		Kowalik	01-16-3-18-213 -b -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,60	115	KOSZ UA
		Kowalik	01-16-3-18-214 -a -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,40	115	KOSZ UA
		Kowalik	01-16-3-18-223 -a -98	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	2,30	115	KOSZ UA
		Kowalik	01-16-3-18-225 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,23	115	KOSZ UA
		Kowalik	01-16-3-18-237 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,12	115	KOSZ UA
		Kowalik	01-16-3-18-255 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,11	115	KOSZ UA
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,60	115	KOSZ UA
		Kowalik	01-16-3-18-261 -a -03	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,15	115	KOSZ UA
		Kowalik	01-16-3-18-273 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,44	115	KOSZ UA
		Czapla	01-16-3-19-285 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,30	115	KOSZ UA
		Czapla	01-16-3-19-287 -c -01	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	1	H	10,00	235	PRZER-NAS
		Czapla	01-16-3-19-287 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,76	116	KOSZ UB
		Czapla	01-16-3-19-287 -c -01	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	132,00	235	PRZER-NAS
		Czapla	01-16-3-19-288 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,27	116	KOSZ UB
		Czapla	01-16-3-19-290 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,82	115	KOSZ UA
		Czapla	01-16-3-19-304 -d -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,18	115	KOSZ UA
		Czapla	01-16-3-19-305 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,98	116	KOSZ UB
		Czapla	01-16-3-19-313 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,03	116	KOSZ UB
		Czapla	01-16-3-19-313 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,80	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Czapla	01-16-3-19-314 -g -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,88	117	KOSZ UC
		Czapla	01-16-3-19-315 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,85	115	KOSZ UA
		Czapla	01-16-3-19-316 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,76	115	KOSZ UA
		Czapla	01-16-3-19-317 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,49	115	KOSZ UA
		Czapla	01-16-3-19-317 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,74	115	KOSZ UA
		Czapla	01-16-3-19-323 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,64	115	KOSZ UA
		Czapla	01-16-3-19-334 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,44	115	KOSZ UA
		Czapla	01-16-3-19-334 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,17	115	KOSZ UA
		Czapla	01-16-3-19-344 -h -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,82	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-174 -c -99	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	2	HA	1,67	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-174 -j -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	2	HA	0,46	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-179 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,73	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-182 -b -02	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	2	HA	2,63	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-204 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,52	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-219 -f -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	2	HA	1,56	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-235 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	2,36	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-269 -a -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	2	HA	1,85	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-269 -j -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,90	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-269 -m -01	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	2	HA	0,52	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-270 -b -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	2,38	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-282 -j -01	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	2	HA	3,44	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-296 -h -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	2,75	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-308 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	3,99	115	KOSZ UA
		Dębowo	01-16-3-20-97 -b -00	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	2	HA	0,20	119	WYDEPT
		Dębowo	01-16-3-20-97 -h -00	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	2	HA	0,29	119	WYDEPT
OCHRL	O-GRODZS	Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	18,00	154	K GRODZEŃ
		Kowalik	01-16-3-18- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00	154	K GRODZEŃ
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Czapla	01-16-3-19- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00	154	K GRODZEŃ
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Dębowo	01-16-3-20- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	154	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Dębowo	01-16-3-20-182 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Dębowo	01-16-3-20-182 -b -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	167	KONTR-RYJ
		Dębowo	01-16-3-20-182 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	139	PUL-RYJ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -j -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -j -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	167	KONTR-RYJ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -j -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	139	PUL-RYJ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -m -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -m -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00	167	KONTR-RYJ
		Dębowo	01-16-3-20-269 -m -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	139	PUL-RYJ
		Dębowo	01-16-3-20-296 -h -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	139	PUL-RYJ
		Dębowo	01-16-3-20-296 -h -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	45,00	167	KONTR-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Dębowo	01-16-3-20-296 -h -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	139	PUL-RYJ
	O-POZ	Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	403	GODZ MH8
		Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00	396	GODZ RH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	190,00	396	GODZ RH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
	O-PROGND	Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNF	Kowalik	01-16-3-18- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	15,00	138	PULF
		Kowalik	01-16-3-18- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	15,00	138	PULF
		Czapla	01-16-3-19- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	33,00	138	PULF
		Czapla	01-16-3-19- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	33,00	138	PULF
		Dębowo	01-16-3-20- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	11,00	138	PULF
		Dębowo	01-16-3-20- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	11,00	138	PULF
	O-PROGNS	Kowalik	01-16-3-18- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	13,00	142	SZUK-OWAD
		Czapla	01-16-3-19- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	16,00	142	SZUK-OWAD
		Dębowo	01-16-3-20- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	22,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	72,00	396	GODZ RH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	75,00	396	GODZ RH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZD	Kowalik	01-16-3-18- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	600,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Czapla	01-16-3-19- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Dębowo	01-16-3-20- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	500,00	166	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWRYJM	Czapla	01-16-3-19-304 -b -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	3,06	168	US PDRZ U
		Czapla	01-16-3-19-355 -a -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	3,46	168	US PDRZ U
	O-ZWWTÓRK	Czapla	01-16-3-19- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	30,00	135	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Kowalik	01-16-3-18- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	M3	15,00	160	KOR-DRWI
		Kowalik	01-16-3-18- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	156	PORZ-SPAL
		Czapla	01-16-3-19- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	m3	5,00	160	KOR-DRWI
		Czapla	01-16-3-19- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	156	PORZ-SPAL
		Dębowo	01-16-3-20- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	m3	100,00	160	KOR-DRWI
		Dębowo	01-16-3-20- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	156	PORZ-SPAL
OCHRP	P-INFO	Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	396	GODZ RH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	44,00	173	ODN-PASP
		Dębowo	01-16-3-20- - -	ODN-PASC	Odn.brzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,13	173	ODN-PASP
	P-PORZ	Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	396	GODZ RH8
		Dębowo	01-16-3-20-173 -f -98	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,29	171	PPOŻ-PORZ
		Dębowo	01-16-3-20-97 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Kowalik	01-16-3-18- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	36,00	174	DOZ DOG
		Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00	174	DOZ DOG
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	Dębowo	01-16-3-20- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	96,00	174	DOZ DOG
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
	UT-WODA	Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Czapla	01-16-3-19- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	163	ZAW-BUD
		Dębowo	01-16-3-20- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Kowalik	01-16-3-18- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	80,00	165	CZYSZ-BUD
		Czapla	01-16-3-19- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	170,00	165	CZYSZ-BUD
		Dębowo	01-16-3-20- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	80,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-OBINNE	Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	397	GODZ PILA
		Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	397	GODZ PILA
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	397	GODZ PILA
	OP-POZ	Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	397	GODZ PILA
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	397	GODZ PILA
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
POZ	CP-P	Czapla	01-16-3-19-313 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-313 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
	IB	Kowalik	01-16-3-18-175 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	497,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	497,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-200 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	448,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-200 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-200 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	448,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-200 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-200 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	413,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-200 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-200 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	413,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-200 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-211 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	855,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-211 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-211 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	855,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-211 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-215 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-225 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	866,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-225 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	866,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-277 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	757,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-277 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	757,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-285 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	497,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-285 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-285 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	497,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-285 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Czapla	01-16-3-19-287 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	911,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-287 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-287 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	911,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-287 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-313 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 567,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-313 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 567,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-336 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	897,00	1	CWD-P
		Czapla	01-16-3-19-336 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	897,00	1	CWD-P
		Czapla	01-16-3-19-339 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	482,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-339 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	482,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-344 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	284,00	1	CWD-P
		Czapla	01-16-3-19-344 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	284,00	1	CWD-P
		Dębowo	01-16-3-20-272 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	332,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-272 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-272 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	332,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-272 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-281 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	382,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-281 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-281 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	382,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-281 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
	IVD	Dębowo	01-16-3-20-194 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	697,00	1	CWD-P
		Dębowo	01-16-3-20-194 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	697,00	1	CWD-P
	POZ-P	Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	24,00	397	GODZ PILA
		Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	397	GODZ PILA
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	397	GODZ PILA
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	PR	Kowalik	01-16-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
	PTP	Kowalik	01-16-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	530,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	530,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	462,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	462,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00	2	CWD-D
	PTW	Kowalik	01-16-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPN	Czapla	01-16-3-19-287 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-287 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-287 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-287 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPN	Czapla	01-16-3-19-314 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-314 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-326 -h -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-326 -h -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
	TPP	Kowalik	01-16-3-18-175 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	267,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	267,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-175 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-176 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-176 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-176 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-176 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-176 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-176 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-176 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-176 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-176 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-176 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-176 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-176 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-176 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-176 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-183 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-183 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-184 -c -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-184 -c -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-184 -c -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-184 -c -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-185 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-185 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-185 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-185 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-185 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-185 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-185 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-185 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-210 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-210 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-210 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-210 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kowalik	01-16-3-18-210 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-210 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-210 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-210 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-225 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-225 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-237 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-237 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-255 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-255 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-275 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Kowalik	01-16-3-18-275 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-317 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-317 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-326 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-326 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-335 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	297,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-335 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-335 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	297,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-335 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-341 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-341 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-344 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-344 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-348 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-348 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-348 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-348 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-348 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-348 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-348 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-348 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-348 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-348 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-349 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	352,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-349 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-349 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	352,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-349 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-358 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-358 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-358 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-358 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-358 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-358 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-359 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-359 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-359 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-359 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-359 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Czapla	01-16-3-19-359 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-359 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-359 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-181 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-181 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-281 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-281 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-300 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-300 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-300 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-300 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-300 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	692,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-300 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-300 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	692,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-300 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-300 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-300 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-307 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-307 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-308 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-308 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-308 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-308 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-308 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Dębowo	01-16-3-20-308 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D
	TWP	Czapla	01-16-3-19-292 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-292 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-306 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-306 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-314 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-314 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-323 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-323 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-348 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-348 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-348 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Czapla	01-16-3-19-348 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	397	GODZ PILA
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	397	GODZ PILA
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	397	GODZ PILA
UTRZ	UT-MEL-UE	Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
	UT-PARK	Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	403	GODZ MH8
		Kowalik	01-16-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	396	GODZ RH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
		Czapla	01-16-3-19- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	398	GODZ RU8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	01-16-3-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.