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Kowalik 01-16-3-18-176   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 124 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-176   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 124 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-199   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 124 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-199   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-211   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 124 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-211   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,36 124 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-227   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,63 124 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-238   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,16 124 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-262   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 124 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-262   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,62 124 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-262   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 124 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-262   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,22 124 CP-W

Czapla 01-16-3-19-312   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,19 124 CP-W

Czapla 01-16-3-19-312   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,79 124 CP-W

Czapla 01-16-3-19-333   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,40 124 CP-W

Czapla 01-16-3-19-333   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,66 124 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-272   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 124 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-282   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,09 124 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-282   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 124 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-97    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,68 124 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-97    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,57 124 CP-W

CW

Kowalik 01-16-3-18-201   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,18 120 CW-W

Kowalik 01-16-3-18-211   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 120 CW-W

Kowalik 01-16-3-18-211   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,80 120 CW-W

Kowalik 01-16-3-18-264   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 120 CW-W

Kowalik 01-16-3-18-264   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,60 120 CW-W

Kowalik 01-16-3-18-273   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 120 CW-W

Kowalik 01-16-3-18-273   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,28 120 CW-W

Czapla 01-16-3-19-316   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,18 120 CW-W

Czapla 01-16-3-19-316   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 120 CW-W

Czapla 01-16-3-19-334   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 120 CW-W

Czapla 01-16-3-19-334   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,57 120 CW-W

Czapla 01-16-3-19-353   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,40 120 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-172   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 120 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-172   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,94 120 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-172   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 120 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-172   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 120 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-174   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,59 120 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-182   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 120 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-182   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 120 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-272   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 120 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-272   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 120 CW-W

H-POZ
Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Kowalik 01-16-3-18-185   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,92  19 WPOD-N

Kowalik 01-16-3-18-211   -c   -99 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n 1 HA  2,00  19 WPOD-N

Kowalik 01-16-3-18-215   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,50  19 WPOD-N

Kowalik 01-16-3-18-225   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  2,00  19 WPOD-N

Kowalik 01-16-3-18-277   -c   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA  2,00  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-285   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  1,57  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-287   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 3 HA  2,54  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-288   -b   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,91  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-313   -b   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  3,00  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-330   -b   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  3,23  19 WPOD-N
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Czapla 01-16-3-19-336   -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,09  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-339   -b   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  2,58  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-344   -s   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,18  19 WPOD-N

Dębowo 01-16-3-20-173   -f   -98 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  0,66  19 WPOD-N

Dębowo 01-16-3-20-235   -d   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  1,01  19 WPOD-N

Dębowo 01-16-3-20-272   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  0,73  19 WPOD-N

Dębowo 01-16-3-20-272   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  0,31  19 WPOD-N

Dębowo 01-16-3-20-281   -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 3 HA  0,33  19 WPOD-N

Dębowo 01-16-3-20-308   -b   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA  0,85  19 WPOD-N

ODN-ZRB

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,00 111 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,60 111 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,60 111 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  25,60 100 SADZ WIEL

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,00 111 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 111 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,20 111 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -03 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,20 111 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -03 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,20 100 SADZ WIEL

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,20 111 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-273   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,70 111 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-273   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,10 111 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-273   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,80 111 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-273   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Kowalik 01-16-3-18-273   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,80 100 SADZ WIEL

Kowalik 01-16-3-18-273   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,70 111 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-273   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,10 111 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-341   -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,60 111 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-341   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,85 111 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-341   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,45 111 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-341   -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  67 KOP-ROW

Czapla 01-16-3-19-341   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,45 100 SADZ WIEL

Czapla 01-16-3-19-341   -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,60 111 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-341   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,85 111 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-354   -n   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,30 111 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-354   -n   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-354   -n   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,30 111 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-354   -n   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  67 KOP-ROW

Czapla 01-16-3-19-354   -n   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,30 100 SADZ WIEL

Czapla 01-16-3-19-354   -n   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,30 111 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-354   -n   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-182   -b   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,35 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-182   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,65 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-182   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,12 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-182   -b   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Dębowo 01-16-3-20-182   -b   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,12 103 SAD-BRYŁ

Dębowo 01-16-3-20-182   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,00 100 SADZ WIEL

Dębowo 01-16-3-20-182   -b   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,12 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-182   -b   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,35 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-182   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,65 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-269   -j   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,20 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-269   -j   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-269   -j   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,05 111 DOW-SADZ
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Dębowo 01-16-3-20-269   -j   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Dębowo 01-16-3-20-269   -j   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,90 103 SAD-BRYŁ

Dębowo 01-16-3-20-269   -j   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,95 100 SADZ WIEL

Dębowo 01-16-3-20-269   -j   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-269   -j   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,20 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-269   -j   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,95 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-269   -m   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,15 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-269   -m   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-269   -m   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,85 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-269   -m   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Dębowo 01-16-3-20-269   -m   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,25 103 SAD-BRYŁ

Dębowo 01-16-3-20-269   -m   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,45 100 SADZ WIEL

Dębowo 01-16-3-20-269   -m   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-269   -m   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,15 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-269   -m   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-296   -h   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,80 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-296   -h   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,22 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-296   -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,12 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-296   -h   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Dębowo 01-16-3-20-296   -h   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10 103 SAD-BRYŁ

Dębowo 01-16-3-20-296   -h   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,80  99 SADZ 1R

Dębowo 01-16-3-20-296   -h   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,22 100 SADZ WIEL

Dębowo 01-16-3-20-296   -h   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,80 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-296   -h   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,10 111 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-296   -h   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,22 111 DOW-SADZ

PIEL

Kowalik 01-16-3-18-175   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,40 115 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-175   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Kowalik 01-16-3-18-213   -b   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,60 115 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-214   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,40 115 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-223   -a   -98 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,30 115 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-225   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,23 115 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-237   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,12 115 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-255   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,11 115 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,60 115 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-261   -a   -03 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,15 115 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-273   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,44 115 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-285   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,30 115 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-287   -c   -01 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin 1 H  10,00 235 PRZER-NAS

Czapla 01-16-3-19-287   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,76 116 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-287   -c   -01 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  132,00 235 PRZER-NAS

Czapla 01-16-3-19-288   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,27 116 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-290   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,82 115 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-304   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,18 115 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-305   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,98 116 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-313   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,03 116 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-313   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA
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Czapla 01-16-3-19-314   -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  2,88 117 KOSZ UC

Czapla 01-16-3-19-315   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,85 115 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-316   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,76 115 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-317   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,49 115 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-317   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,74 115 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-323   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,64 115 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-334   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,44 115 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-334   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,17 115 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-344   -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,82 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-174   -c   -99 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 2 HA  1,67 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-174   -j   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 2 HA  0,46 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-179   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,73 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-182   -b   -02 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 2 HA  2,63 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-204   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,52 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-219   -f   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 2 HA  1,56 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-235   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,36 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-269   -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 2 HA  1,85 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-269   -j   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,90 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-269   -m   -01 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 2 HA  0,52 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-270   -b   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,38 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-282   -j   -01 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne,
>41% 2 HA  3,44 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-296   -h   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,75 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-308   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,99 115 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-97    -b   -00 WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 2 HA  0,20 119 WYDEPT

Dębowo 01-16-3-20-97    -h   -00 WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 2 HA  0,29 119 WYDEPT

OCHRL

O-GRODZS

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  18,00 154 K GRODZEŃ

Kowalik 01-16-3-18-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  120,00 154 K GRODZEŃ

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Czapla 01-16-3-19-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 154 K GRODZEŃ

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Dębowo 01-16-3-20-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Dębowo 01-16-3-20-182   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Dębowo 01-16-3-20-182   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Dębowo 01-16-3-20-182   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Dębowo 01-16-3-20-269   -j   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Dębowo 01-16-3-20-269   -j   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Dębowo 01-16-3-20-269   -j   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Dębowo 01-16-3-20-269   -m   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Dębowo 01-16-3-20-269   -m   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  12,00 167 KONTR-RYJ

Dębowo 01-16-3-20-269   -m   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 139 PUŁ-RYJ

Dębowo 01-16-3-20-296   -h   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Dębowo 01-16-3-20-296   -h   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  45,00 167 KONTR-RYJ
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O-KONTRU Dębowo 01-16-3-20-296   -h   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 396 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  190,00 396 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

O-PROGND
Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF

Kowalik 01-16-3-18-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  15,00 138 PUŁF

Kowalik 01-16-3-18-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  15,00 138 PUŁF

Czapla 01-16-3-19-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  33,00 138 PUŁF

Czapla 01-16-3-19-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  33,00 138 PUŁF

Dębowo 01-16-3-20-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  11,00 138 PUŁF

Dębowo 01-16-3-20-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  11,00 138 PUŁF

O-PROGNŚ

Kowalik 01-16-3-18-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  13,00 142 SZUK-OWAD

Czapla 01-16-3-19-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  16,00 142 SZUK-OWAD

Dębowo 01-16-3-20-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  22,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  72,00 396 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  75,00 396 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZD

Kowalik 01-16-3-18-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  600,00 166 DRZ-ZGRYZ

Czapla 01-16-3-19-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 166 DRZ-ZGRYZ

Dębowo 01-16-3-20-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  500,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJM
Czapla 01-16-3-19-304   -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  3,06 168 US PDRZ U

Czapla 01-16-3-19-355   -a   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  3,46 168 US PDRZ U

O-ZWWTÓRK Czapla 01-16-3-19-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  30,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Kowalik 01-16-3-18-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  15,00 160 KOR-DRWI

Kowalik 01-16-3-18-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Czapla 01-16-3-19-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  5,00 160 KOR-DRWI

Czapla 01-16-3-19-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Dębowo 01-16-3-20-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  100,00 160 KOR-DRWI

Dębowo 01-16-3-20-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

OCHRP

P-INFO

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

P-PASYS
Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  44,00 173 ODN-PASP

Dębowo 01-16-3-20-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,13 173 ODN-PASP

P-PORZ

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-173   -f   -98 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,29 171 PPOŻ-PORZ

Dębowo 01-16-3-20-97    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Kowalik 01-16-3-18-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  36,00 174 DOZ DOG

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  30,00 174 DOZ DOG

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8
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P-POŻAR
Dębowo 01-16-3-20-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  96,00 174 DOZ DOG

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

UT-WODA
Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Czapla 01-16-3-19-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Dębowo 01-16-3-20-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Kowalik 01-16-3-18-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  80,00 165 CZYSZ-BUD

Czapla 01-16-3-19-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  170,00 165 CZYSZ-BUD

Dębowo 01-16-3-20-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  80,00 165 CZYSZ-BUD

OP-OBINNE

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 397 GODZ PILA

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

OP-POZ

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 397 GODZ PILA

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 397 GODZ PILA

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P
Czapla 01-16-3-19-313   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-313   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

IB

Kowalik 01-16-3-18-175   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  497,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  497,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-200   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  448,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-200   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-200   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  448,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-200   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-200   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  413,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-200   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-200   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  413,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-200   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-211   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  855,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-211   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-211   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  855,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-211   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-215   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-225   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  866,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-225   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  866,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-277   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  757,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-277   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  757,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-285   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  497,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-285   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-285   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  497,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-285   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D
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Czapla 01-16-3-19-287   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  911,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-287   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-287   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  911,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-287   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-313   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 567,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-313   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 567,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-336   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  897,00   1 CWD-P

Czapla 01-16-3-19-336   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  897,00   1 CWD-P

Czapla 01-16-3-19-339   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  482,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-339   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  482,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-344   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  284,00   1 CWD-P

Czapla 01-16-3-19-344   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  284,00   1 CWD-P

Dębowo 01-16-3-20-272   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  332,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-272   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-272   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  332,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-272   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-281   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  382,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-281   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-281   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  382,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-281   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

IVD
Dębowo 01-16-3-20-194   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  697,00   1 CWD-P

Dębowo 01-16-3-20-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  697,00   1 CWD-P

POZ-P

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  24,00 397 GODZ PILA

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

PR

Kowalik 01-16-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

PTP

Kowalik 01-16-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  530,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  530,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  462,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  462,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00   2 CWD-D

PTW

Kowalik 01-16-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPN

Czapla 01-16-3-19-287   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-287   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-287   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-287   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D
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TPN

Czapla 01-16-3-19-314   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-314   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-326   -h   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-326   -h   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

TPP

Kowalik 01-16-3-18-175   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-176   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-176   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-176   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-176   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-176   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-176   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-176   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-176   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-176   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-176   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-176   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-176   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-176   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-176   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-183   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-183   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-184   -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-184   -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-184   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-184   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-185   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-185   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-185   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-185   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-185   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-185   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Kowalik 01-16-3-18-210   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-225   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-225   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-237   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-237   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-255   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-255   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-275   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-275   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-317   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-317   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-326   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-326   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-335   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  297,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-335   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-335   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  297,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-335   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-341   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-341   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-344   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-344   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-348   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-348   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-348   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-348   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-348   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-348   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-348   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-348   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-348   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-348   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-349   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  352,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-349   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-349   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  352,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-349   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-358   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-358   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-358   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-358   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-358   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-358   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-359   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-359   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-359   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-359   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-359   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D
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Czapla 01-16-3-19-359   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-359   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-359   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-181   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-181   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-281   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-281   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-300   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-300   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-300   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-300   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-300   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  692,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-300   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-300   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  692,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-300   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-300   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-300   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-307   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-307   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-308   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-308   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-308   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-308   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-308   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-308   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

TWP

Czapla 01-16-3-19-292   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-292   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-306   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-306   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-314   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-314   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-323   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-323   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-348   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  9,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-348   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-348   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  9,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-348   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

UTRZ

UT-MEL-UE
Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

UT-PARK

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 403 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8
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Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8
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