

OR.271.7.2024

Lubin, dnia 14.03.2024 r.

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

#### Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa remizy OSP w Gorzycy.

Niniejszym, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udzielam następujących informacji:

#### Wykonawca, którego oferty zostały otwarte:

Numer oferty	Firma / adres Wykonawcy	CENA (brutto)	TERMIN PŁATNOŚCI rachunku/faktury (w dniach)
1	ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA AKCYJNA ul. Ignacego Padarewskiego 8 61-770 Poznań	71 217,00 zł	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
2	KLIMAS REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Rawicka 55 63-700 Krotoszyn	66 420,00 zł	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
3	B.R.H. ZAKŁAD BUDOWNICTWA Henryk Berezecki ul. Tapicerska 26 53-205 Wrocław	170 970,00 zł	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
4	LAAR.studio HELENA KUŁAK ul. Wełniany Rynek 3 66-400 Gorzów Wielkopolski	158 301,00 zł	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
5	ARCHENIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kołłątaja 8 61-413 Poznań	73 800,00 zł	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
6	Architekt Piotr Jański ul. Raclawicka 79 lok. 3 53-146 Wrocław	120 601,50 zł	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
7	M-K PROJEKT DAWID MOŁDRZYK ul. Mickiewicza 8 77-430 Krajenka	85 485,00 zł	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
8	MAATPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Smardzewska 22 lok. 4 60-161 Poznań	55 350,00 zł	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
9	PRZEMYSŁAW PŁOWECKI „P&M” PROJEKT ul. Bysławska 82 lok. 519 04-993 Warszawa	86 400,00 zł	termin płatności bez zmian 14 dni
10	Żaneta Harasiuk ENTAZIS PRACOWNIA ARCHITEKTURY ul. Żaglowa 6 15-587 Białystok	150 863,82 zł	wydłużenie terminu płatności o 14 dni
11	ARCHITEKT BOHDAN DOROCKI ul. Szkolna 2 66-008 Wilkanowo	121 770,00 zł	wydłużenie terminu płatności o 14 dni

<b>12</b>	<b>Biuro Projektowe „Tektones” mgr inż. Grzegorz Wojno ul. Nowa 68E 62-080 Lusowo</b>	<b>46 800,00 zł</b>	<b>wydłużenie terminu płatności o 14 dni</b>
-----------	---	---------------------	--

**z up. WÓJTA**  
**/-/ Anna Skorupa-Hawrysz**  
**Kierownik Referatu Organizacyjnego**  
**i Spraw Obywatelskich**  
*/DOKUMENT PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM*  
*ELEKTRONICZNYM/*

Otrzymują:

1. [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_lubin](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin) ,
2. aa.