
Kwota kosztorysu netto: 92 260,96 zł
VAT: 21 220,02 zł

Kwota kosztorysu brutto: 113 480,98 zł
Słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt  98/100 zł

Autor opracowania:
mgr inż. Łukasz Kawa, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu:  KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR
Budowa: Remont schodów zewnętrznych przytarasowych i schodów p.poż w budynku Szkoły Podstawowej  

nr 2 ,im.Tkaczy Śląskich 
ul.Jeleniogórska 7 ,Kamienna Góra

Zamawiający: Gmina Miejska Kamienna Góra 
Kamienna Góra 58-400,ul.Plac Grunwaldzki 1

Jednostka opracowująca:

Stawka r-g: 35,00 zł
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys  KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR
1 Rozdział Roboty remontowe schodów i przytarasowych CPV 45453000-7
1.1 Grupa SCHODY PRZYTARASOWE
1.1.1 Element Roboty posadzkarskie CPV 45320000-6 i  CPV 45432110-8
1.1.1.1 KNR AT 

23/101/1
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 66,859
1.1.1.2 KNRW 

202/1120/2
Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej, płytki gresowe

Wyliczenie ilości robót:
podesty 3,3*2,64*2+3,68*1,66*2 29,641600
stopnie (11+11)*0,3*0,15*3,3 3,267000
stopnie (10+10+9+7)*0,3*0,15*1,66 2,689200

RAZEM: 35,597800 m2 35,598
1.1.1.3 KNRW 

202/1115/2
Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej

m 22,000
1.2 Grupa SCHODY ZEWNĘTRZNE P.POŻ
1.2.1 Element Roboty rozbiórkowe  CPV 45110000-1
1.2.1.1 Oznakowanie i wygrodzenie strefy bezpieczeństwa przy budynku kpl. 1,000
1.2.1.2 KNRW 

202/1603/2
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m

m2 125,123
1.2.1.3 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:
stopnie

(11+11+11+11)*0,30 13,200000
podstopnice

(12+12+12+12)*0,16 7,680000
płyty spocznikowe półokragłe

(0,5*3,14*1,51*1,51 )*2 7,159514
płyty spocznikowe Ip. i IIp.

2,40*(4,29+0,15)+2,40*3,20 18,336000
(import)Razem =48.642000

RAZEM: 46,375514 m2 46,376
1.2.1.4 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach

Wyliczenie ilości robót:
48.642+30.680*0.20 54,778000

RAZEM: 54,778000 m2 54,778
1.2.1.5 KNRW 

401/813/5
Zerwanie cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek (tylko R-przyjęto 50% 
robocizny) m 30,680

1.2.1.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
R = 0,850   M = 1,000   S = 1,000 m 4,800

1.2.1.7 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 5,000
1.2.1.8 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku-parapety okienne
Wyliczenie ilości robót:
obróbka lica płyty spocznikowej

(0,5*2*3,14*1,51)*0,30*2 2,844840
obróbka lica płyty prostokątnej

2,40*0,40*2 1,920000
pas nadrynnowy

2,40*0,25*2 1,200000
RAZEM: 5,964840 m2 5,965



Remont ,schodów zewnętrznych  przytarasowych
i  ppoż - SP2

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00056A3D)
strona nr: 3

 KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.1.9 ZKNR C 1/401/2 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej 
do 5 m2

Wyliczenie ilości robót:
lico płyt spocznikowych okrągłych

(0,5*2*3,14*1,51)*0,30*2 2,844840
lico płyt spocznikowych  prostokątnej

2,40*0,40*2 1,920000
lico spoczników i biegów schodowych

0,20*(3,61+2,50)*2 2,444000
spód spoczników i biegów schodowych

4*3,61*1,50 21,660000
2*3,14*1,51*1,51*0,50 7,159514
2*1,30*(0,33+0,33*2) 2,574000
0,67*1,50+2*0,50 2,005000

spód płyt spocznikowych prostokątnych
2,40*4,44+2,40*3,0 17,856000

RAZEM: 58,463354 m2 58,463
1.2.2 Element Roboty izolacyjne i posadzkarskie CPV 45320000-6 i  CPV 45432110-8
1.2.2.1 KNR AT 

23/101/1
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 54,778
1.2.2.2 ZKNR C 2/604/1

(1)
Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, warstwa kontaktowa

m2 46,376
1.2.2.3 ZKNR C 2/604/2

(1)
Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie podkladu o grubości 10 
mm m2 46,376

1.2.2.4 KNR BC 2/301/1 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy izolacyjnej ( system) na pow. narażonych 
na działanie wilgoci gruntowej, pow. pozioma, warstwa grubości 2·mm m2 54,778

1.2.2.5 KNR BC 2/301/7 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy izolacyjnej ( system), nałożenie 
dodatkowej warstwy izolacji m2 54,778

1.2.2.6 KNR BC 
2/301/11 (1)

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy izolacyjnej ( system), wklejenie taśmy 
uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:
30,68+11*4*1,50 96,680000

RAZEM: 96,680000 m 96,680
1.2.2.7 ZKNR C 2/604/8 Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - wypełnianie szczelin dylatacyjnych o 

szer. do 10 mm m 30,680
1.2.2.8 KNRW 

202/1120/2
Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej, płytki 30x30

m2 46,376
1.2.2.9 KNRW 

202/1115/2
Cokoliki z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej

m 30,680
1.2.3 Element Tynki lica płyty spocznikowej i biegu schodowego
1.2.3.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 

zmycie
Wyliczenie ilości robót:
lico płyt spocznikowych okrągłych

2,845 2,845000
lico płyt spocznikowych  prostokątnej

1,856 1,856000
lico spoczników i biegów schodowych

2,44 2,440000
RAZEM: 7,141000 m2 7,141

1.2.3.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni 
Grunt, 1-krotne m2 7,141

1.2.3.3 KNR 401/728/2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2·m2 (w 1 miejscu) m2 7,141

1.2.3.4 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 7,141
1.2.3.5 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 

wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej m2 7,141

1.2.3.6 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30·cm, 
tynk Atlas N-200 m2 7,141

1.2.4 Element Naprawa tynków elewacji budynku przy schodach
1.2.4.1 KNR AT 

26/103/2
Zabezpieczenie okien folią

Wyliczenie ilości robót:
2,40*2,80*3 20,160000

RAZEM: 20,160000 m2 20,160
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1.2.4.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:
<elewacja budynku> 12,91*5,30+4,60*10,50+2,40*0,5*2+2,00*3,00 125,123000
<ościeża> (2,80*2+2,40)*0,67*3 16,080000

RAZEM: 141,203000 m2 141,203
1.2.4.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni 

Grunt, 1-krotne m2 141,203
1.2.4.4 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 125,123
1.2.4.5 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 16,080
1.2.4.6 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 

wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej m2 141,203

1.2.4.7 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, tynk Atlas N-200 m2 125,123

1.2.4.8 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30·cm, 
tynk Atlas N-200 m2 16,080

1.2.5 Element Tynki spodu biegów schodowych i płyt spocznikowych
1.2.5.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 

zmycie
Wyliczenie ilości robót:
spód spoczników i biegów schodowych

33,399 33,399000
spód płyt spocznikowych prostokątnych

20,602 20,602000
RAZEM: 54,001000 m2 54,001

1.2.5.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni 
Grunt, 1-krotne m2 54,001

1.2.5.3 KNR 401/728/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu) m2 54,001

1.2.5.4 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 54,001
1.2.5.5 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 

wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej m2 54,001

1.2.5.6 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, tynk Atlas N-200 m2 54,001

1.2.6 Element Roboty blacharskie CPV 45261320-3 ,CPV 45262000
1.2.6.1 KNR 202/507/2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan cynku

Wyliczenie ilości robót:
obróbka lica płyty spocznikowej

(0,5*2*3,14*1,51)*0,30*2 2,844840
pas nadrynnowy

2,32*0,25*2 1,160000
RAZEM: 4,004840 m2 4,005

1.2.6.2 KNR 202/509/4 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan cynku m 5,000
1.2.6.3 KNR 202/509/9 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt. 2,000
1.2.6.4 KNR 202/511/2 Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z tytan cynku m 4,000
1.2.7 Element Roboty malarskie  CPV 45442100-8
1.2.7.1 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 

konstrukcje kratowe m2 30,804
1.2.7.2 KNR 401/1212/5 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych

Wyliczenie ilości robót:
3,61*4*1,1 15,884000
2,50*2*1,1 5,500000
3,14*2*1,50 9,420000

RAZEM: 30,804000 m2 30,804
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1.2.8 Element Roboty porządkowe  CPV 45111220-6
1.2.8.1 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i papy   samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - odpady z 

robót remontowych wewnątrz budynku
Wyliczenie ilości robót:
płytki

46,376*0,02+30,68*0,1*0,02 0,988880
gruz betonowy

54,778*0,015 0,821670
tynki

58,463*0,02 1,169260
RAZEM: 2,979810 m3 2,980

1.2.8.2 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km m3 2,980
1.2.8.3 Kalkulacja 

indywidualna
Utylizacja gruzu

m3 2,980


