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1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogoélne” odnost slo wymaga wspolnych,
dotyczcych wykonania i odbioru robot, ktore zosfamykonane w ramach zadania:

.-Remont klatek schodowych z dostosowaniem do warldw p.poz, wymiane stolarki
drzwiowej na stolarke p.poz. oraz budow instalacji oddymiania klatek schodowych w
budynku gtéwnym Publicznej Szkoty Podstawowej nr im. Ks. Jana Twardowskiego przy
Placu Koscielnym 1 w Kamiennej Gorze”

STO okrdla zasad wykonania prac w zakresie ogolnym dla wszystkiobdt okré&lonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogoélne natg rozumie€ i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stanaeymi integralla cze$¢ dokumentacji dla poszczegolnych
rodzajow robot. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacpbejmuy czynndgci umazliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior ten zawiera nej wymienione specyfikacje szczegotowe:

ST-1.0 Roboty rozbiérkowe

ST-2.0 Roboty murowe seianki dziatowe
ST-3.0 Tynki wewntrzne

ST-4.0 Stolarka okienna i drzwiowa
ST-5.0 Roboty malarskie

ST-6.0 Instalacja hydrantowa po0
ST-7.0 Instalacje elektryczne

1.3. Zakres robot obgtych STO.

1.3.1. Postanowienia ogolne.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze shngmi informacjami na temat zakresu
robot i rysunkami znajduje siw Dokumentacji Projektowej. W zdych miejscach Specyfikacji
Technicznych podaneg sodnagniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotaimemy

i standardy winny by traktowane jako integralna €& Specyfikacji Technicznych i czytane
w polgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérychwegymienione. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajonti si¢ z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni pdadgg zamkngcia przetargu, o ile wyraie
nie stwierdzono inaczej. Roboty najewykonywa w bezpieczny sposolicisle w zgodzie
z obowhzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymagamiamkreslonymi

w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych powinny iy uwazane jako definicje standardu a nie ckovee scisle marki w
projekcie. Maliwe jest innych rozwjzan pod warunkiem spetniania warunkéw adtomych
przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robot.

Obiekt zlokalizowany jest przy Placu Kmelnym 1 w Kamiennej Gorze.

Wijazd i wegcie na teren dziatki — istnigge bez zmian.

Inwestycja nie bdzie miata wptywu na interes 0sob trzecich.
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Obszar oddziatywania inwestycji — wgknie dziatka Inwestora.

Obiekt zlokalizowany jest w centralnejeszi dziatki w pewnym oddaleniu od pasa drogowego
oraz od gsiednich dziatek.

Obiekt nie znajduje sipod ochrop konserwatorsk

1.3.3. Opis budynkow.

Budynek obgty opracowaniem obecnie petni funkcje dydaktyczne.

Opracowanie nie przewiduje zmiany sposobytkowania obiektow.

Planowana inwestycja nie przewiduje zmiany liniibudowy zadnego z budynkéw. Nie
przewiduje s rowniez zadnej rozbudowy czy nadbudowy istajch budynkdw.

Wszystkie roboty prowadzoneds w obrbie bryt budynkow.

Odprowadzenie wod opadowych z budynkoéw — bez znframami spustowymi na teren
przylegty a naspnie istniegcymi wpustami ulicznymi do kanalizacji deszczowej).

W opracowaniu nie zakladaesivykonywania nowych przytzy zewrtrznych.

Zasilanie budynku w wagdsieci miejskiej — istnigce bez zmian.

Odprowadzeniéciekow do kanalizacji miejskiej — istnigje bez zmian.

Zasilanie budynku w enekgelektryczm — istniegcym przyhczem bez zmian.

1.3.4. Kolejnd¢ realizacji robot.
Z uwagi na zakres prac oraz nakfady finansowe z zywizane, kolejné& realizacji powinna
zosta ostatecznie okona w porozumieniu i w uzgodnieniu z Zamawiago.
Wstepnie proponowana kolejdé robot przedstawia shastpujaco:
» wykonanie niezédnych rozbiorek,
» wykonanie instalacji,
» wykonanie wszystkich robét wykezeniowych wewetrznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione pare] okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawg&go, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowaniétrobdministrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca
ustawowy odpowiedzialné za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszytmip@rowanymi
stronami, stugcy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w ksjzce obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaagego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich khadaprob zwhzanych z ocen jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robot, zgodne z Dokumengtacj
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane prirespektora Nadzoru.
Materialy wyte do wykonania robot powinny &ynowe i petnowartciowe, za
wyjatkiem materiatdow wskazanych jako ,materiat z odzysk

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodné& - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziatl tolerancji nie zostat oleny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.
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1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotymz sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddra autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.10Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgiznikami.

1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - czs$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterystyki wymiary obiektu ldacego przedmiotem robat.

1.4.12.Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t aghhologicznej
kolejncdici ich wykonania wraz z podaniem d@ robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatzony do dokumentacji przetargowej.

1.4.13. Wyceniany przedmiar rob6ét — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawic
stanowicy czs¢ jego oferty.

1.4.14.Teren budowy -teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jakormce czs¢ terenu budowy.

1.4.15.0bjazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednioymrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezmagz do
umieszczania w nim drogi i zgdanych z n§ urzadzear oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy mae rownie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ueiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolibagno, rzeka, szlak edrowek
dzikich zwierat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna— dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacjiezaa budowlanego.

1.4.20.Zadanie budowlane— czs$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjma lub technologiczs, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczno
— wytkowych.

1.4.21.Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywry ocer techniczg wyrobu
stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednoapgkbugcych
zestawiony jest w Rozpardzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek drgayinych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 20040z. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu ceatjfik
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga ggodne z okrdona normy lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczénydo obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnéci wykazuje, ze zapewniono zgodké wyrobu z PN lub aprobat
techniczig (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodndici - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazgy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania z dany
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wyrob, proces lub ustugag szgodne z okrdong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwedgtiapcym podziat na dokumentagprojektow;:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargow dokumentagj projektows — rysunki pozwalace na okréenie lokalizaciji,
zakresu i charakteru robo6t zawarte w DokumentacpjeRtowe] (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dpsta w siedzibie Zamawigjego),

» Projektovwg dokumentagj techniczi zawieragca :

2/ projekt wykonawczy,
3/ przedmiary robét,
4/ specyfikacje techniczne,
ktOra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaoiirkktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

Projekt organizacji i harmonogram robot

Projekt zaplecza technicznego budowy organizacjolaty

Program Zapewnienia Jada (PZJ)

Dokumentagj powykonawcg, w tym dokumenta¢j geodezyjp — powykonawcz dla
zrealizowanych robdét — umliwiajaca naniesienie zmian na mapzasadnicz | w
stosownych ewidencjach zgodnie z obgmijgcymi przepisami. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiéravszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie w
trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawdokumentacji nie podlegajodrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgldni je w cenach jednostkowych Robot.

YV VYV

1.5.2. Zgodndé¢ robot z Dokumentacp Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczngzadnne dokumenty przekazane przez
Zamawiagcego Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione who
jednym z nich § obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdimentacii.
Przedmiotowy obiekt jest daginy i Wykonawca powinien zapozhaic z jego aktualnym
stanem ,na miejscu” — dagincs¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia z Zamayagan
terminu dokonanla przez Wykonagvogledzin. Wykonawca nie ni@ wykorzystywa bledow
lub opuszczé w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu vani natychmiast
powiadomé Zamawiagcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawekimikrpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczaoateriaty lgda zgodne z Dokumentag]
Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartéei docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdbw i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektova
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Jezeli w ST dla poszczegdélnych robét nie aktomo warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaa
i odbioru robd6t budowlanych i morawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogolne.

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywaga lov obiekcie ayteczndci publiczne).
Obiekt wraz z catym terenem zostanie przekazanydNgwcy w catéci i bedzie mogt nim
dysponowa w trakcie realizacji robot

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych.
Przed rozpoczxiem rob6t budowlanych nafe dokon& zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego;

3) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub robot nate ogrodzé albo w inny sposéb uniemlowi¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje wi taki sposdb, aby nie stwarzato
zagraenia dla ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jestzimee, nalery
oznakowa granice terenu za ponmwtablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwstaty
nadzoér. Wysok& ogrodzenia powinna wynd@sco najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania robét budowlanychengiwyznaczy miejsce
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklerwego
powinna wynosi co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m.ddikomunikacyjne dla
woOzkow i taczek nie magby¢ nachylone wjcej niz:

a/ dla wézkdéw szynowych — 4%,
b/ dla wézkdéw bezszynowych — 5%,
c/ dla taczek — 10%.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsayst
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyynyw tym ,Decyzg o pozwoleniu na
budowe™) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jed&omplet Specyfikacji
Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeeca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepisoOw prawa oraz postanowieniammtriatowymi. Wykonawca zahy i
bedzie prowadzit Ksjzke obmiardw.

Wszelkie koszty zwizane z czynn@iami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje s8¢ % ujete w cenie kontraktowe.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowkany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz
robét poza terenem budowy w okresie trwania regjizéontraktu & do zakaczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegOkoo

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracybybu oséb wykonuagych czynnéci
Zwigzane z budow i nienaruszaln@ ich mienia stigcego do pracy a tak zabezpieczy
teren budowy przed degtem osob nieupowaionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma oberek upratna¢ teren budowy po zakezeniu
kazdego elementu robot i doprowaélzjo do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i
likwidacji terenu budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednogizie umaliwi korzystanie z budynkéw szkoty i terenow
przylegtych przez rytkownikow szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykoenavprzyjmuje

sie, ze @ wliczone w cen kontraktowg.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia robdt Wykonawcaeblizie podejmowa wszelkie

uzasadnione kroki ma@ge na celu stosowaniegcsilo przepisOw i norm dotygeych ochrony

srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wiasngi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujpc sk do tych wymagad bedzie miat szczegdlny wzgll na srodki ostr@nosci i

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikowsciekow wodnych pylami lub

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem popaetpytami i gazami, niiwoscia
powstania pgaru.

Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonawca i przyjmuje gj ze s wliczone w cen kontraktov.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprd przeciwpaarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiatlyvopalne bda sktadowane w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoregdosipem 0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat robot
albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran przeciwpaarowy w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonawca i przyjmuje gj ze s wliczone w cen kontraktov.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadaiyte do robdt bda miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk, jednoznacznie okéjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatowdnadowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azasaiczeniu robot ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdye uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé# wymagay tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajcy powinien otrzymé zgod na wycie tych materiatdbw od wkaiwych organéw
administracji pastwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wkmirozbiorek i robét naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: etermizbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizagj materiatdbw niebezpiecznych oraz pochamyzh z
rozbiérki w czasie wykonywania robo6t ponosi Wykomaw przyjmuje si, ze § wliczone w
cere kontraktova.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiladgldoych wiagcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmeiny jest umigi¢ w swoim
harmonogramie rezermwczasowy dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre md)y¢ wykonane w
zakresie przeleenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze oozgzia robot, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtoczpewiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze orazdaie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonawcgdZie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atgiaha powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez zamawiagego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych WykonawedZie realizowé roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogodrioi dla uytkownikdw szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty konieczne na prawidiowe zabezpieczenie egosici obiektéw szkolnych dla osob
niepetnoletnich oraz pracownikdéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa& roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnn.

Wykonawca zobowzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejoygh:
optaty/dzierawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla ¥d@ieli za czasowe zgie nieruchomgci oraz
koszty przebudowy uszizer obcych.

Inspektor Nadzorudalzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pminy
Wykonawg a wiacicielami nieruchomsxi i dotyczcych korzystania z whlassa i drog
wewretrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw®@j nie zdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wacnmkimowy.
Wszelkie koszty zwizane z ochranwiasndgci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmujecsze s wliczone w cea kontraktova.

1.5.8. Ograniczenie obaizen 0si pojazdow.

Wykonawca bdzie stosowa& sic do ustawowych ogranicée naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposaia na i z terenu budowy . Wykonawca
uzyska wszelkie niezidne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
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nietypowych wagowo ftadunkow (ponadnormatywnych) kadym takim przewozie duzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoozemolect, aby pojazdy nie spenigje
tych warunkow zostaty usugte z terenu budowy. Pojazdy powoglg nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone r@viezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawedzie przestrzegaprzepisow dotycxych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczme, socjalne oraz spiizi odpowiedna odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearswa
publicznego. W szczegolda Wykonawca zobovgzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z obowizujacych przepisow prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obayzek sporzdzenia planu BIOZ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do dnia wydania potwierdzenia zakmenia robot przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbiorunkowego.

Utrzymanie powinno hy prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej efgyndyly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbiofickwego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoeg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepisow.

Wykonawca roboét jest zobogaany do bezwzgtinego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia robot budowlanych . Wykonawca zohaaiy jest znawszelkie przepisy wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne pe3eipivytyczne, ktéresw jakikolwiek sposéb
Zwigzane z robotami idalzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tycw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawgdzie przestrzegapraw patentowych, w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyraagrawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzern lub metod , bdzie informow& Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach przedstawigj kopie i inne odne dokumenty.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga okreslonych w
obowigzujacych przepisach prawa nie podlegadrebne] zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
kontraktowej.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, whdwca winien uzyskaod odnénych
wiladz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robétagu 20 dni od podpisania umowy
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Wykonawca winien przediy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleymaganych
do rozpoczcia i zakaiczenia robot zgodnie z harmonogramem. Wykonawcéewidostosowa
sie do wymaga tych zezwolé w petni umaliwi ¢ wladzom wydajcym te zezwolenia kontrole i
badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urgdzen koliduj acych.

Przebudow urzadzen nalezy wykona& pod nadzorem i wyszczegdiniw uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadao wiascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaljeniejscach uzgodnionych

Z Inspektorem Nadzoru:

» tablice informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zctgeinformaciji
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru,

» tablicc pamatkowa o wymiarach 1,5 x 2,0 m, z #@a informacji zatwierdzos przez
Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i detaantablicy informacyjnej i pamtkowe

jest uwzgedniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjnadbie przez Wykonawc

utrzymywana w dobrym stanie przez caly okres zaa)i rob6t a po ich zakazeniu

zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnejaz jej demontal (po zak@éczeniu

realizacji Robdét) nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje si ze s wliczone w cen

kontraktowg.

1.5.15. Ochrona robot przed wptywem warunkéw atmosfrycznych.

Ochrona robot przed negatywnym wptywem warunkéwoatierycznych naley do Wykonawcy
I przyjmuje s¢, ze jest wliczona w cernkontraktova.

1.5.16. Zgodné¢ Robdt z Dokumentacy Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczngzadnne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stangwizes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich & obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadadrinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentd\szystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy keda zgodne z DokumentacProjektowg ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartéei docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdbw i elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektova

lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Jezeli w ST dla poszczegdélnych robét nie aktomo warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaa
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i odbioru robo6t budowlanych i morawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.5.17. ROwnowanosé norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekenkretne normy i przepisy, ktore
spetnid map materialy, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab
obowigzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu niesgamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisya aistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdogjrowny lub wyszy poziom
wykonania ni powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.zfée pomé¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ doktadnie opisane przez Wykonawcprzediazone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatgadzenia, utrzymania i likwidacji

zaplecza Wykonawcy, Wykonawca sdzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie

z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno byyposaone w:

» zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodni®@bowazujacymi przepisami
prawa,

» zaplecze na narady, ktGre posuties 0séb,

» telefon (dopuszczacstelefon komorkowy).

Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona kaany koszt w obecroi Inspektora

Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlikanivykonawca rozliczy siz popranej

energii elektrycznej.

Podhczenie do sieci wodaggowe] Wykonawca wykona na wilasny koszt w obécno

Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomi&kzramach tego podlicznika Wykonawca

rozliczy skt z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze s wliczone w cen

kontraktowvg.

2. MATERIALY.
2.1.7r6dka szukania materiatow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystan jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szptaeg informacje dotycce

proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychateriatdw i

odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowania dulladectwa bada laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzo

Zatwierdzenie materiatdw z danegmdia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z
danegarrédia uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegadodia w sposéb eglty spetniag wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot. Kopie dokumentéw zyzianych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatamiellag przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow.

Materialy mog by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu spemmia zgodndi
stosowanych materiatbw z wymaganiami. Prébki mal@&w mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatdw pod wzgldem jakdci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorueh c
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbk materiatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw
akceptacji okréonej partii materiatow pod wzegtliem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytwoérni beda zachowane
nastpujace warunki:
> Inspektor Nadzoru dalzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniekgp
> Inspektor Nadzoru dalzie miat wolny dos{p, w dowolnym czasie, do tych &zi
wytworni, gdzie odbywa si produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzegt.Idspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatow do innych robot,znte dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektodadta stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane mégtat@ czasu gdy ¢ula one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaahmowaty swajjakasé i wkasciwosci do
roboét i byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowania
beda zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglumozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach Wykonavwowiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przedyciem materiatu albo w okresie derzym jdili
bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.7. Materiaty pochodzce z rozbiorki.

Wszelkie materiaty pochodee z rozbiorek podlegajusunéciu, wywiezieniu i utylizacji na
koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materiatow pochogeh z rozbidrki naley przewiduje
sie transport w promieniu do 12 km.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien ldy
zgodny z ofeg wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora dfadaN przypadku braku ustalev
takich dokumentach spsizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniamspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym zadaniem. Sptzbedacy whlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania
robét ma by utrzymany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyggymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdeggh dopuszczenie spto do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisanteldelokumentacja projektowa lub ST
przewidug mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyhouzyska akceptagjprzed wyciem
sprztu.

Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie a@doy¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek spkz, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzdyskavalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty zwgzane z prag sprzitu, w tym z jego wynariem nie podlegaj odrbnej
wycenie i przyjmuje si ze 9 ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach teaamych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadag warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzgtuusunite

z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwéa na bieaco na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczngzhdmjazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgofirieodpowiednim Zagdem lub Dyrekegj
Drog celem unikricia konfliktow z mieszkécami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwigzane z transportem nie podlegadrbnej wycenie i przyjmuje sj ze

S3 ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&l
zastosowanych materiatdow wykonywanych robot, zazigbdnd¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami STS, projektu organizacji robét oralepeniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedziatoza doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrglonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora Nadzoru. Ngmttwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez
Wykonawe w wyznaczaniu roboét zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawoa witasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora dtadazie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow elementolor
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,udwntacji projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymppektor Nadzoru uwzedni
wyniki bada materiatéw, robot, rozrzuty wygiujace przy produkcji i przy badaniach
wptywajace na rozwzam kweste. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie piniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymagmizez wykonawg pod graba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubm@si Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowhzkow Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Nadzoru programu zapewnienia jakp w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykoaa
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtieijwykonanie robot zgodnie z
Dokumentagj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyrmaeprinspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jaka bedzie zawiera :

a) czes¢ 0golm opisupcy :
organizacje wykonania robét, w tym terminy i Sfiogrowadzenia robaot,
organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
sposOb zapewnienia bhp,
wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i proygwanie praktyczne,
wykaz osOb odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,
system (sposOb i procedyur proponowanej kontroli sterowania jakn®
wykonywanych robot,

» sposob oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wycaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany &posforme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtow dla kazdego asortymentu robot :

» wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzn

oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i g@zenia pomiarowo-

YVVVYVYYVYYVY

A\

kontrolne,

» rodzaje i ilégci srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przealauch wiasciwosci w czasie
transportu,

» sposob i procedarpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementow robot,
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» sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazong jakasé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtRontrok robdt i jak@ci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zaadadt od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdbw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach |
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameg@ikne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwvyiykonanie robot zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzdmiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéjacych procedury bada
Inspektor Nadzoru dalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.
Inspektor Nadzoru dulizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczcych urazdzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychzelleniedociagniccia te lgda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do robot
badanych materiatdw i dogei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusunégte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych
materiatow.
Wykonawca mege zapewrd do bada laboratorium obce — me zlecé badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lsadaateriatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jak@é materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Ikigwe Nadzoru mee zaada od
wykonawcy przeprowadzania badav celu przedstawieniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykortavdostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane wuydzenia | sprgt posiadaj wazng legalizacg |
odpowiadaj wymaganiom norm oké&jacych procedury bada Wszystkie koszty zwrzane z
organizowaniem i prowadzeniem badaaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badaniactly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptwprzez Inspektora Nadzoru
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Przed przysipieniem do pomiarow lub bafidaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Rgkonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspinie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach bada i pomiaréw Inspektor Nadzoruetizie miat nieograniczony degt do
pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aagiak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jal

6.5. Atesty jakaci materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem badajakasci materiatdow przez wykonawge Inspektor Nadzoru nie
dopuci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich petra zgodndé z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesgywg/magane przez ST, kda partia dostarczona do
roboét kedzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystoweela posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziegimt

wynikami wykonanych przez niego badd<lopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez
wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pest kazdego
elementu robo6t. Obmiar wykonywanych robét przeprmease w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje sio kségi obmiaru.

2) Pozostate dokumenty.

» Protokoty przekazania terenu budowy,

» Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne any,
» Protokoty odbioru robot,

» Protokoty z narad i ustale

» Korespondencja na budowie.

3) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu gstm dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do atgl nazyczenie zamawigfego. Bda odpowiednio
zabezpieczone. Zagitie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegdychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

4) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc

Wykonawca zobowgizany jest do:

a) aktualizacji naadanie Zamawiacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C) przygotowania i przekazania instrukcji obstulgieitu.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét ma za zadanie olleg faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu nardggo
przeprowadzenia.

Roboty mana uzné za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowyglesyfikacjach technicznych, a ich §to
podaje s} w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiasdt wchodzcym w skiad
umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemmawiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powimpoprzedzéobmiar co najmniej o 3 dni
robocze. Wyniki obmiaru gswpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek Bt lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze
roboét lub gdzie indziej w szczegdétowych specyfikaty technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowjzku wykonania wszystkich robét. &ine dane zostgnpoprawione wg pisemnej
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo lub pionowo wzdiulinii osiowej w [m] z doktadnécia do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona dolzie na podstawie pomierzonych dhsgow [m?] z doktadndcia do
dwaoch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona ledzie na podstawie pomierzonych dhégo oraz grubéci w [m?] z
doktadndcig do dwdch miejsc po przecinku.

llosci elementdéw liczonedulg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etmgsci powinny by uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub datzone do niej w formie zadznika. W razie braku miejsca szkice mog
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do Ksizki obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot).

Sposob obmierzania poszczegodlnych robét ayalerzyjmowa& zgodnie z  pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedrme robot).

7.2. Urzzgdzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmrahot
i dostarczone przez wykonagycmusz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruelle
urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawca musi posiadavazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawonv dobrym stanie, w
catlym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzany z g€otliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miestznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, glkoaym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonamidnspektora Nadzoru.

Obmiary leda takze przeprowadzone przedgéziowym i kaacowym odbiorem robot, a tak w
przypadku wysipienia diizszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagsbezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

18



| STO | Wymagania ogdlne

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegodtowych specyfikacji technicimy roboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu.

c) odbiorowi kacowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realiz ulegry zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogneos¢pu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot.t@»es¢ danej czsci robdét do odbioru
zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budawjdnoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbidrethzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak ni w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia pinspektora Nadzoru w czasie odbioze,
wystepuja odchylenia od przgfych wymaga i innych wczeéniejszych poleag Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podgjrdecyzje dotyece zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonpoigcen z wynagrodzenia.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze kapwym robot.

8.4. Odbidr koncowy robat.

8.4.1. Zasady odbioru koowego robot.

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaiaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowd do odbioru kéacowego
bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisemddennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbién&owy robot naspi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakaczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowsd do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodné¢ wykonania robét z obowkujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegokw z:
a) Umowg,
b) Specyfikag Istotnych Warunkow Zamdwienia,
c) Specyfikag techniczg wykonania i odbioru robot budowlanych,
d) Dokumentagj projektows i pozwoleniem na budayy
e) Ofery Wykonawcy.
2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zagdyah i tych, ktore ulegty zakryciu,
3. Zgodndé¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow budanyich z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegezp¥¥ykonawe do odbioru kacowego
operatu, zawierafego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawojego
prawidtowa¢ i kompletn@¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioradaavego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwatgich na kacowe rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaeigo W Obecriwi

Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja imilbjgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodrgi wykonania robot z dokumentacja projektomEST.

W toku odbioru kécowego robot komisja zapozna gi realizacy ustal@& przyjetych w trakcie

odbioréw roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniagcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykdaawyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetnigych komisja przerwie swoje czyniodi ustali nowy termin
odbioru kaicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakai¢ wykonywanych robot w poszczegoélinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] ndektacy projektows i SST z

uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczéstwa wytkowania Komisja dokona paten oceniagc pomniejszona warfo

wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickarego robot jest protokot odbioru
koncowego robo6t sposrizony wg wzoru ustalonego przez zamagdego. Do odbioru
koncowego kierownik budowy jest zobayzany przygotowanasepujace dokumenty :

» Dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy.
Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumenidwwy i ewentualnie uzupetnigje
lub zamienne).
Dziennik budowy i Ksjzke obmiaréw (oryginat).
wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST.
deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzgych oraz protokoty odbioru i
przekazania,
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia
kopke mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzacji powykonawczej,
oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 usrawa Budowlanego,
inne dokumenty wymagane przez Zamaygdefo wynikajce z dokumentow
kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidgb
gotowe do odbioru kcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem bugowyznaczy
ponowny termin odbioru kacowego robot.
Wszystkie zargdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy Komisja.

A\
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8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotrazwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
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pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekimvzgkdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbiér koowy robot. Zasady odbioru koowego robot”.

Odbior pogwarancyjny powinien odbgie nie p&niej niz na 28 dni przed zakoezeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Przygte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstaw ptatncci za wykonane robotyaeny jednostkowa skalkulowane przez Wykonana
jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegolnya@ygoPrzedmiaru robot.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowyatdp uwzgkdniac wszystkie czynnéei, wymagania i
badania skladage sé na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe robdtts obejmowa:

» robocizr bezpdredna,

» wartcgi¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu

» wartcg¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenieegiprna teren
budowy i z powrotem, mortai demonta na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw hadiresowych, legalizacji i innych),

» koszty pérednie, w skiad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych )ipkoszty dotyczce oznakowania
Rob6t, wydatki dotycgee bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzee placoéw
i bocznic, ekspertyzy dotygee wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie tereras zaplecze budowy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacaplecza; optaty za zgjie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjmycubezpieczenia; koszty
wykonania robot towarzyseych jak koszty w zakresie rusztofvap., koszty wywozu i
utylizacji materiatdbw pochodzych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
moggcych wysspi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

» podatki obliczane zgodnie z ob@®&iijgcymi przepisami,

» niezlzdne opfaty, midzy innymi: optaty zwizane z utylizag odpadow, optaty za
zakcia pasa drogowego, optaty za dokumentacje orggnizeehu zamiennego, optaty za
obstug geologiczi, geodezyjn i archeologiczy, optaty za wdczenia do sieci, optaty
zwigzane z odszkodowaniami zagag gruntu i inne,

» inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach sgg#owych.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST.

Koszt dostosowaniaido wymaga warunkOw umowy i wymagaogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
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Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacjichu obejmuje nie oble
szczegoOtowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzadpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatgzeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z posipu robat,
optaty/dzierawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dlaseieeli za czasowe z&gie nieruchoméeci,
przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizawjihu obejmuje:

» utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego,

» biezagce utrzymywanie objazdow i przejazdow w stanie mézinym, umaliwiajgcym

ruch kotowy i pieszy zgodnie z obayzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuije:

» usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieazgvymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w&mfist wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjtkowych przypadkach nma dopdci¢ stosowanie innych norm i
przepisow lecz mugzone by w tym miejscu wyranie okrélone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przezdzga
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneytyszne, ktore $w jakikolwiek sposéb
Zwigzane z prowadzonymi robotami edzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. araktvykonawczymi.
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