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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(ST)

Roboty ogélnobudowlane
remontowe
Kod CPV: 45453000-7

w budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Slaskich przy ul. Jeleniogérskiej
7 w Kamiennej Gérze



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét remontowych w zakresie zadania :

,Remont schodéw zewnetrznych przytarasowych i ppoz budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Slaskich przy ul. Jeleniogérskiej 7 w Kamiennej
Gorze ,,

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Inwestor

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego
3. Projektant

4. Kierownik budowy

1.3. Ogodlna charakterystyka przedsiewziecia

Planowany zakres roboét : remont schodéw zewnetrznych
Przytarasowych i ppoz, renowacja tynkow i powtok malarskich pod biegami i
spocznikami schodéw przytarasowych.

1.4. Zakres robo6t objetych ST

1.4.1. Roboty przygotowawcze

1.4.2. Roboty rozbiérkowe

1.4.3. Roboty izolacyjne i posadzkarskie
1.4.4. Roboty izolacyjne

1.4.5. Roboty tynkarskie

1.4.6. Roboty blacharskie

1.4.7. Roboty malarskie

1.4.8 Roboty porzgdkowe

1.5. Rodzaje wystepujacych roboét

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego
Stownika Zamdwien.



Grupy robot wystepujgce przy realizacji projektu:

kod CPV - 45110000 - 1 Roboty rozbiérkowe

kod CPV - 45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne

kod CPV - 45442100 - 8 Roboty malarskie

kod CPV - 45410000 - 4 Tynkowanie

kod CPV - 45261320 - 3 Ktadzenie rynien

kod CPV - 45262000 — Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
kod CPV - 45262900 — 0 Roboty balkonowe

kod CPV - 45261400 — 8 Pokrywanie

kod CPV - 45430000 - 0 Pokrywanie podtdg i Scian

kod CPV - 45320000 - 6 Roboty izolacyjne

kod CPV - 45432100 - 5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

kod CPV-45432110 - 8 Ktadzenie podtdg -posadzki cementowe
kod CPV - 45431200 — 9 Ktadzenie glazury

kod CPV-45430000 - 0 Pokrywanie podtdg i scian

1.6. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe realizacji robét

Zakres prac remontowych okresla projekt techniczny, przedmiar robot .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie okfadzin powierzchni taraséw ptytkami ceramicznymi (z gresu
lub innych) wraz z izolacjg przeciwwodng z zastosowaniem tradycyjnych obrobek
blacharskich.

Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

* roboty rozbiérkowe,

* staranne oczyszczenie podtoza,

» wykonanie warstwy spadkowej / dociskowej - jastrychu cementowego,

* montaz obrobek blacharskich,

» wykonanie izolacji przeciwwodnej wraz z wklejeniem tasm uszczelniajgcych

+ doszczelnienie przejs¢ rurowych, balustrady i innych kolizji,

* klejenie okfadzin ceramicznych na kleju,

* spoinowanie ptytek zaprawa,

» wypetnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng wypetniaczem silikonowym.



1.7. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.7.1.0Okreslenia podstawowe

1.7.1.1.Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajgca, za pomocg stopni,
komunikacyjne powigzanie roznych poziomow w sposob dostosowany do warunkow
ruchu pieszego. Bieg - wydzielona cze$¢ schoddw sktadajgca sie co najmniej z dwoch
nastepujgcych po sobie stopni o jednakowych wysokosciach i odpowiednich
szerokos$ciach uzytkowych, stanowigca potgczenie komunikacyjne dla dwoch réznych
poziomow.

1.7.1.3. Szerokos¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady)
szeroko$¢ mierzona w Swietle wewnetrznych krawedzi balustrad.

1.7.1.4. Stopien - zasadniczy element schoddw, na ktorym wspiera sie stopa przy
pokonywaniu réznych poziomow.

1.7.1.5. Stopnica - ptyta stanowigca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element
stopnia.

1.7.1.6. Podndzek - gérna widoczna ptaszczyzna stopnicy.

1.7.1.7. Czoto - przednia czes$¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.
1.7.1.8. Podstopnica - ptyta stanowigca pionowy element stopnia, usytuowany pod
stopnica.

1.7.1.9. Nosek - czesc¢ stopnia wysunieta przed lico podstopnicy lub uformowana

w czole stopnia, w jego gbrnej czesci.

1.7.1.10. Podstopienh - cze$¢ czofa stopnia pod noskiem, bedgca widoczng pionowg
ptaszczyzng podstopnicy.

1.7.1.11. Spocznik - pozioma ptaszczyzna przedzielajgca lub konczaca biegi
1.7.1.12. Podest - pozioma powierzchnia przed wejsciem do budynku

1.7.1.13. Pochylnia - sko$na powierzchnia podjazdu pomiedzy spocznikami lub
spocznikiem a podestem

1.7.1.14 Balustrada - pionowy element zabezpieczajgcy wzdtuz pochylnie i biegi

1.7.2. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

1.7.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.7.4. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzeh, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.



1.7.5. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.7.6. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.7.7. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.7.8. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.7.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.7.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

1.7.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.7.12. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.7.13. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z zakresem przedmiaru robot i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.7.14. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.15. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.

1.7.16. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robo6t budowlanych.



1.7.17. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumiecC zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

1.8.1.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg kosztorysowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.2. Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekaze wewnetrzny dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji ST.

1.8.3. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
kosztorysowg, ST, wymaganiami producenta, kartami technicznymi i obowigzujgcymi
przepisami.

Wielkosci okreslone w dokumentacji kosztorysowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku. gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg kosztorysowg, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami
materiatowymi lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.



1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia. porecze, oswietlenie. sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w cene umowng.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykohczeniowych Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdolny wzglad na: 1)
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk. ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren szkoty.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzeh spowodowanych
nieprawidtowym transportem materiatéw , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.8.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wykonanych robot i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.8.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Roboty przygotowawcze

-tasmy biato-czerwone ,tablice ostrzegawcze,
-krawedziaki, deski,

-kofki, taczniki ciesielskie,

-plandeki

2.2 Roboty rozbiérkowe
-folia budowlana,

2.3.Roboty izolacyjne i posadzkarskie

-systemowa masa naprawcza do betonu

Szybkoutwardzalna, wysoce wytrzymata zaprawa naprawcza do napraw posadzek
jastrychowych oraz prac renowacyjnych w obszarach zewnetrznych
przeprowadzanych za pomocg warstw o grubosci od 10 mm do 50 mm pod systemami
uszczelniajgcymi i powtokowymi. Zaprawa reakcyjna do wykonywania faset i spadkéw
jastrychowych zespolonych na balkonach, tarasach itp. Szybkowigzgca zaprawa
naprawcza do naprawy uszkodzen w jastrychach betonowych lub cementowych,
stopniach schodow, kraweznikach itp. Grubos$¢ warstwy >5 mm .

- systemowa warstwa gruntujaca

Dane techniczne:

- gtebokopenetrujgcy,

- paroprzepuszczalny,

- zwieksza przyczepnosc,

- na bazie drobnoczgsteczkowej zywicy akrylowe;j,
- ciezar wiasciwy: ok. 1,00 kg/dm?3.

- systemowa warstwa uszczelniajagca — zaprawa dwusktadnikowa

Dane techniczne:

- polimerowo cementowa zaprawa dwuskfadnikowa ( komponent ptynny i sypki)

- gestos¢ ( komponent ptynny ok. 1,05 kg/dm3, komponent sypki ok. 1,33 kg/dm3)
- wodoszczelnos$c¢ przy cisnieniu 150kPa — brak przecieku,

- mostkowanie rys w podtozu — do 1,0 mm,
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- mrozoodpornosg,

- wodoodpornosg,

- dyfuzyjnosc,

- grubosc jednej warstwy min 2 mm,

- grubosc¢ catkowita 2-3 warstwowej izolacji — 4 mm.

- klasa wyrobu CM O2P wg EN 14891

- zastosowanie: na zewnatrz, na balkonach oraz tarasach, uszczelnianie niecek
basenowych.

- systemowa tasma uszczelniajgca z wtékniny poliestrowej
Dane techniczne:

- szerokos¢ min. 120 mm,

- grubos¢ nie mniejsza niz 0,66 mm,

- maksymalne naprezenie przy rozcigganiu — 9 MPa

- elastyczna,

- wodoszczelna,

- odporna na dziatanie rozcienczonych kwasoéw, tugéw, soli oraz promieniowania UV,
- zastosowanie: na zewnatrz, na balkonach, tarasach, zbiornikach.

-systemowa wysokoelastyczna zaprawa klejgca
Dane techniczne:
- wysokoelastyczny i odksztatcalny,
- mrozoodpornosg,
- wodoodpornosg,
- spetniajgcy wymagania C2 TE S1 normy EN 12004
- zastosowanie: na zewnatrz, na balkonach, tarasach, basenach.

-ptytki gresowe podiogowe/schodowe gr. min 8 mm
Materiat: mieszanka kamionki szlachetnej

Kolor: szary

Rozmiar minimalny ptyty: 30 x 30 cm

-cokét z ptytki gresowej gr. min 8 mm
Materiat: mieszanka kamionki szlachetnej
Kolor: szary

Rozmiar minimalny cokotu: 30 x 10 cm

-systemowa fuga elastyczna
Dane techniczne:
- hydrofobowa,
- elastyczna,
- wodoodpornosg,

11



- mrozoodpornosg,

- odporna na $cieranie,

- klasa zaprawy CG2 WA wg EN 13888

- zastosowanie: na zewnatrz, na balkonach i tarasach.

-systemowa masa poliuretanowa

Dane techniczne:

- elastyczna,

- mrozoodpornosg,

- wodoodpornosg,

- wodoszczelnose,

- odpornosc¢ na temperature: - 40°C do + 180°C,

- wytrzymatos$é na rozdarcie: ok. 8 N/'mm?,

- zastosowanie: na zewnatrz, na balkonach, tarasach i basenach

2.4.Roboty tynkarskie

2.4.1.Tynk zewnetrzny strukturalny — na spodach biegéw schodowych i ptyt
spocznikowych:

Do wykonania tynkéw nalezy uzy¢ materiatow systemowych jednego producenta.
Materiaty:
-siatka zbrojaca

Alkalioodporna siatka z wtbkna szklanego, przeznaczona do zbrojenia warstwy
szpachlowej w systemach ocieplen Wielkos¢ oczek 3,5%3,8 mm. Gramatura siatki 160
g/m?.Rozmiar oczek 3.5 x 3.8 mm (+0,5).Masa na jednostke 160 g/m? (-2/+10%).

Zuzycie 1 m.b./m?2.Wydajnos¢ 50 m.b. na ok. 50m?

-klej do siatki zbrojacej

Mineralny, na bazie cementu. Systemowa zaprawa klejowo-szpachlowa.
Przeznaczona do przyklejania, szpachlowania termoizolacyjnych ptyt styropianowych i
z wetny mineralnej oraz do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej, w wybranych
systemach ociepleniowych . Dane techniczne

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y-18
Max. grubo$¢ -5 mm
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Min. grubosc - 2 - 3 mm

Zuzycie -ok. 4 - 5 kg/m? (klejenie)

Zuzycie wody -ok. 5.5 /25 kg

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A- 0.8 W/mK
Wielkos¢ ziarna -0 - 0.8 mm

Zuzycie -ok. 4 - 5 kg/m? (szpachlowanie)

Gestos¢ nasypowa -1650 kg/m?

-systemowe profile, listwy, tasmy itp.
Stosowac wg zalecen producenta.

-grunt

Parametry techniczne

Obszary gruntuje podtoza pod silikonowe i silikonowo-silikatowe tynki
zastosowania cienkowarstwowe

Powierzchnia ]

aplikacj sucha, czysta, rowna

Wydajnos¢ 0,3 kg / m2

llo$¢ warstw 1

Metoda aplikaciji watek lub pedzel

Czas schniecia 4 - 6 godzin

Gwarancja 5 lat na system

EAN

Marka

Informacje zawiera kruszywo — zwieksza przyczepno$¢ dzieki znacznemu
dodatkowe rozwinieciu efektywnej powierzchni pomiedzy warstwami (tworzy

powierzchnie chropowatg)
zapewnia idealng przyczepnosé

. redukuje chtonnos$¢ i wzmacnia podtoze
. utatwia naktadanie i fakturowanie
. wyrownuje kolorystyke podtoza

Podktad pod tynk silikonowo-silikatowy zapewnia zwiekszong przyczepnos¢ podtoza.

Preparat zmniejsza chtonnos$¢ oraz wyrownuje kolorystyke.
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- tynk baranek barwiony w masie (uziarnienie 1,0 — 1,6 mm)

Gotowy do uzycia, barwiony w masie cienkowarstwowy, drobnoziarnisty tynk
strukturalny na bazie innowacyjnego spoiwa mineralnego z nanotechnologig. Wysoko
paroprzepuszczalny, posiada wtasciwosci samoczyszczgce. Wysoce odporny na
niekorzystne warunki pogodowe i zabrudzenia.

Wiasciwosci :
e nanokrystaliczna powierzchnia
¢ naturalny efekt samooczyszczania
e oddychajgcy Parametry :
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u -V2 wg EN 15824
Przyczepnos¢ > 0.3 N/mm?
Zuzycie -ok. 2 kg/m?
Wydajnos¢ - ok. 12.5 m?/25 kg
Struktura K 1
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A- ok. 0.7 W/mK
Wielkos¢ ziarna 1 mm
Gestosc¢ -ok. 1.8 kg/dm?®

- tynk cementowo - wapienny

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501
LZaprawy budowlane zwykite".

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wg PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od dowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikdéw zapraw nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu tj. w okresie okoto 3 godzin.
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2.5. Roboty blacharskie

-obrébki blacharskie z blachy gr.0,55 mm, tytanowo -cynkowej

-spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

-silikony

2.6.Roboty malarskie

2.6.1. Malowanie balustrad

- farba olejna do gruntowania
Farba olejna do gruntowania przeznaczona jest do stosowania na powierzchniach

stalowych.

Produkt zawiera Teflon surface protector, ktéry wzmacnia szczelno$¢ powtoki

malarskiej, ochrone przed korozjg, zapewnia wysokg trwato§¢ wymalowan w warunkach

intensywnego oddziatywania czynnikow zewnetrznych oraz mechanicznych.

Cechy

. tworzy szybkoschngce powtoki
. zabezpiecza przed korozjg

. dobra przyczepnos¢ do podtoza
. produkt gotowy do uzycia

. Dane techniczne

opakowania:

200ml, 650ml, 2.5l

wydajnos¢:

do 8 m?/L przy jednokrotnym
malowaniu

okres gwarancji:

24 miesigce od daty produkcji

dostepne kolory:

biaty + 22 gotowe kolory

Czas schniecia powloki w
temp 20°C

40 minut

Wyglad powtoki

potysk, pétmat, efekt
miotkowy, efekt struktury
metalicznej

Narzedzia

pedzel, natrysk
(hydrodynamiczny i
pneumatyczny), watek
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Rozcienczalnik Zgodnie z instrukcjg
producenta
llos¢ rozcienczalnika w procentach(%)
pedzel/watek ‘
natrysk 1 2¢
pneumatyczny
Temperatura stosowania +1 2 stopni Celsjusza

- farba olejna nawierzchniowa
Stosowaé farbe z linii tego samego producenta co farba olejna do gruntowania

2.7.Roboty porzadkowe

- srodki czystosci

2.8. Dodatkowe zalecenia dotyczace materiatow

2.8.1. Zrodta uzyskania materiatléw do elementéw izolacyjnych

Wymagane jest stosowanie preparatéw w obrebie systemowego rozwigzania jednego
producenta. Z uwagi na charakter robo6t nalezy bezwzglednie przestrzegaC rezimu
technologicznego, stosowac sie do instrukcji producenta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.8.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.8.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
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czasowego sktadowania materiatobw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.8.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosS¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

W projekcie zastosowano technologie wybranych firm lecz dopuszcza sie wymiane ich
na inne o porownywalnych parametrach.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

- umowa

- projektem technicznym -harmonogramem -przedmiarem roboét

- specyfikacjg techniczna

- poleceniami inwestora

- poleceniami organow kontrolujgcych nadzorujgcych

- obowigzujgcymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatdbw o wymaganej
jakosci.

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), -projekt organizacji budowy.

5.2. Rodzaje robét

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzgcych z
rozbiorki.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy trwale usung¢ wszystkie elementy i
instalacje nie bedgce czescig sktadowg tarasu i elewacii.

Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, parapety nalezy zabezpieczy¢ folig budowlans.

5.2.2.Roboty rozbiérkowe
-zerwanie okfadzin z ptytek ceramicznych na kleju ,
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-demontaz obrébek blacharskich,

-demontaz hakdéw, rynny i rury spustowej,

-usuniecie materiatdow z rozbiérki z powierzchni tarasu i schodow.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiérki
skltadowac¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren splantowac
i oczys$ci¢ z resztek materiatow.

5.2.3.Roboty izolacyjne i posadzkarskie

- oczyszczenie powierzchni warstwy spadkowej;

- wykonanie warstwy dociskowej z systemowego jastrychu cementowego, klasy min.
C16/20 gr. min.3cm;

- wykonanie warstw izolacji przeciwwodnej;

- wykonanie oktadzin z ptytek gresowych na kleju wysokoelastycznym,;

5.2.4.Roboty izolacyjne
Zakres robat izolacyjnych:

1.Prace przygotowawcze :

Uzupefni¢ ubytki i uszkodzenia podtoza betonowego masg szpachlowg naprawcza,
Powierzchnia musi by¢ rowna i pozbawiona wystajgcych i luznych czesci oraz pytu i
kurzu. Z powierzchni nalezy usung¢ mleczko cementowe oraz wszelkie
zanieczyszczenia moggce negatywnie wptywac na przyczepnos¢ warstw do podtoza,
podfoze betonowe wyszlifowac, wyréwnac ,starannie odkurzyc¢ i odpylic. Nalezy
wykluczy¢é mozliwos¢ przesigkania od spodu wskutek panujgcych warunkow
budowlanych. Nalezy sprawdzi¢ uprzednio przyczepnos$¢ podioza na konkretnym
obiekcie. Podczas wykonywania prac, temperatura powierzchni powinna wynosi¢ min.
3 °C powyzej punktu rosy. W przypadku zbyt niskiej temperatury, na powlekanej
powierzchni moze tworzy¢ sie warstwa wilgoci dziatajgca rozdzielajgco. W przypadku
gdy podtoze jest chtonne i nieprzyczepne, powierzchnie nalezy zagruntowac przed
wykonaniem kolejnych warstw podposadzkowych.

2. Warstwa uszczelniajgca - przeciwwodna
Przygotowanie
Komponent ptynny wla¢ do czystego pojemnika nastepnie stopniowo dosypujgc

komponent proszkowy, starannie mieszajgc za pomocg mieszadta wolnoobrotowego.
Mieszaé do uzyskania jednorodnej, ptynnej konsystenciji.
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Czasu dojrzewania zaprawy ok. 3 min. Ponownie przemieszac. Zaprawe nalezy zuzy¢ w
ciggu ok. 1 godziny. Wigzagcej zaprawy nie nalezy rozrabia¢ z wodg ani mieszac z
komponentem proszkowym.

Podtoze pod izolacje

Podtoze musi by¢ mocne, nos$ne, czyste, wolne od kurzu, pytu. Luzne, niezwigzane
fragmenty podtoza nalezy usung¢. Podtoza silnie nasigkliwe nalezy zwilzy¢ tak aby byty
matowo-wilgotne. Podtoze musi by¢ wolne od pozostatosci sSrodkow czyszczacych.
Szczeliny dylatacyjne w podtozu oraz narozniki i przejscia przez posadzke elementow
instalacji, wsporniki itp. wzmocnic poprzez wklejenie tasmy.

Uwaga: Tasmy uszczelniajgce nalezy zawsze wkleja¢ w pierwszg warstwe izolacji.
Nastepnie natozy¢ drugg warstwe powtoki izolacyjnej tak aby tasmy i mata
uszczelniajgca byty catkowicie pokryte

Elastyczng mase uszczelniajgcg nanosi¢ w 3 naktadanych po sobie warstwach. Pierwsza
warstwe starannie wetrze¢ w podtoze za pomocg szczotki dekarskiej. Kolejne warstwy
naktadaé za pomocg pacy. Powtoka uszczelniajgce musi mie¢ jednakowg grubosc. Po
potozeniu pierwszej warstwy powtoki izolacyjnej nalezy odczekac¢ w zaleznosci od
warunkéw pogodowych do 3 godzin, po czym potozy¢ kolejna warstwe. Catkowita
grubos¢ wyschnietej powtoki izolacyjnej nie moze by¢ ciensza niz 3 mm i grubsza niz
5mm. Po wyschnieciu drugiej powtoki izolacyjnej po ok. 24 godz. mozna przystgpic¢ do
uktadania oktadzin ceramicznych. Uwaga czas wyschniecia warstwy oraz mozliwosci
przystgpienia do kolejnego etapu prac moze by¢ inny dla wybranego i zaakceptowanego
systemu tarasowego.

Podczas wykonywania powitok izolacyjnych na zewnatrz budynkéw i budowli w miejscach
styku izolacji z gruntem przed zasypaniem wykopow ziemia nalezy odczekac ok. 3 dni.
Prac nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej + 5°C oraz powyzej + 35°C.

Swiezo utozong powtoke chronié¢ przed szybkim wyschnieciem oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (intensywne nastonecznienie, mroz, obfite opady, porywisty
wiatr itd.).

6. Tasmy, narozniki i manszety uszczelniajgce

Naroza - styki posadzek ze scianami, szczeliny dylatacyjne i potgczenia powierzchni
rézno-materiatowych (potgczenie profili balkonowych) nalezy zabezpieczy¢ przez
wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie tasmy uszczelniajgcej. Tasma ta procz
standardowego wyrobu o szerokos$ci 12 cm posiada uzupetniajgce wyroby do
zabezpieczen naroznikow wewnetrznych, zewnetrznych, manszety uszczelniajgce
przejscia rurek instalacyjnych i kotnierze uszczelniajgce. Tasme uszczelniajgcg wklei¢ w
Swiezg warstwe powtoki izolacyjnej. Nastepnie brzegi tasmy przykry¢ warstwa
odpowiedniej powioki izolacyjnej. W miejscu tgczenia stosowac zaktady po ok. 10 cm. Do
sklejania zaktadéw stosowac materiat uzyty do wykonania powtoki izolacyjnej. Przy
uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujgcymi elementami tasme
uszczelniajgcg nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajgc wg procedury jw. i
wciskajgc dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do
szeroko$ci szczeliny dylatacyjne;j.
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Inne elementy. Na uszczelnianych powierzchniach mogg by¢ montowane rézne
elementy konstrukcyjne oraz technologiczne. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
potgczenie izolacji z kratkami sciekowymi, korytami przelewowymi, przejsciami rurowymi,
stupkami balustrad. Zaleca sie stosowanie kratek sciekowych wyposazonych fabrycznie
w kotnierze uszczelniajgce.

7. Wykonanie okladzin z ptytek gresowych

Podtoze musi by¢ mocne, nos$ne, suche, czyste, nieprzemarzniete, wolne od kurzu, pytu
oraz resztek srodkéw antyadhezyjnych. Luzne czesci podtoza oraz tuszczgce sie
powtoki malarskie nalezy usung¢. Mocno chtonne podtoza zwilzy¢ lub zagruntowac.
Przygotowanie masy klejowej

Zawartos¢ opakowania 25 kg wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajgcego ok. 7,0
litra czystej wody stale mieszajac.

Mieszaé starannie za pomocg mieszadta wolnoobrotowego przez ok. 3 minuty, az do
uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek.

Nastepnie nalezy odczekac ok. 5-10 minut i ponownie krétko przemieszac zaprawe.
Tak przygotowang zaprawe klejgcg nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 2 godz.

W przypadku zwigzania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne rozrabianie jej wod3.
Przygotowana zaprawa nie powinna by¢ mieszana z sucha zaprawg oraz z woda w celu
zmiany jej konsystenciji.

Uktadanie ptytek. Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjne;j
wykonanej zgodnie z pkt. 5. Prawidtowos¢ wykonania izolacji powinna zostac
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do
dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek,
rodzaj zaprawy klejowej, grubos¢ warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin, dylatacji, wzor i
kolorystyke itp.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania wytozen z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczynac uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , ukfad szczelin
dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej,
c) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub
kitem na lezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej,
mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki (chyba ze
Dokumentacja Techniczna zaktada inaczej),
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e) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szerokos¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic
wiecej niz: = 2mm na 1 m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku
ptytek gatunku pierwszego, — 3mm na 1 m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

f) szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych);

h) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokosci co najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane ze Sciang ,

i) w miejscu styku oktadzin z elementami statymi budowli (Sciany, stupy, fundamenty itp.)
miedzy krawedzig oktadziny, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie
odksztatcalne silikonowe.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych.
Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej. Zaleca sie
stosowanie nastepujgcych wielkosci:

paca 10x10x10 mm - klejenie ptytek o spodzie profilowanym

paca z okraggtymi zebami - klejenie ptytek bez wyréwnywania podtoza

Uzywajgc odpowiedniej pacy zebatej, nanosi¢ zaprawe klejowg rownomiernie pod
katem 45 stopni do podtoza oraz ptytki. Klei¢ wytgcznie Swiezg zaprawg, ewentualne jej
pozostatosci usuwac zwilzong ggbka.

Pokrycie ptytki klejem:

* na tarasach, balkonach i w basenach: zapewnic¢ nalezy petny kontakt ptytki z klejem a
uktadanie ptytek wykona¢ metodg kombinowang polegajgcg na nanoszeniu zaprawy
klejowej zaréwno na podtoze jak i na oktadzine. Swiezo wykonane oktadziny nie
obcigza¢ mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48 godzin. W miejscu styku
oktadzin ceramicznych z elementami statymi przechodzgcymi przez sciany miedzy
krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie
odksztatcalne silikonowe. Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy. Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy
klejowej nalezy uzywac pac zebatych.

8. Wykonanie fugowania

Przygotowanie zaprawy do fugowania

W celu uzyskania zaprawy do fugowania nalezy zawartos¢ opakowania wymieszac z
wodg w proporcji 25 kg fugi na ok. 6 do 7 |. Za pomocg mieszadta wolnoobrotowego
doktadnie wymiesza az do uzyskania homogenicznej masy o jednorodnej, pétptynne;j
konsystenciji. Po okresie dojrzewania ok. 3 — 5 min. jeszcze raz krétko przemieszac i
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zuzy¢ w przeciggu ok. 30 min. od momentu wymieszania z wodg. Kolejne partie zaprawy
mieszac¢ w dokfadnie takich samych proporcjach z wodg. R6zne ilosci wody zarobowej
mogg doprowadzi¢ do zréznicowanego pod wzgledem barwy wygladu spoin, bgdz tez
pojawienia sie plam i wykwitéw. Do twardniejgcej zaprawy nie nalezy dolewa¢ wody, ani
tez dosypywac suchego proszku.

Spoinowanie

Do spoinowania przystgpi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnieta
zaprawa klejowa moze spowodowac przebarwienia kolorystyczne fugi. Zaprawe do
fugowania naktadac i rozprowadzaé za pomocg szpachli gumowej uko$nie do spoin. Po
wstepnym zwigzaniu zaprawy powierzchnie ptytek zmy¢ za pomocg lekko wilgotnej
gagbki, nie wymywajgc przy tym zaprawy ze spoin. Po ok. 20-30 minutach powierzchnie
ptytek ponownie zmy¢ za pomocg wilgotnej gabki.

Nie nalezy prowadzi¢ prac przy temperaturze powietrza i podtoza ponizej +5°C i powyzej
+ 30° C. Swieze spoiny chroni¢ przed szybkim wysuszeniem, niekorzystnym
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych, silnym nastonecznieniem, mrozem,
opadami deszczu itd. Chroni¢ przed ruchem pieszym, w razie potrzeby przykry¢ folig.
Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawg do
fugowania. Mozna w tym celu zastosowac listwe drewniang o grubosci fugi, ktérg na
czas fugowania wkfada sie w szczeline majgcg pozostac¢ niewypetniong. Wyspoinowane
powierzchnie nalezy chroni¢ przez co najmniej 24 godziny.

Spoinowanie narozy, szczelin, stykow z profilami

Naroza wewnetrzne, fugi nad szczelinami dylatacyjnymi oraz potgczenia oktadziny z
obrébkg krawedzi tarasu, ktére w trakcie spoinowania pozostaty niewypetnione nalezy
starannie oczyscic. Styk pomiedzy ptytkg a obrébkg wstepnie wypetni¢ za pomocg
sznura dylatacyjnego a nastepnie szczeling wypetni¢ silikonem. Aby zabezpieczy¢ ptytki
przed zabrudzeniem mozna oklei¢ ich krawedzie tasmg malarskg. Nadmiar kitu
silikonowego zebrac plastikowym narzedziem dostosowanym do szerokoéci fugi. Dzieki
temu materiat zostanie wcisniety w szczeline i docisniety do powierzchni kontaktowych.

Uwaga! Uklad warstw, jak rowniez materiatléw moze sie rézni¢ w zaleznosci od
wybranego systemu producenta. Kazdorazowo przy zakupie i aplikacji materiatéw
zywicznych nalezy kierowa¢ sie wytycznymi producenta.

5.2.5.Roboty tynkarskie

5.2.5.1.Tynk zewnetrzny strukturalny — na spodach biegéw schodowych i ptyt
spocznikowych:

Do wykonania tynkow nalezy uzy¢ materiatow systemowych jednego producenta.
Materiaty:
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-klej do siatki zbrojgcej

-siatka zbrojgca

-systemowe profile, listwy, tasmy itp.

-grunt

-tynk baranek barwiony w masie (uziarnienie 1,0 — 1,6 mm)

Wykonanie warstwy zbrojacej

Na oczyszczone ,odgrzybione podtoze potozy¢ siatke zbrojgcg zatapiajgc jg w Swiezym
kleju . Siatke zbrojgca nalezy uktadaé pasami pionowymi z géry na doét zatapiajgc jg w
zaprawe klejowo-szpachlows.

Stosowac siatki, profile naroznikowe, szyny cokotowe, tasmy uszczelniajgce i kotki
wedtug rozwigzan systemowych. Stosowac odpowiednie narozniki, listwy
wykonczeniowe i naktadki z siatki. Na wszystkich krawedziach otworéw budowlanych
nalezy zamocowac katowniki ochronne. Narozniki gorne i dolne otworéw w elewac;ji
wzmacnia¢ dodatkowymi diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm.
Siatke z widkna szklanego nalezy wtapia¢ w swiezg zaprawe klejowo- szpachlows i
wygtadzaé powierzchnie przy pomocy nadmiaru wycisnietego kleju. Pasy siatki muszag
na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10cm.Powierzchnia warstwy zbrojgcej powinna by¢
gtadka i rowna. Oscieza obrabia¢ za pomocg zaprawy klejowo- szpachlowej. Warstwe
zbrojgca potozy¢ podwaijnie .

Gruntowanie Dobrze zwigzane i suche podtoze pokry¢ ptynem gruntujgcym w
kolorze zblizonym do koloru tynku.

Tynkowanie

Na przygotowang jednorodng, prostg ptaszczyzne i po catkowitym wyschnieciu gruntu
natozyc¢ tynk strukturalny baranek (uziarnienie 1,0-1,6 mm) w odpowiednio dobranym
kolorze/kolorach w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wskazéwki wykonawcze
Stosowacé zalecane przez producenta przerwy technologiczne dla wszystkich faz
docieplania.

5.2.5.2 Tynk — cementowo wapiennym

Warunki przystapienia do roboét

a. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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b. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

d. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

e. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

f. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podioza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

a. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine petng
nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ j.w. lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajgce
nalezytg przyczepnos¢ tynku do podioza.

b. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowa.

c.Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/8-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanywanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych,

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowacC zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporciji
1:1:2.
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5.2.6.Roboty blacharskie

Obrobki blacharskie

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

Obrobki blacharskie : pas nadrynnowy ,obrobke gzymsu, nalezy wykonac z blachy
tytanowo-cynkowej o grubosci 0,55mm i dostosowac do wielkosci pochylenia

rynien ,wykonywac na profesjonalnych gietarkach.

Po wykonaniu warstwy dociskowej, obrobek blacharskich zamontowa¢ rynne z blachy
z tytan cynku o $r.150mm (wyrdb gotowy) na hakach krotkich (wyréb gotowy)
mocowanych do czota ptyty tarasu w odstepach co 50cm. (sposéb montazu
indywidualny wg wskazéwek producenta systemu). Rynny mocowa¢ w spadku min.1%
do leja spustowego (zamontowac w starym miejscu wraz z rurg spustowg z blachy
stalowej z tytan cynku o sr.150mm i podtgczy¢ do kanalizacji deszczowej na parterze).
Odtworzy¢ sposéb podtgczenia rur spustowych.

W celu zamontowania obrébki na krawedziach ptyt spocznikowych schodow
ewentualnie ptyty tarasu nalezy zeszlifowac¢ uskok na osadzenie poziomej krawedzi
obrobki okapowej z blachy. Minimalna gtebokos¢ oparcia obrobki na ptycie 10cm,
zaktady miedzy odcinkami obrobki okapowej min.10cm.

Sposoéb montazu odwodnienia zalezy od wyboru konkretnego rozwigzania oferowanego
przez producenta. W zwigzku z tym rozwigzanie odwodnienia w nadzorze autorskim.

Obrobke montuje sie na wysezonowanej warstwie dociskowej w wykonanym obnizeniu
dla obrobki w jastrychu. Przed utozeniem obrobke doktadnie wymierzycC i przycig¢ na
wymagang dtugos¢. Do ciecia uzywac recznych pit do metalu. Zabrania sie korzystania
ze szlifierek kgtowych bgdz innych narzedzi ktérych stosowanie powoduje rozgrzewanie
badz deformowanie materiatu. Obrobke montowac do podtoza w taki sposob aby byta
wysunieta min 6 cm poza krawedz tarasu. Montaz rozpoczyna sie od profili naroznych.
Wszystkie profile montowa¢ do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych z wkretami o
ptaskim tbie. Podczas wiercenia zwracac nalezy uwage by nie uszkodzi¢ krawedzi ptyty
tarasowej. Kontrolowac liniowos¢ montowanych profili za pomocg sznurka murarskiego.
Potgczenia pomiedzy obrébkami uszczelni¢ za pomocg systemowych rozwigzan.

5.2.7.Roboty malarskie

5.2.7.1.Malowanie balustrad

Balustrady i stupki oczyscic z korozji, pomalowac farbg do metalu ,w kolorze najbardziej
zblizonym do istniejgcego.

- malowanie farbg olejng emalig do metalu podktadowg i nawierzchniowg balustrady,
wycieraczek stalowych
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Balustrade i stupki oczysci¢ szczotkg druciang, ze starych powtok malarskich, usungc
ztuszczenia farby, korozje. Przed malowaniem zagruntowac farbg olejng podktadowg
Catos¢ powierzchni nalezy przeszlifowac papierem sciernym i usungc¢ pyt.

Farbe przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac. Technologia malowania zgodnie z
etykietg producenta. Konieczna krotnos¢ malowania - az do uzyskania uzgodnionego
koloru z palety producenta w razie potrzeby rozcienczenia w ilosci max. 5% obj., drugg
warstwe mozna natozy¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej. Krotno$¢ malowania ,az do
uzyskania petnego krycia, przyjeto dwie warstwy. W wyniku malowania nalezy uzyskac¢
jednolitg barwe, réwne pokrycie bez przeswitéw i smug.

Po zakonczonych pracach malarskich sciany majg byc¢ jednolitej barwy, podobnie
elementy stalowe balustrad .

Malowanie nalezy wykona¢ w temperaturze +5°C do + 30 0°C .

Malowanie wykonywac w przedziale temperatur +5°C do +30°C.

Przechowywaé w temp. powyzej 0°C .

Farba podktadowa gruntujgca

e wymieszac farbe

o farby z ré6znych partii zla¢ do jednego pojemnika i wymieszac (farby z réznych partii
produkcyjnych mogg mie¢ rozne odcienie)

e podczas malowania, co 60 minut kilka razy zamieszaé wyrdob

 lgczyé tylko z rozcienczalnikiem systemowym Sniezka NA RDZE (rozpuszczalniki
innych firm mogg powodowac¢ wady dekoracyjne)

Malowanie

e unika¢ malowania podczas intensywnych upatéw i opaddéw deszczu

e zbyt wysoka temperatura (powyzej 25 stopni) spowoduje odparowanie
rozpuszczalnikdw, a w konsekwencji, do znacznego pogorszenia wiasciwosci

e rozpoczgc¢ od malowania krawedzi

e malowac krzyzowo (poziome i pionowe pasy) - 23 razy w czasie do 1,5 h, tak aby
grubosc¢ powioki mierzona przyrzagdem grzebieniowym na mokro wynosita 125 ym
(grubos¢ na sucho 60-70um).

e kolejne warstwy naktadac¢ po 10 minutach (nie pézniej niz po 1.5h) - grubo$¢ suchej
powtoki powinna wynosic¢ 70 -80 um

e jezeli od natozenia warstw uptynety 2 godziny, kolejng natozy¢ po 5 dniach

e po natozeniu kolejnej warstwy, sprawdzi¢ wystepowanie wad (marszczenie,
odspojenia)

e nie stosowaé na powierzchnie na ktérych lezy deszcz lub sSnieg
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UWAGA

e malowanie watkiem pozostawia specyficzng powtoke, co nie ma jednak wptywu na
trwatosc

e najlepsze efekty wizualne pojawiajg sie po malowaniu natryskiem
e powioka utwardza sie po okoto 7 dniach

Farba nawierzchniowa
Emalia olejno-ftalowa

. idealna $niezna biel

. trwate zywe kolory

J nie zawiera szkodliwych zwigzkow otowiu i chromu

. emalia odporna na srodki dezynfekujgce*

. spetnia wymagania pomieszczen uzytecznosci publicznej i stuzby zdrowia
J odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne

. doskonata wydajnos¢ i krycie

Emalia olejno-ftalowa stosowana jest do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna,
materiatow drewnopochodnych, tynkow oraz elementow stalowych i zeliwnych
uzytkowanych wewnagtrz i na zewnatrz pomieszczen, takich jak: okna, drzwi, meble,
ogrodzenia, lamperie itp.

Polecana do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, przeznaczonych na staty
pobyt chorych w budynkach stuzby zdrowia oraz przeznaczonych na staty pobyt
dzieci i mtodziezy w budynkach oswiaty, a takze w pomieszczeniach przeznaczonych
do przechowywania produktow zywnosciowych (bez bezposredniego kontaktu z
Zywnoscig).

Przechowywaé w opakowaniach szczelnie zamknietych z dala od zrédet ciepfa i ognia,
stosowac w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych, chronic
przed dzie¢mi w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokazujgc
opakowanie lub etykiete stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu
szczegotowe informacje zamieszczone sg w karcie charakterystyki preparatu.

Kontrola jakosci roboty malarskie

sprawdzeniu podlegaja:

-przygotowanie podtoza i jakos¢ pomalowanych powierzchni

-réwnos¢ powierzchni

-odpornosc¢ na scieranie pomalowanych powierzchni

-gtadkosc¢ powierzchni pochwytow, wykonczenie na zakretach balustrady i koncach
poreczy,

- stabilno$¢ umocowania do konstrukcji stalowej
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-prawidtowos¢ (rownolinijnosc¢) odciecia powtok malarskich: lamperii, przy stolarce
drzwiowej i okiennej oraz na krawedziach belek policzkowych.

5.2.8.Roboty porzadkowe

Uporzgdkowanie placu budowy, demontaz zabezpieczen.
Wywoz odpadow budowlanych i utylizacja przez licencjonowane firmy.
Mycie powierzchni Scian, podtdg, stolarki.

5.3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest
sprawny technicznie, nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét i zostanie zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Nalezy uzywac narzedzi i
sprzetu zgodnie z instrukcjg .

Sprzet winien spetnia¢ normy ochrony srodowiska.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet i materiaty dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem muszg byc¢
sktadowane i zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptynat
negatywnie na jakos¢ drog dojazdowych i wewnetrznych na terenie szkoty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) , w ktérym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

Uwaga!

Ze wzgledu na charakter robot istotne jest stosowanie Scistego rygoru technologicznego
Przestrzeganie informacji zawartych w kartach technicznych produktu i aprobatach
technicznych. Zgodnie z nimi nalezy dobiera¢ proporcje i kontrolowac prawidtowo$¢
zuzycia materiatow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku. gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST.

Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. 3)
znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty. okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Zapisy bedg czytelne. dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélno$ci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu  zapewnienia jakosci
i harmonogramdw robat,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementow robot,
- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat, -
inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[2],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Obmiaru dokonuje sie na zgdanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar rob6t bedzie
okreslac faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich roboét. Btedne dane

zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i opracowaniu kosztorysowym.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet

wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Roboty oktadzinowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbiorow przejsciowych, podczas
ktérych powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z
wymaganiami projektu technicznego.

W trakcie prac dotyczacych oktadzin sg wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:
» Odbidr jastrychu — warstwy spadkowej

+ Odbior obrobek blacharskich

» Odbidér podtoza pod powtoke izolacyjng,

» Odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowe;,

* Izolacje szczelin i narozy

* Odbi6r oktadziny

Odbidr koncowy nastepuje po zakohczeniu catosci zaprojektowanych.

8.2. Odbior roboét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i
ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3.1 Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

- Kontrola i badania materiatéw

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatdw z SST. Skontrolowa¢ nalezy
terminy przydatnosci, szczelnos¢ pojemnikdw, zgodnos¢é wagowa. Nalezy ocenic¢ ptytki
pod wzgledem zgodnosci kolorystyki (poszczegdlne paczki powinny pochodzic¢ z jednej
serii produkcyjnej)

- Kontrola i badania podfoza (takze jastrychow)

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych podtoza pod izolacje powinien obejmowac:
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* sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego,
szorstkosci, czystosci, zawilgocenia,

* sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow szczelin dylatacyjnych,

* sprawdzenie kierunku oraz wielkosci spadku podtoza

* sprawdzenie wytrzymatosci betonu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki kontroli podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

- Kontrola i badania izolacji

Odbiér izolacji przeciwwilgociowych oraz paroszczelnych, powinien nastepowaé po
okreslonym czasie od wykonania izolacji tj. po 24 godzinach.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych izolacji obejmuje:

* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej oraz paroszczelnej; warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta, rowna, bez zmarszczen, pekniec i pecherzy; izolacja powinna
przylegaé do podtoza; rozne nasycenie koloru zwigzanej powtoki izolacyjnej mogg by¢
spowodowane rézng wilgotnoscig podtoza, nie wptywajg na szczelnos¢ wykonane;j
izolacji;

 w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowa¢ zuzycie
materiatu. To znaczy aplikowa¢ jedno opakowanie gotowej kompozycji na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podfoza;

* gotowg warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczgcymi, pobierajgc
prébki z powierzchni podfoza i badajgc ich grubos¢ w laboratorium;

- Kontrola i badania oktadzin z ptytek

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych oktadzin powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh
nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolne;j
dtugosci 2m przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki;
przeswit miedzy fatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,
* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,
 sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki
miotkiem drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
posadzki z podktadem, sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocag
ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci |
m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnos$cig do 0,5mm. Wyniki kontroli
posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy. Jezeli choc¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

- Kontrola i badania obrébek blacharskich
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* sprawdzenie obrdbek blacharskich — prostoliniowos¢, ciggtos¢, doktadnos¢ i szczelnosé
potgczen na zaktadach, prawidtowosé geometrii, brak uszkodzen mechanicznych,
prawidtowos$¢ spadkéw, potgczen i montazu.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite konczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjag projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 2)
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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5) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych. zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ).

W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla

tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

. umowa z Inwestorem
. ustawa Prawo Budowlane
. obowigzujgce normy techniczne

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania
techniczne PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i
przygotowywania probek.
ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do
wykonywania powtok hydroizolacyjnych.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba
dania przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe
zewnetrzne i wewnetrzne
PN-B-11208 grudzien 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z
odpadow kamiennych
PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i
warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie
wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni
PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania. Terminologia

. wytyczne producentow

. aprobaty techniczne
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