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1. WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot ST  
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót  remontowych w zakresie zadania :  
  
„Remont schodów zewnętrznych przytarasowych i ppoż budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich przy ul. Jeleniogórskiej 7 w Kamiennej 
Górze „  
  
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
  
1. Inwestor  
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego  
3. Projektant  
4. Kierownik budowy  
  
1.3. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia  
  
Planowany zakres robót : remont schodów zewnętrznych  
Przytarasowych i ppoż, renowacja tynków i powłok malarskich pod biegami i 
spocznikami schodów przytarasowych.  
  
1.4. Zakres robót objętych ST  
  
           1.4.1.      Roboty przygotowawcze  
           1.4.2.      Roboty rozbiórkowe  

 1.4.3.  Roboty izolacyjne i posadzkarskie  
                    1.4.4.       Roboty izolacyjne 
 1.4.5.  Roboty tynkarskie  
 1.4.6.  Roboty blacharskie  
 1.4.7.  Roboty malarskie  

               1.4.8        Roboty porządkowe  
  
  

 1.5.  Rodzaje występujących robót  
   
 Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspólnego 
Słownika Zamówień.  
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 Grupy robót występujące przy realizacji projektu:  
  
kod CPV - 45110000 - 1 Roboty rozbiórkowe  
kod CPV - 45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne  
kod CPV - 45442100 - 8 Roboty malarskie  
kod CPV - 45410000 - 4 Tynkowanie  
kod CPV - 45261320 - 3 Kładzenie rynien  

 kod CPV - 45262000 – Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
kod CPV – 45262900 – 0 Roboty balkonowe  
kod CPV – 45261400 – 8 Pokrywanie 
kod CPV – 45430000 - 0  Pokrywanie podłóg i ścian  
kod CPV - 45320000 - 6 Roboty izolacyjne 
kod CPV - 45432100 - 5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
kod CPV- 45432110 - 8 Kładzenie podłóg -posadzki cementowe  
kod CPV – 45431200 – 9 Kładzenie glazury 
kod CPV-45430000 - 0 Pokrywanie podłóg i ścian 
 
  
1.6. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę realizacji robót  
  
Zakres prac remontowych określa projekt techniczny, przedmiar robót .  
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
mające na celu wykonanie okładzin powierzchni tarasów płytkami ceramicznymi (z gresu 
lub innych) wraz z izolacją przeciwwodną z zastosowaniem tradycyjnych obróbek 
blacharskich. 
Prace prowadzić w następującej kolejności:  
• roboty rozbiórkowe, 
• staranne oczyszczenie podłoża,  
• wykonanie warstwy spadkowej / dociskowej  - jastrychu cementowego,  
• montaż obróbek blacharskich, 
• wykonanie izolacji przeciwwodnej wraz z wklejeniem taśm uszczelniających   
• doszczelnienie przejść rurowych, balustrady i innych kolizji,  
• klejenie okładzin ceramicznych na kleju,  
• spoinowanie płytek zaprawą, 
• wypełnienie fug w narożach i nad szczeliną dylatacyjną wypełniaczem silikonowym. 
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1.7. Określenia podstawowe  
  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.7.1.Określenia podstawowe  
1.7.1.1.Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni,  
komunikacyjne powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków 
ruchu pieszego. Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej z dwóch 
następujących  po sobie stopni o jednakowych wysokościach i odpowiednich 
szerokościach użytkowych, stanowiąca połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych 
poziomów.  
1.7.1.3. Szerokość użytkowa biegu (w przypadku biegu wyposażonego w balustrady) 
szerokość mierzona w świetle wewnętrznych krawędzi balustrad.  
1.7.1.4. Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy 
pokonywaniu różnych poziomów.  
1.7.1.5. Stopnica - płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element 
stopnia.  
1.7.1.6. Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnicy.  
1.7.1.7. Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.  
1.7.1.8. Podstopnica - płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod 
stopnicą.  
1.7.1.9. Nosek - część stopnia wysunięta przed lico podstopnicy lub uformowana 
w czole stopnia, w jego górnej części.  
1.7.1.10. Podstopień - część czoła stopnia pod noskiem, będąca widoczną pionową 
płaszczyzną podstopnicy.  
1.7.1.11. Spocznik - pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi  
1.7.1.12. Podest - pozioma powierzchnia przed wejściem do budynku  
1.7.1.13. Pochylnia - skośna powierzchnia podjazdu pomiędzy spocznikami lub     
spocznikiem a podestem  
1.7.1.14 Balustrada - pionowy element zabezpieczający wzdłuż pochylnie i biegi  
  
1.7.2. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
  
1.7.3. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego.  

1.7.4. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy.  
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1.7.5. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

1.7.6. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu.  

1.7.7. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.  

1.7.8. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.7.9. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.7.10. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót.  

1.7.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.7.12. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.7.13. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z zakresem przedmiaru robót  i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.7.14. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.7.15. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej.  

1.7.16. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych.  
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1.7.17. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

  
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót  
  
1.8.1.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją kosztorysową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
  
1.8.2. Przekazanie terenu budowy  
  
Inwestor, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Przekaże wewnętrzny dziennik budowy oraz  jeden egzemplarz dokumentacji  ST.  
  
  
1.8.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
  
Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach  
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
kosztorysową, ST, wymaganiami producenta, kartami technicznymi i obowiązującymi 
przepisami.  
Wielkości określone w dokumentacji kosztorysowej  i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku. gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją kosztorysową, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami 
materiałowymi  lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy.  
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1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia. poręcze, oświetlenie. sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest wliczony w cenę umowną.  
  
1.8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
  

1.8.6. Ochrona przeciwpożarowa  
  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
  
1.8.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
  
1.8.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren szkoły. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń spowodowanych 
nieprawidłowym transportem materiałów , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
  
1.8.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
  
1.8.10.Ochrona i utrzymanie robót  
  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wykonanych robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego.  
  
1.8.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
  

 2.  MATERIAŁY  
  
2.1.Roboty przygotowawcze  
  
-taśmy biało-czerwone ,tablice ostrzegawcze,  
-krawędziaki, deski,  
-kołki, łączniki ciesielskie,  
-plandeki  
  
 2.2 Roboty rozbiórkowe  
-folia budowlana,  
  
2.3.Roboty izolacyjne i posadzkarskie  
 
-systemowa masa naprawcza do betonu  
Szybkoutwardzalna, wysoce wytrzymała zaprawa naprawcza do napraw posadzek 
jastrychowych oraz prac renowacyjnych w obszarach zewnętrznych 
przeprowadzanych za pomocą warstw o grubości od 10 mm do 50 mm pod systemami 
uszczelniającymi i powłokowymi. Zaprawa reakcyjna do wykonywania faset i spadków 
jastrychowych zespolonych na balkonach, tarasach itp. Szybkowiążąca zaprawa 
naprawcza do naprawy uszkodzeń w jastrychach betonowych lub cementowych, 
stopniach schodów, krawężnikach itp. Grubość warstwy >5 mm .  
  

- systemowa warstwa gruntująca 
Dane techniczne: 
- głębokopenetrujący,  
- paroprzepuszczalny,  
- zwiększa przyczepność,  
- na bazie drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej,  
- ciężar właściwy: ok. 1,00 kg/dm3. 
 
- systemowa warstwa uszczelniająca – zaprawa dwuskładnikowa  
Dane techniczne: 
- polimerowo cementowa zaprawa dwuskładnikowa ( komponent płynny i sypki) 
- gęstość ( komponent płynny ok. 1,05 kg/dm3, komponent sypki ok. 1,33 kg/dm3) 
- wodoszczelność przy ciśnieniu 150kPa – brak przecieku, 
- mostkowanie rys w podłożu – do 1,0 mm, 
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- mrozoodporność, 
- wodoodporność, 
- dyfuzyjność, 
- grubość jednej warstwy min 2 mm, 
- grubość całkowita 2-3 warstwowej izolacji – 4 mm. 
- klasa wyrobu CM O2P wg EN 14891  
- zastosowanie: na zewnątrz, na balkonach oraz tarasach, uszczelnianie niecek 
basenowych. 
 
- systemowa taśma uszczelniająca z włókniny poliestrowej 
 Dane techniczne: 

- szerokość min. 120 mm, 
- grubość nie mniejsza niż 0,66 mm, 
- maksymalne naprężenie przy rozciąganiu – 9 MPa 
- elastyczna, 
- wodoszczelna, 
- odporna na działanie rozcieńczonych kwasów, ługów, soli oraz promieniowania UV, 
- zastosowanie: na zewnątrz, na balkonach, tarasach, zbiornikach. 
 
-systemowa wysokoelastyczna zaprawa klejąca  
 Dane techniczne: 

 - wysokoelastyczny i odkształcalny, 
- mrozoodporność, 
- wodoodporność, 
- spełniający wymagania C2 TE S1 normy EN 12004 
- zastosowanie: na zewnątrz, na balkonach, tarasach, basenach. 
 
-płytki gresowe podłogowe/schodowe gr. min 8 mm 
Materiał: mieszanka kamionki szlachetnej 
Kolor: szary 
Rozmiar minimalny płyty: 30 x 30 cm 
 
-cokół z płytki gresowej gr. min 8 mm 
Materiał: mieszanka kamionki szlachetnej 
Kolor: szary 
Rozmiar minimalny cokołu: 30 x 10 cm 
 
-systemowa fuga elastyczna 

Dane techniczne: 
- hydrofobowa, 
- elastyczna, 
- wodoodporność, 
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- mrozoodporność, 
- odporna na ścieranie, 
- klasa zaprawy CG2 WA wg EN 13888 
- zastosowanie: na zewnątrz, na balkonach i tarasach. 
 
-systemowa masa poliuretanowa 

Dane techniczne: 
- elastyczna, 
- mrozoodporność, 
- wodoodporność, 
- wodoszczelność, 
- odporność na temperaturę: - 40°C do + 180°C, 
- wytrzymałość na rozdarcie: ok. 8 N/mm2, 
- zastosowanie: na zewnątrz, na balkonach, tarasach i basenach 
 
 
2.4.Roboty tynkarskie  
  
2.4.1.Tynk zewnętrzny strukturalny – na spodach biegów schodowych i płyt 
spocznikowych:  
  
Do wykonania tynków należy użyć materiałów systemowych jednego producenta.  
  
Materiały:  
  
-siatka zbrojąca  
  
Alkalioodporna siatka z włókna szklanego, przeznaczona do zbrojenia warstwy 
szpachlowej w systemach ociepleń Wielkość oczek 3,5×3,8 mm. Gramatura siatki 160 
g/m².Rozmiar oczek 3.5 x 3.8 mm (±0,5).Masa na jednostkę 160 g/m² (-2/+10%).  

Zużycie 1 m.b./m².Wydajność  50 m.b. na ok. 50m²  

  

-klej do siatki zbrojącej  
  
Mineralny, na bazie cementu. Systemowa zaprawa klejowo-szpachlowa. 
Przeznaczona do przyklejania, szpachlowania termoizolacyjnych płyt styropianowych i 
z wełny mineralnej oraz do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej, w wybranych 
systemach ociepleniowych . Dane techniczne  

współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ-18  

Max. grubość -5 mm  
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Min. grubość - 2 - 3 mm  

Zużycie -ok. 4 - 5 kg/m² (klejenie)  

Zużycie wody -ok. 5.5 l/25 kg  

Współczynnik przewodzenia ciepła λ- 0.8 W/mK  

Wielkość ziarna -0 - 0.8 mm  

Zużycie -ok. 4 - 5 kg/m² (szpachlowanie)  

Gęstość nasypowa -1650 kg/m³  

 

-systemowe profile, listwy, taśmy itp. 
Stosować wg zaleceń producenta.  

 

-grunt   
Parametry techniczne  
Obszary 
zastosowania  

gruntuje podłoża pod silikonowe i silikonowo-silikatowe tynki 
cienkowarstwowe  

Powierzchnia 
aplikacji  

sucha, czysta, równa  

Wydajność  0,3 kg / m2  
Ilość warstw  1  
Metoda aplikacji  wałek lub pędzel  
Czas schnięcia  4 - 6 godzin  
  

 Gwarancja  5 lat na system  

 EAN    

 Marka    

Informacje  zawiera kruszywo – zwiększa przyczepność dzięki znacznemu 

dodatkowe  rozwinięciu efektywnej powierzchni pomiędzy warstwami (tworzy 

powierzchnię chropowatą)  

zapewnia idealną przyczepność  

• redukuje chłonność i wzmacnia podłoże  

• ułatwia nakładanie i fakturowanie  
• wyrównuje kolorystykę podłoża  

Podkład pod tynk silikonowo-silikatowy zapewnia zwiększoną przyczepność podłoża.  

Preparat zmniejsza chłonność oraz wyrównuje kolorystykę.  
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- tynk baranek barwiony w masie (uziarnienie 1,0 – 1,6 mm)  
  
Gotowy do użycia, barwiony w masie cienkowarstwowy, drobnoziarnisty tynk 
strukturalny na bazie innowacyjnego spoiwa mineralnego z nanotechnologią. Wysoko 
paroprzepuszczalny, posiada właściwości samoczyszczące. Wysoce odporny na 
niekorzystne warunki pogodowe i zabrudzenia.  

Właściwości :  

• nanokrystaliczna powierzchnia  

• naturalny efekt samooczyszczania  

• oddychający Parametry :  

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ -V2 wg EN 15824  

Przyczepność  > 0.3 N/mm²  

Zużycie -ok. 2 kg/m²  

Wydajność - ok. 12.5 m²/25 kg  

Struktura K 1  

Współczynnik przewodzenia ciepła λ- ok. 0.7 W/mK  

Wielkość ziarna 1 mm  

Gęstość -ok. 1.8 kg/dm³  

 

- tynk cementowo - wapienny 

 - Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki wg PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od dowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu tj. w okresie około 3 godzin. 
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2.5. Roboty blacharskie  
 -obróbki blacharskie z blachy gr.0,55 mm, tytanowo -cynkowej  
 -spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60  
 -silikony  
  
2.6.Roboty malarskie  
  

2.6.1. Malowanie balustrad  
  
- farba olejna do gruntowania  
Farba olejna do gruntowania przeznaczona jest do stosowania na powierzchniach 
stalowych.  .  
Produkt zawiera Teflon surface protector, który wzmacnia szczelność powłoki 
malarskiej, ochronę przed korozją, zapewnia wysoką trwałość wymalowań w warunkach 
intensywnego oddziaływania czynników zewnętrznych oraz mechanicznych.  

Cechy  

• tworzy szybkoschnące powłoki  
• zabezpiecza przed korozją  
• dobra przyczepność do podłoża  
• produkt gotowy do użycia  
  

 •  Dane techniczne  
   

    

opakowania:  200ml, 650ml, 2.5l  

wydajność:  do 8 m²/L przy jednokrotnym 
malowaniu  

okres gwarancji:  24 miesiące od daty produkcji  

dostępne kolory:  biały + 22 gotowe kolory  

Czas schnięcia powłoki w 
temp 20°C  

40 minut  

Wygląd powłoki  połysk, półmat, efekt 
młotkowy, efekt struktury 
metalicznej  

Narzędzia  pędzel, natrysk 
(hydrodynamiczny i 
pneumatyczny), wałek  
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Rozcieńczalnik  Zgodnie z instrukcją 
producenta  

Ilość rozcieńczalnika  w procentach(%)  

 

  
 –  farba olejna nawierzchniowa  

Stosować  farbę z linii tego samego producenta co  farba olejna do gruntowania  
  
2.7.Roboty porządkowe  
  
- środki czystości  
  
2.8. Dodatkowe zalecenia dotyczące materiałów  
  
2.8.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów izolacyjnych 
  
Wymagane jest stosowanie preparatów w obrębie systemowego rozwiązania jednego 
producenta. Z uwagi na charakter robót należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego, stosować się do instrukcji producenta.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
  
2.8.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.  
  
2.8.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

pędzel/wałek 
natrysk  

pneumatyczny 

%
1
5

%2
0

Temperatura stosowania +1
0 

2
5

 stopni Celsjusza 
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czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
  
2.8.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
  
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru.  
  
3.   SPRZĘT  
  
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
  
4. TRANSPORT  
  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  
  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
  



  
                                                                                                                                                                     18      

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
  
 W projekcie zastosowano technologie wybranych firm lecz dopuszcza się wymianę ich 
na inne o porównywalnych parametrach.  
Wszystkie roboty budowlano – montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:  
- umową  
- projektem technicznym -harmonogramem -przedmiarem robót  
- specyfikacją techniczna  
- poleceniami inwestora 
- poleceniami organów kontrolujących nadzorujących  
-     obowiązującymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiałów o wymaganej 
jakości.  
  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
  
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), -projekt organizacji budowy.  
  
5.2. Rodzaje robót  
    
5.2.1 Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z 
rozbiórki.  
Przed przystąpieniem do prac remontowych należy trwale usunąć wszystkie elementy i 
instalacje nie będące częścią składową tarasu i elewacji.  
Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, parapety należy zabezpieczyć folią budowlaną.  
  
5.2.2.Roboty rozbiórkowe  
-zerwanie  okładzin z płytek ceramicznych  na kleju ,  
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-demontaż obróbek blacharskich,  
-demontaż haków, rynny i rury spustowej,  
-usunięcie materiałów z rozbiórki z powierzchni tarasu i schodów.  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 
r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.  
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiórki 
składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji. Teren splantować 
i oczyścić z resztek materiałów.  
  
5.2.3.Roboty izolacyjne i posadzkarskie  
- oczyszczenie powierzchni warstwy spadkowej; 
- wykonanie warstwy dociskowej z systemowego jastrychu cementowego, klasy min. 
C16/20 gr. min.3cm; 
- wykonanie warstw izolacji przeciwwodnej; 
- wykonanie okładzin z płytek gresowych na kleju wysokoelastycznym; 
  
5.2.4.Roboty izolacyjne  
 Zakres robót izolacyjnych:  
  
1.Prace przygotowawcze :  
  
Uzupełnić ubytki i uszkodzenia podłoża betonowego masą szpachlową naprawczą,  
Powierzchnia  musi być równa i pozbawiona wystających i luźnych części oraz pyłu i 
kurzu. Z powierzchni należy usunąć mleczko cementowe oraz wszelkie 
zanieczyszczenia mogące negatywnie wpływać na przyczepność warstw do podłoża, 
podłoże betonowe wyszlifować, wyrównać ,starannie odkurzyć i odpylić. Należy 
wykluczyć możliwość przesiąkania od spodu wskutek panujących warunków 
budowlanych. Należy sprawdzić uprzednio przyczepność podłoża na konkretnym 
obiekcie. Podczas wykonywania prac, temperatura powierzchni powinna wynosić min. 
3 °C powyżej punktu rosy. W przypadku zbyt niskiej temperatury, na powlekanej 
powierzchni może tworzyć się warstwa wilgoci działająca rozdzielająco. W przypadku 
gdy podłoże jest chłonne i nieprzyczepne, powierzchnie należy zagruntować przed 
wykonaniem kolejnych warstw podposadzkowych. 
 
 
2. Warstwa uszczelniająca - przeciwwodna  
  
Przygotowanie  
Komponent płynny wlać do czystego pojemnika następnie stopniowo dosypując 
komponent proszkowy, starannie mieszając za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. 
Mieszać do uzyskania jednorodnej, płynnej konsystencji.  
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Czasu dojrzewania zaprawy ok. 3 min. Ponownie przemieszać. Zaprawę należy zużyć w 
ciągu ok. 1 godziny. Wiążącej zaprawy nie należy rozrabiać z wodą ani mieszać z 
komponentem proszkowym.  
Podłoże pod izolację  
Podłoże musi być mocne, nośne, czyste, wolne od kurzu, pyłu. Luźne, niezwiązane 
fragmenty podłoża należy usunąć. Podłoża silnie nasiąkliwe należy zwilżyć tak aby były 
matowo-wilgotne. Podłoże musi być wolne od pozostałości środków czyszczących. 
Szczeliny dylatacyjne w podłożu oraz narożniki i przejścia przez posadzkę elementów 
instalacji, wsporniki itp. wzmocnić poprzez wklejenie taśmy.  
Uwaga: Taśmy uszczelniające należy zawsze wklejać w pierwszą warstwę izolacji. 
Następnie nałożyć drugą warstwę powłoki izolacyjnej tak aby taśmy i mata 
uszczelniająca były całkowicie pokryte 
Elastyczną masę uszczelniającą nanosić w 3 nakładanych po sobie warstwach. Pierwsza 
warstwę starannie wetrzeć w podłoże za pomocą szczotki dekarskiej. Kolejne warstwy 
nakładać za pomocą pacy. Powłoka uszczelniające musi mieć jednakową grubość. Po 
położeniu pierwszej warstwy powłoki izolacyjnej należy odczekać w zależności od 
warunków pogodowych do 3 godzin, po czym położyć kolejna warstwę. Całkowita 
grubość wyschniętej powłoki izolacyjnej nie może być cieńsza niż 3 mm i grubsza niż 
5mm. Po wyschnięciu drugiej powłoki izolacyjnej po ok. 24 godz. można przystąpić do 
układania okładzin ceramicznych. Uwaga czas wyschnięcia warstwy oraz możliwości 
przystąpienia do kolejnego etapu prac może być inny dla wybranego i zaakceptowanego 
systemu tarasowego. 
Podczas wykonywania powłok izolacyjnych na zewnątrz budynków i budowli w miejscach 
styku izolacji z gruntem przed zasypaniem wykopów ziemia należy odczekać ok. 3 dni. 
Prac nie należy prowadzić w temperaturze poniżej + 5°C oraz powyżej + 35°C.  
Świeżo ułożoną powłokę chronić przed szybkim wyschnięciem oraz niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (intensywne nasłonecznienie, mróz, obfite opady, porywisty 
wiatr itd.).  
 
6. Taśmy, narożniki i manszety uszczelniające   
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni 
różno-materiałowych (połączenie profili balkonowych)  należy zabezpieczyć przez 
wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie taśmy uszczelniającej. Taśma ta prócz 
standardowego wyrobu o szerokości 12 cm posiada uzupełniające wyroby do 
zabezpieczeń narożników wewnętrznych, zewnętrznych, manszety uszczelniające 
przejścia rurek instalacyjnych i kołnierze uszczelniające. Taśmę uszczelniającą wkleić w 
świeżą warstwę powłoki izolacyjnej. Następnie brzegi taśmy przykryć warstwa 
odpowiedniej powłoki izolacyjnej. W miejscu łączenia stosować zakłady po ok. 10 cm. Do 
sklejania zakładów stosować materiał użyty do wykonania powłoki izolacyjnej. Przy 
uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę 
uszczelniającą należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i 
wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do 
szerokości szczeliny dylatacyjnej. 
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Inne elementy. Na uszczelnianych powierzchniach mogą być montowane różne 
elementy konstrukcyjne oraz technologiczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
połączenie izolacji z kratkami ściekowymi, korytami przelewowymi, przejściami rurowymi, 
słupkami balustrad. Zaleca się stosowanie kratek ściekowych wyposażonych fabrycznie 
w kołnierze uszczelniające.   

 
7. Wykonanie okładzin z płytek gresowych 
  
Podłoże musi być mocne, nośne, suche, czyste, nieprzemarznięte, wolne od kurzu, pyłu 
oraz resztek środków antyadhezyjnych. Luźne części podłoża oraz łuszczące się 
powłoki malarskie należy usunąć. Mocno chłonne podłoża zwilżyć lub zagruntować. 
Przygotowanie masy klejowej  

Zawartość opakowania 25 kg wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego ok. 7,0 
litra czystej wody stale mieszając.  

Mieszać starannie za pomocą mieszadła wolnoobrotowego przez ok. 3 minuty, aż do 
uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek.  

Następnie należy odczekać ok. 5-10 minut i ponownie krótko przemieszać zaprawę.  

Tak przygotowaną zaprawę klejącą należy zużyć w ciągu ok. 2 godz.  

W przypadku związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne rozrabianie jej wodą. 
Przygotowana zaprawa nie powinna być mieszana z sucha zaprawą oraz z woda w celu 
zmiany jej konsystencji.  

Układanie płytek. Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej 
wykonanej zgodnie z pkt. 5. Prawidłowość wykonania izolacji powinna zostać 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do 
dziennika budowy.  

Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, 
rodzaj zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji, wzór i 
kolorystykę itp.  

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek:  

a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia  temperatura powietrza nie 
powinna być niższa niż 5 °C,  

b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin 
dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej,  

c) powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub 
kitem na leży usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki, 

d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, 
mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno 
być większe niż 2 mm na całej długości lub szerokości posadzki (chyba że 
Dokumentacja Techniczna zakłada inaczej), 
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e) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny 
tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić 
więcej niż: −  2mm na 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku  
płytek gatunku pierwszego, − 3mm na 1 m i 5mm na całej długości lub szerokości 
posadzki w przypadku  płytek gatunku drugiego i trzeciego;  

f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,  

g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej  swej 
powierzchni (bez pustek powietrznych);   

h) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 
wysokości co najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale związane ze ścianą ,  

i) w miejscu styku okładzin z elementami stałymi budowli (ściany, słupy, fundamenty itp.) 
między krawędzią okładziny, a elementem stałym należy wprowadzić wypełnienie 
odkształcalne silikonowe. 

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku  budowy. 
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych.  
Uzębienie pacy dobrać do  wymaganej grubości warstwy klejowej. Zaleca się 
stosowanie następujących wielkości:  

paca 10x10x10 mm - klejenie płytek o spodzie profilowanym  

paca z okrągłymi zębami - klejenie płytek bez wyrównywania podłoża  

Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanosić zaprawę klejową równomiernie pod 
kątem 45 stopni do podłoża oraz płytki. Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej 
pozostałości usuwać zwilżoną gąbką.  

Pokrycie płytki klejem:    

• na tarasach, balkonach i w basenach: zapewnić należy pełny kontakt płytki z klejem a 
układanie płytek wykonać metodą kombinowaną polegającą na nanoszeniu zaprawy 
klejowej zarówno na podłoże jak i na okładzinę. Świeżo wykonane okładziny nie 
obciążać mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48 godzin. W miejscu styku 
okładzin ceramicznych z elementami stałymi przechodzącymi przez ściany między 
krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy wprowadzić wypełnienie 
odkształcalne silikonowe. Wykonanie wymienionych czynności powinno być 
odnotowane w dzienniku  budowy. Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy 
klejowej należy używać pac zębatych. 

  

8. Wykonanie fugowania 

Przygotowanie zaprawy do fugowania  

W celu uzyskania zaprawy do fugowania należy zawartość opakowania wymieszać z 
wodą w proporcji 25 kg fugi na ok. 6 do 7 l. Za pomocą mieszadła wolnoobrotowego 
dokładnie wymiesza aż do uzyskania homogenicznej masy o jednorodnej, półpłynnej 
konsystencji. Po okresie dojrzewania ok. 3 – 5 min. jeszcze raz krótko przemieszać i 
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zużyć w przeciągu ok. 30 min. od momentu wymieszania z wodą. Kolejne partie zaprawy 
mieszać w dokładnie takich samych proporcjach z wodą. Różne ilości wody zarobowej 
mogą doprowadzić do zróżnicowanego pod względem barwy wyglądu spoin, bądź też 
pojawienia się plam i wykwitów. Do twardniejącej zaprawy nie należy dolewać wody, ani 
też dosypywać suchego proszku. 

Spoinowanie  

Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnięta 
zaprawa klejowa może spowodować przebarwienia kolorystyczne fugi. Zaprawę do 
fugowania nakładać i rozprowadzać za pomocą szpachli gumowej ukośnie do spoin. Po 
wstępnym związaniu zaprawy powierzchnie płytek zmyć za pomocą lekko wilgotnej 
gąbki, nie wymywając przy tym zaprawy ze spoin. Po ok. 20-30 minutach powierzchnie 
płytek ponownie zmyć za pomocą wilgotnej gąbki.  

Nie należy prowadzić prac przy temperaturze powietrza i podłoża poniżej +5°C i powyżej 
+ 30° C. Świeże spoiny chronić przed szybkim wysuszeniem, niekorzystnym 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych, silnym nasłonecznieniem, mrozem, 
opadami deszczu itd. Chronić przed ruchem pieszym, w razie potrzeby przykryć folią. 
Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypełniać zaprawą do 
fugowania. Można w tym celu zastosować listwę drewnianą o grubości fugi, którą na 
czas fugowania wkłada się w szczelinę mającą pozostać niewypełnioną. Wyspoinowane 
powierzchnie należy chronić przez co najmniej 24 godziny. 

Spoinowanie naroży, szczelin, styków z profilami  

Naroża wewnętrzne, fugi nad szczelinami dylatacyjnymi oraz połączenia okładziny z 
obróbką krawędzi tarasu, które w trakcie spoinowania pozostały niewypełnione należy 
starannie oczyścić. Styk pomiędzy płytką a obróbką wstępnie wypełnić za pomocą 
sznura dylatacyjnego a następnie szczelinę wypełnić silikonem. Aby zabezpieczyć płytki 
przed zabrudzeniem można okleić ich krawędzie taśmą malarską. Nadmiar kitu 
silikonowego zebrać plastikowym narzędziem dostosowanym do szerokości fugi. Dzięki 
temu materiał zostanie wciśnięty w szczelinę i dociśnięty do powierzchni kontaktowych.  

Uwaga! Układ warstw, jak również materiałów może się różnić w zależności od 
wybranego systemu producenta. Każdorazowo przy zakupie i aplikacji materiałów 
żywicznych należy kierować się wytycznymi producenta.  
  
5.2.5.Roboty tynkarskie  
  
5.2.5.1.Tynk zewnętrzny strukturalny – na spodach biegów schodowych i płyt 
spocznikowych:  
Do wykonania tynków należy użyć materiałów systemowych jednego producenta.  
Materiały:  
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-klej do siatki zbrojącej  
 -siatka zbrojąca  
-systemowe profile, listwy, taśmy itp.  
-grunt  
-tynk baranek barwiony w masie (uziarnienie 1,0 – 1,6 mm)  
  
Wykonanie warstwy zbrojącej  
  
Na oczyszczone ,odgrzybione podłoże położyć siatkę zbrojącą  zatapiając ją w świeżym 
kleju . Siatkę zbrojącą należy układać pasami pionowymi z góry na dół zatapiając ją w 
zaprawę klejowo-szpachlową.  
Stosować siatki, profile narożnikowe, szyny cokołowe, taśmy uszczelniające i kołki 
według rozwiązań systemowych. Stosować odpowiednie narożniki, listwy 
wykończeniowe i nakładki z siatki. Na wszystkich krawędziach otworów budowlanych 
należy zamocować kątowniki ochronne. Narożniki górne i dolne otworów w elewacji 
wzmacniać dodatkowymi diagonalnie ułożonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm. 
Siatkę z włókna szklanego należy wtapiać w świeżą zaprawę klejowo- szpachlową i 
wygładzać powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju. Pasy siatki muszą 
na siebie zachodzić przynajmniej 10cm.Powierzchnia warstwy zbrojącej powinna być 
gładka i równa. Ościeża obrabiać za pomocą zaprawy klejowo- szpachlowej. Warstwę 
zbrojącą położyć podwójnie .  
  
Gruntowanie Dobrze związane i suche podłoże pokryć płynem gruntującym w 
kolorze zbliżonym do koloru tynku.  
  
Tynkowanie  
Na przygotowaną jednorodną, prostą  płaszczyznę i po całkowitym wyschnięciu gruntu 
nałożyć tynk strukturalny  baranek (uziarnienie 1,0-1,6 mm) w odpowiednio dobranym 
kolorze/kolorach w uzgodnieniu z Inwestorem.  
  
Wskazówki wykonawcze  
Stosować zalecane przez producenta przerwy technologiczne dla wszystkich faz 
docieplania.  
  
  
5.2.5.2 Tynk – cementowo wapiennym 

 

Warunki przystąpienia do robót 
a. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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b. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
d. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
e. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
f. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom  normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. 
Spoiny w murach ceglanych 

a. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną 
należy je wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające 
należytą przyczepność tynku do podłoża. 

b. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

c. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/8-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanywanych w sposób 
standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych 
należy  wykonać według pasów i listew kierunkowych, 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie - w proporcji 
1:1:2. 
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5.2.6.Roboty blacharskie  
  
Obróbki blacharskie  
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.                                                                        
Obróbki blacharskie : pas nadrynnowy ,obróbkę gzymsu, należy wykonać z blachy 
tytanowo-cynkowej o grubości 0,55mm i dostosować do wielkości pochylenia 
rynien ,wykonywać na profesjonalnych giętarkach.  
Po wykonaniu warstwy dociskowej, obróbek blacharskich  zamontować  rynnę z blachy 
z tytan cynku o śr.150mm (wyrób gotowy) na hakach krótkich (wyrób gotowy) 
mocowanych do czoła płyty tarasu w odstępach co 50cm. (sposób montażu 
indywidualny wg wskazówek producenta systemu). Rynny mocować  w spadku min.1% 
do leja spustowego (zamontować w starym miejscu wraz z rurą spustową z blachy 
stalowej z tytan cynku o śr.150mm i podłączyć do kanalizacji deszczowej na parterze). 
Odtworzyć sposób podłączenia rur spustowych.  
W  celu zamontowania obróbki  na  krawędziach płyt spocznikowych schodów 
ewentualnie płyty tarasu należy zeszlifować uskok na osadzenie poziomej krawędzi 
obróbki okapowej z blachy. Minimalna głębokość  oparcia obróbki  na płycie 10cm, 
zakłady między odcinkami obróbki okapowej  min.10cm.  
Sposób montażu odwodnienia zależy od wyboru konkretnego rozwiązania oferowanego 
przez  producenta. W związku z tym rozwiązanie odwodnienia w nadzorze autorskim.  
 
Obróbkę montuje się na wysezonowanej warstwie dociskowej w wykonanym obniżeniu 
dla obróbki w jastrychu. Przed ułożeniem obróbkę dokładnie wymierzyć i przyciąć na 
wymaganą długość. Do cięcia używać ręcznych pił do metalu. Zabrania się korzystania 
ze szlifierek kątowych bądź innych narzędzi których stosowanie powoduje rozgrzewanie 
bądź deformowanie materiału. Obróbkę montować do podłoża w taki sposób aby była 
wysunięta min 6 cm poza krawędź tarasu. Montaż rozpoczyna się od profili narożnych. 
Wszystkie profile montować do podłoża za pomocą kołków rozporowych z wkrętami o 
płaskim łbie. Podczas wiercenia zwracać należy uwagę by nie uszkodzić krawędzi płyty 
tarasowej. Kontrolować liniowość montowanych profili za pomocą sznurka murarskiego. 
Połączenia pomiędzy obróbkami uszczelnić za pomocą systemowych rozwiązań.   
  
  
5.2.7.Roboty malarskie  
  
5.2.7.1.Malowanie balustrad  
  
Balustrady i słupki oczyścić z korozji, pomalować farbą do metalu ,w kolorze najbardziej 
zbliżonym do istniejącego.  
- malowanie farbą olejną emalią do metalu podkładową i nawierzchniową balustrady, 
wycieraczek stalowych  
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 Balustradę i słupki oczyścić  szczotką drucianą, ze starych powłok malarskich, usunąć 
złuszczenia farby, korozję. Przed malowaniem zagruntować farbą olejną podkładową    
Całość powierzchni należy przeszlifować papierem ściernym i usunąć pył.                                              
Farbę przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Technologia malowania zgodnie z 
etykietą producenta. Konieczna krotność malowania - aż do uzyskania uzgodnionego 
koloru z palety producenta w razie potrzeby rozcieńczenia w ilości max. 5% obj., drugą 
warstwę można nałożyć dopiero po wyschnięciu pierwszej. Krotność malowania ,aż do 
uzyskania pełnego krycia, przyjęto dwie warstwy. W wyniku malowania należy uzyskać 
jednolitą barwę, równe pokrycie bez prześwitów i smug.  
Po zakończonych pracach malarskich ściany mają być jednolitej barwy, podobnie 
elementy stalowe balustrad .  
Malowanie należy wykonać w temperaturze +5°C do + 30 0°C .  
 Malowanie wykonywać w przedziale  temperatur +5ºC do +30ºC.  
Przechowywać w temp. powyżej 0°C .  
  
  
Farba podkładowa gruntująca  
  

• wymieszać farbę  
• farby z różnych partii zlać do jednego pojemnika i wymieszać (farby z różnych partii 
produkcyjnych mogą mieć różne odcienie)  

• podczas malowania, co 60 minut kilka razy zamieszać wyrób  
• łączyć tylko z rozcieńczalnikiem systemowym Śnieżka NA RDZĘ (rozpuszczalniki 
innych firm mogą powodować wady dekoracyjne)  

  
Malowanie  

• unikać malowania podczas intensywnych upałów i opadów deszczu  

• zbyt wysoka temperatura (powyżej 25 stopni) spowoduje odparowanie 
rozpuszczalników, a w konsekwencji, do znacznego pogorszenia właściwości  

• rozpocząć od malowania krawędzi  
• malować krzyżowo (poziome i pionowe pasy) - 23 razy w czasie do 1,5 h, tak aby 
grubość powłoki mierzona przyrządem grzebieniowym na mokro wynosiła 125 µm 
(grubość na sucho 60-70µm).  
• kolejne warstwy nakładać po 10 minutach (nie później niż po 1.5h) - grubość suchej 
powłoki powinna wynosić 70 -80 µm  

• jeżeli od nałożenia warstw upłynęły 2 godziny, kolejną nałożyć po 5 dniach  
• po nałożeniu kolejnej warstwy, sprawdzić występowanie wad (marszczenie, 
odspojenia)  

• nie stosować na powierzchnie na których leży deszcz lub śnieg  
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UWAGA  

• malowanie wałkiem pozostawia specyficzną powłokę, co nie ma jednak wpływu na 
trwałość  

• najlepsze efekty wizualne pojawiają się po malowaniu natryskiem  
• powłoka utwardza się po około 7 dniach  
  

Farba  nawierzchniowa  

 Emalia olejno-ftalowa  

• idealna śnieżna biel  
• trwałe żywe kolory  
• nie zawiera szkodliwych związków ołowiu i chromu  
• emalia odporna na środki dezynfekujące*  
• spełnia wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia  
• odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne  
• doskonała wydajność i krycie  

  
 Emalia olejno-ftalowa stosowana jest do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, 
materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych 
użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, takich jak: okna, drzwi, meble, 
ogrodzenia, lamperie itp.  
  
Polecana do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, przeznaczonych na stały 
pobyt chorych w budynkach służby zdrowia oraz przeznaczonych na stały pobyt 
dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także w pomieszczeniach przeznaczonych 
do przechowywania produktów żywnościowych (bez bezpośredniego kontaktu z 
żywnością).  
  
 Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia, 
stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych, chronić 
przed dziećmi w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokazując 
opakowanie lub etykietę stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu 
szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki preparatu.  
  
Kontrola jakości roboty malarskie   
sprawdzeniu podlegają:  
-przygotowanie podłoża i jakość pomalowanych powierzchni  
 -równość powierzchni  
 -odporność na ścieranie pomalowanych powierzchni  
-gładkość powierzchni pochwytów, wykończenie na zakrętach balustrady i końcach 
poręczy,  
- stabilność umocowania do konstrukcji stalowej  
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-prawidłowość (równolinijność) odcięcia powłok malarskich: lamperii, przy stolarce 
drzwiowej i okiennej oraz na krawędziach belek policzkowych.  
  
5.2.8.Roboty porządkowe  
  
Uporządkowanie placu budowy, demontaż zabezpieczeń.  
Wywóz odpadów budowlanych i utylizacja przez licencjonowane firmy. 
Mycie powierzchni ścian, podłóg, stolarki.  
  
5.3. Sprzęt i narzędzia  
  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który jest 
sprawny technicznie, nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót i zostanie zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Należy używać narzędzi i 
sprzętu zgodnie z instrukcją .  
Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska.  
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt i materiały dostarczone przez wykonawcę przed zamontowaniem muszą być 
składowane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
  
  
5.4.Transport  
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłynął 
negatywnie na jakość dróg dojazdowych i wewnętrznych na terenie szkoły.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

 6.1.  Program zapewnienia jakości  
  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) , w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

  
Uwaga!  
Ze względu na charakter robót istotne jest stosowanie ścisłego rygoru technologicznego 
Przestrzeganie informacji zawartych w kartach technicznych produktu i aprobatach 
technicznych. Zgodnie z nimi należy dobierać proporcje i kontrolować prawidłowość 
zużycia materiałów.  
  
  

 6.2.  Zasady kontroli jakości robót  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.  
  

 6.3.  Badania i pomiary  
  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku. gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST.  
Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
  

 6.4.  Certyfikaty i deklaracje  
  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98).  
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 3) 
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U.98/99).  
  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty. określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
  

 6.5.  Dokumenty budowy  
  
1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy.  
Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim. bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości 

 i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, - 

inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  
  
2. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru.  
  
3. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[2], 
następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
  
4. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiaru dokonuje się na żądanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar robót będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane  
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i opracowaniu kosztorysowym.  
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt  
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas 
których powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z 
wymaganiami projektu technicznego.   

 
W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe:  
• Odbiór jastrychu – warstwy spadkowej  
• Odbiór obróbek blacharskich  
• Odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną,  
• Odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,   
• Izolację szczelin i naroży  
• Odbiór okładziny   
 
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych.  
  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.  
  
8.3.1 Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych 
- Kontrola i badania materiałów  
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy 
terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. Należy ocenić płytki 
pod względem zgodności kolorystyki (poszczególne paczki powinny pochodzić z jednej 
serii produkcyjnej)  
- Kontrola i badania podłoża (także jastrychów)  
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację powinien obejmować:  
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• sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, 
szorstkości, czystości, zawilgocenia,  
• sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych,  
• sprawdzenie kierunku oraz wielkości spadku podłoża  
• sprawdzenie wytrzymałości betonu metodami nieniszczącymi.   
Wyniki kontroli podłoża powinny być zamieszczone w dzienniku budowy.  
- Kontrola i badania izolacji 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych oraz paroszczelnych, powinien następować po 
określonym czasie od wykonania  izolacji tj. po  24 godzinach.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje:  
• wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej oraz paroszczelnej; warstwa izolacji 
powinna być ciągła, równa, bez zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja  powinna 
przylegać do podłoża; różne nasycenie koloru  związanej powłoki izolacyjnej mogą być 
spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają na szczelność wykonanej 
izolacji;  
• w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie 
materiału. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej kompozycji na wcześniej 
wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża;  
• gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając 
próbki z powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium;  
- Kontrola i badania okładzin z płytek 
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin powinien obejmować:  
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek;  ułożenie płytek oraz ich barwę  i odcień 
należy sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek,  
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; 
prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm,  
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego  wzdłuż 
spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki 
młotkiem drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
posadzki z podkładem,  sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości l 
m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5mm. Wyniki kontroli 
posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w 
dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy. Jeżeli choć jedna z 
kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania,  odbieranych prac 
budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.  
- Kontrola i badania obróbek blacharskich 
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• sprawdzenie obróbek blacharskich – prostoliniowość, ciągłość, dokładność i szczelność 
połączeń na zakładach, prawidłowość geometrii, brak uszkodzeń mechanicznych, 
prawidłowość spadków, połączeń i montażu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite kończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1) dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 2) 
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne).  
3) recepty i ustalenia technologiczne,  
4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
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5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ).  
W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.  
  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
9.1. Ustalenia ogólne  
  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie  
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT.  
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
  
• umowa z Inwestorem  
• ustawa Prawo Budowlane  
• obowiązujące normy techniczne  

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 13888:2004  Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania 
techniczne PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych.  
PN-67/C-04500   Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i 
przygotowywania próbek.  
ZUAT-15/IV.13/2002  Wyroby zawierające cement przeznaczone do 
wykonywania powłok hydroizolacyjnych.  
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: 
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności  
PN-62/B-10144   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba 
dania przy  odbiorze.  
PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-11202 październik 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe 
zewnętrzne i wewnętrzne  
PN-B-11208  grudzień 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z 
odpadów kamiennych  
PN-EN ISO 10545-1  lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i 
warunki odbioru  
PN-EN ISO 10545-2  lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie 
wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni  
PN-EN 13318  lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich 
wykonania. Terminologia  

• wytyczne producentów  
• aprobaty techniczne  
 
  
        
  

  


