

Wołomin, ..... maja 2021r.

**SPW.272.26.2021**

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

### **INFORMACJA O WYBORZE OFERTY**

**dotyczy: Wymiana nawierzchni dróg ewakuacyjnych na terenie Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, przy ulicy Inżynierskiej 1 w Zielonce.**

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

**Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5, złożoną przez wykonawcę: Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynierijno – Instalacyjnych, ul. Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin.**

**Ranking złożonych ofert:**

<b>Numer oferty</b>	<b>Wykonawca</b>	<b>Kryterium 1 Cena/koszt Wartość z oferty</b>	<b>Kryterium 1 Cena oferty – waga 60 % przyznana punktacja</b>	<b>Kryterium 2 Gwarancja</b>	<b>Kryterium 2 Gwarancja- waga 40 % przyznana punktacja</b>	<b>Łączna punktacja</b>
1.	AG-COMPLEX Sp. z o.o. Ul. Płytowa 14 03-046 Warszawa	381.072,82	52,79	5 lat	40,00	92,79
2.	SAWALCO Sp. z o.o. Al. KEN 36 lok. 112	239.745,81	-	5 lat	-	Oferta odrzucona

	02-722 Warszawa					
3.	PS-BUD Piotr Śmietański Ul. Brazylijska 5a m. 38 03-946 Warszawa	308.559,30	-	5 lat	-	Oferta odrzucona
4.	AGBUD GROUP Piotr Skłodowski Spółka komandytowa Karpin, Aleja Lipowa 35a 05-252 Dąbrówka	408.305,62	49,28	5 lat	40,00	89,28
5.	Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynierjno – Instalacyjnych Ul. Łukasiewicza 9g 05-200 Wołomin	335.341,53	60,00	5 lat	40,00	100,00

**Informacja o ofertach odrzuconych:**

**- SAWALCO Sp. z o.o., Al. KEN 36 lok. 112B, 02-722 Warszawa**

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 3 oraz art. 226 ust. 1 pkt 14 - jest niezgodna z przepisami ustawy oraz wykonawca nie wniósł w sposób prawidłowy wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą

Uzasadnienie faktyczne: oferta nie została podpisana w sposób prawidłowy.

**- PS-BUD Piotr Śmietański, Ul. Brazylijska 5a m. 38, 03-946 Warszawa**

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 2 c) - wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych

Uzasadnienie faktyczne: mimo wezwań do przedłożenia i uzupełnienia dokumentów oferent ich przedstawił ich w wyznaczonym terminie.

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu