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Załącznik nr 1 do OPZ 

 
 
 
 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

 

                Realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: 
 „Budowa Sygnalizacji Świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lawendowe Wzgórze – Jabłoniowa – 
Piotrkowska” w ramach zadania:  „Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem”. 

 
                      

Kody CPV: 
45233120-6   Roboty w zakresie dróg 
45233294-6   Instalowanie sygnalizacji drogowej 
45314310-7   Układanie kabli 
45315100-9   Instalacyjne roboty elektrotechniczne  

 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją. 
  
                                                

 
 
 
 

Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska 

 
 
 
 
 
 
 

                           Program opracował: Michał Sztafrowski 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa Sygnalizacji Świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lawendowe Wzgórza – Jabłoniowa – 
Piotrkowska” w ramach zadania:  „Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem”. 
Teren inwestycji znajduje się na granicy Dzielnic Jasień i Ujeścisko – Łostowice na skrzyżowaniu ulic 
Lawendowe Wzgórze oraz nowo wybudowanego odcinka ul. Piotrkowskiej. W obszarze 
skrzyżowania znajduje się linie tramwajowa. Skrzyżowanie sąsiaduje z Przedszkolem nr 68 oraz 
Szkołą Podstawowa nr 6. 
Duży ruch na wspomnianym skrzyżowaniu powoduje niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu.   
Budowa sygnalizacji świetlnej zwiększy bezpieczeństwo użytkowników jezdni, chodnika oraz 
ścieżek rowerowych – spowoduje bezkolizyjne i płynniejsze przemieszczanie się. Poprawi 
bezpieczeństwo ruchu samochodowego skracając czas przejazdu oraz poprawiając komfort 
podróżowania. 
W obszarze zamówienia obowiązują mpzp nr 1823 oraz 1853 Miasta Gdańska. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 

- uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,    
   umożliwiającej realizację przedmiotowych robót (jeżeli zajdzie taka konieczność); 
-  pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. 
 
1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej 

 
       Problematyka prac projektowych winna obejmować m.in: 
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• kanalizację teletechniczną lokalną - sygnalizacji ulicznej dla kabli sygnalizacyjnych i 
sterowniczych; 

• trójkomorową szafę zasilająco/telekomunikacyjną LWT; 
• sterownik sygnalizacji świetlnej przeznaczony do pracy w systemie centralnego 

sterowania i umożliwiający pracę w automatycznym systemie sterowania ruchem; 
• radio krótkiego zasięgu dla priorytetu transportu zbiorowego kompatybilne z 

systemem TRISTAR; 
• punkt nadzoru wizyjnego - kamera PNW w technologii IP włączona do systemu TRISTAR; 
• pętle indukcyjne oraz urządzenia detekcyjne przejazdu tramwajów na sieci jezdnej; 
• maszty niskie sygnalizacji świetlnej z latarniami sygnalizacyjnymi dla ruchu pieszych i 

rowerów, wyposażone w przyciski zgłoszeniowe i sygnalizatory akustyczne; 
• maszty niskie sygnalizacji świetlnej z latarniami sygnalizacyjnymi dla ruchu tramwajów; 
• maszty wysokie sygnalizacji świetlnej z wysięgnikami i latarniami sygnalizacyjnymi dla 

ruchu samochodowego; 
• kable światłowodowe (mikromagistralne optotelekomunikacyjne) w celu włączenia 

sygnalizacji do systemu TRISTAR wzdłuż ul. Lawendowe Wzgórze od skrzyżowania z ul. 
Jabłoniową do skrzyżowania z ul. Piotrkowską; 

• odtworzenie elementów zagospodarowania terenu, które ulegną naruszeniu podczas 
realizacji robót. 

 
Szczegółowe wytyczne do projektowania znajdują się w załączonych warunkach 
technicznych Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. 

 
Ponadto, o ile dla wykonania prac i robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 
będzie konieczne wykonanie innych prac, czynności lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to 
wykonawca wykona te prace i czynności oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia 
własnym kosztem i staraniem. 
 

Załączniki do PFU stanowią: 
• poglądowe mapki lokalizacji inwestycji, 
• Warunki techniczne GZDiZ nr 26/2022 dla projektowania, budowy i przekazania w 

użytkowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowanie ulic Lawendowe Wzgórze – 
Jabłoniowa – Piotrkowska w Gdańsku z dnia 19.12.2022 r. 
 

1.1.1. Dokumentację projektową należy opracować na: 
− aktualnej mapie zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 (jeżeli będzie 

wymagała tego specyfika prac projektowych); 
− aktualnej mapie terenowo-prawnej. 

 
1.1.2.  
Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i 
odnośnym normom i standardom, a także wymaganiom technicznym, niezbędnym do ogłoszenia 
i przeprowadzenia w sposób prawidłowy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i 
złożenia oferty na zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w 
sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. 
 
1.1.3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane 



4 

 

dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny 
i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, 
uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia 
i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na 
etapie realizacji robót. 

 
1.2.   Obowiązki Wykonawcy dokumentacji projektowej: 

 
Najpóźniej 7 dnia, licząc od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć do Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał 
poniższe terminy: 
• złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci (jeżeli zajdzie taka 

konieczność), 
• opracowania / aktualizacji mapy do celów projektowych, 
• przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych, 
• przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, 
• przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu, 
• uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, umożliwiającej realizację przedmiotowych robót (jeżeli zajdzie taka 
konieczność), 

• pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. 
 

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do informowania każdorazowo o fakcie 
zrealizowania poszczególnych, powyższych zdarzeń (wiadomość pisemna lub e-mail). 

 
Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić koszty: 
− wykonania aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu do 

celów projektowych wraz z bieżącą aktualizacją, 
− wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów aktualnych na dzień przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji, 
− inwentaryzacji terenu i zieleni (jeżeli zajdzie taka konieczność), 
− uzyskania warunków technicznych gestorów sieci (jeżeli zajdzie taka konieczność), 
− uzgodnień, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych z punktu 

celowości zadania, 
 
oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - niewymienionych w punkcie 1.2. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do organizowania okresowych spotkań z udziałem 
Zamawiającego (raz w miesiącu) oraz Jednostek wskazanych przez Zamawiającego, 
której celem będzie przedstawienie zaawansowania prac projektowych oraz 
przyjętych na danym etapie rozwiązań projektowych. 
 
Wykonawca sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach i na każdym 
następnym spotkaniu przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie realizacji 
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umowy. 
 

1.3.  Zakres prac projektowych  
 

Wytyczne ogólne – Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone w 
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności wymogi określone: 

 
a. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
c. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  
d. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
e. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych, 
f. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, 

g. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  

h. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, 

i. Rozporządzeniem Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, 

j. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

k. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

 
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany 
w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta 
zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

 
 

1.4. Opracowania podstawowe: 
 

1.4.1. Projekt budowlany  
 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania 
określone w ustawie prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 
dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 
Projekt budowlany winien zawierać: 
• projekt zagospodarowania terenu, 
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• projekt architektoniczno-budowlany, 
• projekt techniczny, 
• niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie, 
• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do 

wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
Czytelność opracowań zapewnić dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego 
planu zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu. 

 

1.4.2. Projekt wykonawczy  

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych.  
Projekt wykonawczy  należy wykonać  tak, aby umożliwić sporządzenie przedmiaru 
robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie oferty przez Wykonawcę na 
wykonanie robót budowlanych. 

 
UWAGA! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania 
dodatkowych problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami 
podziemnymi jak i innymi urządzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny być 
rozwiązane przez Wykonawcę. 

 
 

1.4.3. Materiały geodezyjne w tym mapy do celów projektowych i ich 
aktualizacja  

 
Wykonawca dokona pomiarów uzupełniających co do treści mapy oraz rozszerzających 
zakres opracowania, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie procesu projektowania i 
uzupełni mapę o elementy niezbędne do prawidłowego opracowania projektu 
budowlanego bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 
 

1.4.4. Materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych (jeżeli zajdzie 
taka konieczność) 

 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletne materiały stanowiące załączniki 
do wniosków o wydanie warunków technicznych i samodzielnie składać wnioski na 
podstawie udzielonego upoważnienia – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 
1.4.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych 
dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań 
jakościowych i materiałowych, warunków i kolejności technologicznej wykonywania 
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robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów 
lub etapów. 

 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do 
sporządzenia przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych 
katalogów) i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. 

 
1.4.6. Przedmiary robót 

 
Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości przedmiarowych robót podstawowych w podziale na 
zadania, etapy, odcinki, itp. 
 
Ze względu na możliwą etapową realizację zadania przedmiary robót należy opracować 
odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót (lokalizacja, 
zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 
 
Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności 
wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia szczegółowego zestawienia robót 
budowlanych do wykonania, kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i 
winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 
 
Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 
Technicznych. 

 
1.4.7. Kosztorysy inwestorskie 

 
Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 
 
Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć: 

• Założenia wyjściowe do kosztorysowania, które należy uzgodnić z Zamawiającym 
przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego, 

• Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 
rzeczowych oraz analizy własne czynników produkcji i wskaźników narzutów 
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kosztów pośrednich i zysku.  
 

 
1.4.8. Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego 

 
Wykonawca w trakcie prac projektowych własnym staraniem i na własny koszt winien 
wykonać badania geotechniczne i geologiczne w niezbędnym zakresie dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia dla zagospodarowania terenu. 

 
1.5.  Nakład dokumentacji  

 
Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w niżej wymienionych ilościach 
egzemplarzy: 

 
− 4 egz. projektu budowlanego,  
− 3 egz. projektów wykonawczych z uzgodnieniami, 
− 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w układzie 

branżowym, 
− 3 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym, 
− 2 egz. kosztorysu inwestorskiego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztów – w układzie 

jak przedmiary robót, 
 

oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej na płytkach CD/DVD w ilości 1 egz.: 
− pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt, 
− pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods, 
− pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi, 
− pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath 

 
Całość dokumentacji w formacie PDF. 
 
Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku 
i zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację 
(a ilość rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w 
formacie A4, a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi 
być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania. 
Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hasłami, na 
płycie CD lub DVD zamkniętej dla edycji. 
Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne 
oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma 
elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia 
rozbieżności. 

 
1.6. Zakres uzgodnień 

 
Dokumentację projektową należy uzgodnić z: 

1) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 
2) ZTM, 
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3) Urzędem Miejskim w Gdańsku - Wydział Geodezji - Referat Koordynacji Sytuowania 
Projektowanego Uzbrojenia Terenu – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

4) Gestorami sieci i urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w trakcie 
prowadzenia prac projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń 
z projektowanymi obiektami jeżeli wystąpią, 

5) Użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi 
obiektami, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanymi 
obiektami jeżeli wystąpią, 

6) Instytucjami i organami, konieczność dokonania uzgodnień przez które wyłoni się w 
trakcie prac projektowych. 

7) Prawnymi właścicielami terenu wg wzoru protokołu uzgodnień – załącznik nr 6 do 

OPZ (jeżeli prawnych właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi 

współwłaścicielami) – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

 
Powyższe uzgodnienia muszą być zawarte w: 
−  projektach budowlanych 
−  projektach wykonawczych  
 
Uzgodnienia Wykonawca winien uzyskać w trakcie obowiązywania Umowy. 
Każdy projekt branżowy musi zawierać komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień z 
gestorami sieci oraz komplet uzgodnień międzybranżowych. 
 

 
1.7. Nadzór autorski 
Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji 
inwestycji. 
 
1.8. Znaki towarowe, zgodność z przepisami 
 
Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11.09.2019 r. 
Prawo zamówień publicznych. 
Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i 
odnośnym normom i standardom, a także wymaganiom technicznym, obowiązującym w 
dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  
Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi określone w 
prawie zamówień publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane 
oraz uwzględniać inne wymogi określone w prawie zamówień publicznych dla realizacji 
inwestycji. Dokumentacja musi umożliwiać ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny z przepisami i złożenie oferty dla 
wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją.  
Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z 
przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, bez 
wad, a także w sposób nadający się do eksploatacji. 
Na podstawie dokumentacji projektowej będzie możliwe uzyskanie przez Wykonawcę 

decyzji administracyjnej pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych (jeżeli zajdzie 
taka konieczność). 
Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej 
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znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym 
wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę 
Zamawiającego na takie wskazanie. 
W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność 
takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku 
obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które 
umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 
W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień 
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany 
wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe i że dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić szczegółowe warunki, które 
umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako równoważnych. 
Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 
skutki finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i praw zależnych 
wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wynikających z działań Wykonawcy. 

 
2. Realizacja robót 

Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje roboty budowlano – montażowe zgodnie z 
przygotowaną dokumentacją projektową. 
 

3. Warunki prowadzenia robót. 
1) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia PFU, 
dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 
zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 
uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 
użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 
uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

3) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia będzie konieczne wykonanie innych czynności, w 
tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub 
montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, to Wykonawca 
wykona te czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych 
zobowiązań. 

4) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany  
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w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być 
przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi 
przyjętymi w dokumentacji postępowania, w tym w OPZ i PFU. 

5) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 
wbudowywanych elementów.  

6) Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane rodzaje 
materiałów określi Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego 
przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji robót 
branżowych określonych w PFU, projektach branżowych oraz Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST) które będą wchodzić w skład opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uzgodnienia, aktualizowania i realizacji 
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, a w tym:  

1. Opracowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządcą ruchu projektu tymczasowej 
organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania z 
uwzględnieniem komunikacji zbiorowej; w zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco, a zmiany będą 
możliwe tylko za zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do 
podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i robót, 
wynikającym z doraźnych poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu 
należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  

2. Wykonania i utrzymywania tymczasowej organizacji ruchu w oparciu o uzgodniony  
z właściwym Zarządcą ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego 
oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie,   

3. Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca, odpowiedzialny jest za organizację 
ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i 
uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem 
Wykonawcy,  

5. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 
Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy;  

6. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o 
zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je Zespołowi Komunikacji 
Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl . 
Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku każdej 
zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z 
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat 
wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-
ddl@gdansk.gda.pl).  

8) Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 
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b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 
gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 
• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 
• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 
• co najmniej na7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w 
przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 
planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 
konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 
Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na 
funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 
tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu 
Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl 
W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych 
z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 
Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załączniki nr 4 i 5 do 
OPZ. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do: 
• ponoszenie kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz 

związanych z utratą mediów w czasie robót,  
• ponoszenia opłat za energię elektryczną użytą do prób rozruchu, testów  

i sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru robót (technicznego) przez 
Zamawiającego.  

       Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
10) Do obowiązków Wykonawcy należy 

• wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych  
o planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do 
wiadomości Zamawiającemu, 

• każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 
przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

11) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca 
ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych  
i magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym 
staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty z tym związane 
należy uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

12) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  
• PFU 
• Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych , 
• uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
• założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
• decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

13) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 
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uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne 
konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłony przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni, by roboty prowadzone były we 
właściwej temperaturze, wilgotności oraz z zachowaniem innych parametrów zgodnych z 
technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
Koszty z tym związane należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 
14) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną przejętego 
placu budowy (zakresu robót), obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem 
robót objętych dokumentacją projektową, 

15) Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy współudziale Zamawiającego oraz z 
zapewnieniem możliwości udziału  prawnych właścicieli nieruchomości (lub osób 
korzystających z nich w oparciu o inny tytuł prawny), zobowiązany jest do: 

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących w 
oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy, polegającej w szczególności na uwidocznieniu 
ogólnego stanu terenu i obiektów, 

• założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują 
zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 
Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 
przejęcia terenu budowy. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 
prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.   

16) Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
zgodę od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa 
drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za 
wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały okres określony zezwoleniem zarządcy. 

17) Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom posesji,   

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 
2. Zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i  

widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem 
drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 

3. Wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń 
dyżurnego Inżyniera Miasta i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających 
(Inżynier Miasta funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w Gdańsku), 

4.  Uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej 
placu budowy i zawarcia odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie 
wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 
-    bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

lub jego Podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia (w szczególności 
w okolicy zjazdu na teren budowy) z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 
nawiezionych przez te pojazdy, 

-    usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 
wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji 
lub istniejącego stanu technicznego tych dróg (wzór umowy z GZDiZ na „ochronę 
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drogi” – załącznik nr 2 do OPZ).  
 Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę 

drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez 
strony umowy „o ochronę drogi”.  

18) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji 
jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 
wobec osób trzecich. 

19) Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 
zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

20) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 
• sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy wszystkich wymiarów i rzędnych 

terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 
• wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót w zakresie uzbrojenia terenu. 
21) Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

22) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie  
koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego oraz związane z 
uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy 
w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

23) Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy zabezpieczyć 
poprzez ich odeskowanie. 

24) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 
25) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych  

w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy  
w należytym stanie technicznym i czystości, 

26) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 
dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 
wykonanych robót, 

27) Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami 
obowiązującego prawa, w tym w szczególności: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym, 

28) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami wynikającymi z 
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.  
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych;  

29) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym 
przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

• Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.; 
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• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków Kierownika budowy. 

30) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

31) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 
• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 
• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach  
rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego 
i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn  
i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego  
i właściwie eksploatowanego sprzętu,   

• spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane,   
• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, 
• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych, 

• spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska 

• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających 
z decyzji i opinii. 

32) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 
doprowadzić do stanu należytego. 

33) Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za wszelkie 
skutki finansowe mogące powstać z roszczeń podmiotów uprawnionych z tytułu praw 
autorskich, wynikających m.in. z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, związanych z realizacją niniejszej umowy i korzystaniem przez Wykonawcę i 
Zamawiającego z utworów opracowanych na jej podstawie,  

34) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 
wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuację 
kryzysową rozumie się m.in.: 

• wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 
Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na 
terenie budowy, 

• wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 
• wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 
• wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w 
szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 
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• wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 
podziemnego lub nadziemnego, 

• zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu 
służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które 
przewiduje projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 
zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

• deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub 
zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu  
i życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 
• napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 
• konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

35) Obsługa geodezyjna i geotechniczna 
Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 
z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 
uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności m.in.: 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 

inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 
• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
• inwentaryzację powykonawczą, 
• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, 
zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaków 
geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania Zamawiającemu oraz 
zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje badania pod kątem zgodności z dokumentacją 
projektową, SST i normami, wskaźnikiem zagęszczenia oraz modułem E2: zasypek po 
robotach sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw 
konstrukcji nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i 
przekazywał ich wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego 
etapu robót. 
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez 
inne służby geotechniczne. 

36) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania, OPZ, PFU, z materiałów nowych. 
Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 
ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty 
zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W 
przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona 
do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek 
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materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich 
przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i 
spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

37) Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikające i 
ulegające zakryciu. Odbiór tych robót powinien być dokonany w czasie uzgodnionym z 
nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim Gestorem i Użytkownikiem) 
bez hamowania ogólnego postępu robót.   
Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie inspektora Nadzoru winien on na 
swój koszt i ryzyko odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez inspektora nadzoru, 
po czym przywrócić stan początkowy. 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, o których 
mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania 
niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

38) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

39) Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 
załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 
dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 
prowadzenia i zakończenia robót. 

40) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 
budowy w czasie budowy. 
Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych 
do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia 
zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby 
przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom OPZ, PFU lub jeśli brak wymagań w OPZ, PFU to 
odnośnych przepisów. 

41) Wykonawca jest zobowiązany, przed wbudowaniem, do uzyskania akceptacji nadzoru 
inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania 
materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór proponowanych 
materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, PFU, 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących przepisach, 
aprobatach, rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez 
Wykonawcę właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia 
materiałów/elementów/urządzeń itp. muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce 
wbudowania pod względem np.: zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych 
(gruntowych, wodnych, atmosferycznych); zmiennych oddziaływań technologicznych i 
użytkowych; zabudowania w konkretnym elemencie obiektu mostowego, budynku obsługi itp. 

42) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym realizacji 
przedmiotu zmówienia, kosztów obejmujących/związanych z: 

• całodobowy dozór budowy i ochronę mienia,  
• zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg  

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 
zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

• zaplecze budowy i tymczasowe składowiska, 
• realizacja przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 
• tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  
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• wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.),  
• tymczasowa organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki,  oświetlenie) 

dostosowana do planowanego harmonogramu robót, 
• odtworzenie zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu  zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
• sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy,  
• kompleksowa obsługa geodezyjna i geologiczna/geotechniczna, 
• uzgodnienia, odbiory, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
• przełączania przebudowywanych sieci,  
• sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 
• zobowiązania wynikających z warunków prowadzenia robót, 
• utrudnienia związane z realizacją zadania, 
• odtworzenia zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 
• opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót. 

43) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych                                        
w dokumentacji projektowej i postanowieniach SWZ norm, standardów oraz przepisów 
dotyczących wykonywanych robót. 

44) Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń 
nie mogą być niższe od przyjętych w OPZ, PFU, dokumentacji projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 
obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

• Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane,   
• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.   

45) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca przedstawi 
oświadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, rekomendacje lub świadectwa (np. Instytutu 
Techniki Budowlanej) oraz deklaracje zgodności dopuszczające ich stosowanie w celu 
uzyskania akceptacji przez Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, 
że wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem aktualne 
świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są 
dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie musza być tłumaczone na 
język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. Przedmiary pełnią rolę 
pomocniczą przy ustaleniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. 

46) Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać wszelkie 
usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom trzecim w 
związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca.  

47) Gospodarka odpadami: 
W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 
- zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy,  
w tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych  
i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do 
środowiska substancji szkodliwych,do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 
złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie 
nadających się do przetworzenia lub wykorzystania. Należy dostarczyć Zamawiającemu 
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protokół z utylizacji materiałów wywiezionych. Koszty związane z tym obowiązkiem należy 
uwzględnić w cenie oferty.  

48) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu należytego (pełna rekultywacja)  
terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem 
zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót na 
terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

49) Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 
zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

50) W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora 
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.  

51) W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 
odbiorową zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ,  uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną 
przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji elektronicznej 
- 2 x płyta CD/DVD i 4 egzemplarze wersji papierowej, która powinna zawierać: 

a)  zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych   
poszczególnych asortymentów robót dla danej branży, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) umowę wraz z ewentualnymi aneksami, 
d) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla  

każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta, 
e) oryginał Dziennika Budowy, 
f)    dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi   

oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 
g) badania, atesty, oświadczenia, inwentaryzacje geodezyjne elementów, recepty,    

deklaracje właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia  
jakości dla materiałów, wyniki badań laboratoryjnych dla każdej branży, protokoły  
odbiorów częściowych, prób szczelności itp. podpisane przez kierownika  
budowy/robót o wbudowaniu w danym elemencie, 

h) sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których  
prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

i) dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy), 
52) W terminie 28 dni od daty zakończenia robót będących przedmiotem odbioru, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy 
zbiorczej.  

53) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy z uprawnieniami 
budowlanymi zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa oraz SWZ . Stosowne dokumenty 
należy przekazać do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.  

54) Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiązków wynikających z umowy zobowiązuje się w 
szczególności do: 

• niezwłocznego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy i ponoszenia 
odpowiedzialności za teren budowy do momentu wydania Świadectwa Przejęcia 
Przedmiotu Umowy;  

• zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu wydania Świadectwa 
Przejęcia Przedmiotu Umowy. 
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55) Do obowiązku Wykonawcy należy odtworzenie elementów zagospodarowania terenu, które 
ulegną naruszeniu podczas realizacji robót. Koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

56) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 
utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 
wykonanych lub wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy dotyczącej przedmiotowego 
zamówienia. Wykonawca zwolni Zamawiającego z  wszelkiej odpowiedzialności, pokryje 
Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z niedochowaniem tego obowiązku. 

57) Żadne postanowienie niniejszego PFU nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności 
cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


