

Zbiorcze zestawienie ofert, których otwarcie nastąpiło w dniu 13 lutego 2023r., złożonych na zamówienie publiczne, którego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000,00 zł netto pn. Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na dwie części:

a) część I dla „Przebudowy ulicy Niemcewicza”

b) część II dla „Przebudowy ulicy Moniuszki”

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji – etap I”.

Przeznaczona w planie finansowym całkowita kwota brutto na realizację zamówienia dla części I i II wynosi: **100.000,00 zł brutto**

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy  | Cena   | Termin realizacji                            | Inne/<br>Gwarancja jakości i rękojmi za wady |
|--------------|--|--|--|--|
| 1.           | DROMAG<br>Magdalena Młynarczyk<br>ul. Bałtycka 28<br>76 – 039 Stare Bielice  | Część I<br>c.n. 37 500,00 zł<br>c.b. 46 125,00 zł  | od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023r. | 24 miesiące                                  |
|              |  | Część II<br>c.n. 31 000,00 zł<br>c.b. 38 130,00 zł | od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023r. | 24 miesiące                                  |
| 2.           | Stowarzyszenie Inżynierów<br>I Techników Komunikacji RP<br>Oddział w Koszalinie<br>ul. Kupiecka 5<br>75 – 671 Koszalin | Część I<br>c.n. 81 400,00 zł<br>c.b. 100 122,00 zł | od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023r. | 24 miesiące                                  |
|              |  | Część II<br>c.n. 48 000,00 zł<br>c.b. 59 040,00 zł | od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023r. | 24 miesiące                                  |
| 3.           | Biuro Projektów Drogowych<br>Janusz Lang<br>Pólczo 21c<br>77 – 125 Pólczo  | Część I<br>c.n. 48 700,00 zł<br>c.b. 59 901,00 zł  | od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023r. | 24 miesiące                                  |
|              |  | Część II<br>c.n. 34 900,00 zł<br>c.b. 42 927,00 zł | od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023r. | 24 miesiące                                  |
| 4.           | KG PROJEKT<br>Krzysztof Girszewski<br>ul. Dębogórska 4<br>80 – 298 Gdańsk  | Część I<br>c.n. 77 000,00 zł<br>c.b. 94 710,00 zł  | od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023r. | 24 miesiące                                  |
|              |  | Część II<br>c.n. 40 000,00 zł<br>c.b. 49 200,00 zł | od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023r. | 24 miesiące                                  |
| 5.           | M Projekt Michał Maślanka<br>ul. Modrzewiowa 17<br>83 – 330 Pępowo   | Część I<br>c.n. 62 500,00 zł<br>c.b. 76 875,00 zł  | od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023r. | 24 miesiące                                  |
|              |  | Część II<br>c.n. 48 500,00 zł<br>c.b. 59 655,00 zł | od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023r. | 24 miesiące                                  |
| 6.           | O-PROJEKT Katarzyna Ożarek<br>ul. Krótka 10<br>76 – 248 Dębica Kaszubska   | Część I<br>c.n. 43 500,00 zł<br>c.b. 53 505,00 zł  | od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023r. | 24 miesiące                                  |
|              |  | Część II<br>c.n. 37 500,00 zł<br>c.b. 46 125,00 zł | od dnia zawarcia umowy do 30 września 2023r. | 24 miesiące                                  |

|    |   |  |  |             |
|----|---|--|--|-------------|
| 7. | Biuro Projektów Budowlanych<br>Sp. z o. o.<br>Al. Grunwaldzka 56/202<br>80 – 241 Gdańsk         | Część I<br>c.n. 32 000,00 zł<br>c.b. 39 360,00 zł  | od dnia zawarcia<br>umowy do 30<br>września 2023r. | 24 miesiące |
|    |   | Część II<br>c.n. 22 000,00 zł<br>c.b. 27 060,00 zł | od dnia zawarcia<br>umowy do 30<br>września 2023r. | 24 miesiące |
| 8. | RedRoad Biuro Projektów<br>Bartosz Waczyński<br>ul. Świętokrzyska 51, lok. 4<br>80 – 180 Gdańsk | Część I<br>c.n. 27 000,00 zł<br>c.b. 33 210,00 zł  | od dnia zawarcia<br>umowy do 30<br>września 2023r. | 24 miesiące |
|    |   | Część II<br>c.n. 21 000,00 zł<br>c.b. 25 830,00 zł | od dnia zawarcia<br>umowy do 30<br>września 2023r. | 24 miesiące |

Podpisy:

Pracownika merytorycznego

Mariusz Piotrowski

STARSZY INSPEKTOR


  
Mariusz Piotrowski

KIEROWNIK DZIAŁU

Pracownika z Działu przygotowującego zamówienie

Ludmiła Wiczowska

SPECJALISTA


  
mgr inż. Ludmiła Wiczowska

Mariola Owsiak


  
mgr Mariola Owsiak