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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC RYSUNKOWA

10.

1.

12.

13.

. Rzut kondygnacji -1 skala 1:100
Rzut kondygnacji 0 skala 1:100
Rzut kondygnacji +1 skala 1:100
Rzut kondygnacji +2 skala 1:100
Rzut kondygnacji +3 skala 1:100
Rzut kondygnacji +4 skala 1:100
Korytarz +1 rozwinigcia skala 1:100
Kondygnacja 0 posadzki klatki schodowe;j

Kondygnacja +1 posadzki klatki schodowe;j
Kondygnacja +2 posadzki klatki schodowe;j
Kondygnacja +3 posadzki klatki schodowe;j
Kondygnacja +4 posadzki klatki schodowe;j

Zestawienie drzwi ppoz

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania. Podstawe opracowania stanowia:
e Umowa o prace projektowe
o Inwentaryzacja
e Wizja lokalna w budynku
e Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i BHP

2. Opis stanu istniejacego budynku.

2.1. Uktad funkcjonalny. Cze$¢ budynku bedaca przedmiotem opracowania to
srodkowa klatka schodowa budynku przy ulicy Mechanikow 3 we Wtoctawku oraz
korytarz 1. pigtra . Zaprojektowano remont tych czesci budynku.

2.2. Uktad konstrukcyjny. Nie przewiduje si¢ jakichkolwiek zmian w uktadzie
konstrukcyjnym budynku.

2.3. Instalacje — wg oddzielnych opracowan. W zakresie remontu jest przeniesienie 5
sztuk hydrantéw poza klatk¢ schodowa oraz przeniesienie 4 sztuk grzejnikow na
inng $ciang w sposob , by nie kolidowaty z droga ewakuacyjng . W zakresie branzy
elektrycznej remont przewiduje wymiang¢ lamp o$wietleniowych na ledowe na
klatce schodowej oraz na korytarzu 1 pietra.

3. Dane powierzchniowo — kubaturowe inwestycji.

Powierzchnia korvtarza +1 pietra - 172m?2

klatka schodowa +1 — 23.2m2
klatka schodowa +2 — 35.4m2
klatka schodowa +3 — 30m2
klatka schodowa +4 — 30m2

4. Opis zastosowanych rozwigzan

4.1. Rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne.



Klatka schodowa zakres prac remontowych

o Skucie powierzchni lastryka ( ok 2cm ) i istniejacych plytek podtogowych w
przylegtych przedsionkach przy klatce schodowej oraz na czesci klatki schodowe;

o Wykonanie warstwy wyrdwnujacej z zapraw samopoziomujgcych
e Uzupehienie wngk w podstopnicach

o Potozenie ptytek wedlug rysunkow szczegotowych na schodach i spocznikach. Phytki
ryflowane, pierwszy i ostatni stopien w innym kolorze.

o Demontaz istniejacej balustrady
e Montaz balustrady wysokosci 110 cm z rurek nierdzewnych i 42 , £i 52
montowanych do policzka schodéw. Pochwyt wysuniety poza lico pierwszego i

ostatniego stopnia. Wymagana szerokos¢ schodéw do balustrady — minimum 120cm

e Obudowa konstrukcji schodow na catosci — obudowa z plyty g-k o podwyzszone;j
odpornosci ogniowej EI60 na systemowej podkonstruke;ji

e Zdjecie lamperii istniejacej, zdjecie odparzonych fragmentéw powtok malarskich

e Gruntowanie, szpachlowanie powierzchni $cian, potozenie tynku zywicznego do
wysokosci 150cm , powyzej malowanie farba emulsyjng lateksowa zmywalng reszty
Scian. Przy ktadzeniu tynku zywicznego zabezpieczy¢ narozniki katowymi listwami
ochronnymi

e Szpachlowanie, malowanie farbg emulsyjng lateksowa $Scian i spodow spocznikow

e Wymiana drzwi ppoz. Drzwi dodatkowo oklei¢ folig majaca atest ppoz wedtug
wzoru w zalgczonym do projektu rysunku.

e Zmiana potozenia hydrantéw — likwidacja w klatce schodowej, nowe potozenie na
korytarzu zgodnie z rysunkami

e Wymiana o$wietlenia na ledowe wraz z o$wietleniem ewakuacyjnym i awaryjnym
e Wymian gniazd i wlacznikow elektrycznych

e Przeniesieni 4 sztuk grzejnikdw na $ciang sasiednig wedtug projektu instalacyjnego



Koryvtarz zakres prac remontowych

e Zdjecie lamperii istniejacej, zdjgcie odparzonych fragmentow powlok malarskich

e Gruntowanie, szpachlowanie powierzchni $cian, potozenie tynku zywicznego do
wysokosci 150cm , powyzej malowanie farbg emulsyjng lateksowag zmywalng reszty
Scian. Przy ktadzeniu tynku zywicznego zabezpieczy¢ narozniki kagtowymi listwami
ochronnymi

e Szpachlowanie, malowanie farbg emulsyjng lateksowg Scian 1 spodow spocznikow

e Wymiana drzwi ppoz. Drzwi dodatkowo oklei¢ folig majgcg atest ppoz wedlug
wzoru w zalaczonym do projektu rysunku.

e Zmiana potozenia hydrantdow — nowe potozenie na korytarzu zgodnie z rysunkami
e Wymiana o$wietlenia na ledowe wraz z o$wietleniem ewakuacyjnym i awaryjnym
e Wymian gniazd i wlacznikow elektrycznych

e Wymiana drzwi ppoz. Drzwi dodatkowo oklei¢ folig majaca atest ppoz wedtug
wzoru w zalgczonym do projektu rysunku.

e Montaz paneli przydrzwiowych z ptyty laminowanej na calej wysokosci $cian 1
szerokosci 40 cm do montazu tabliczek informacyjnych , panele w kolorze srebrnym

o Demontaz konstrukcji stalowej — metalowych stelazy do gablot , naprawa plytek
podiogi .

e Pochowanie istniejgcych przewodoéw w bruzdach

Opis zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych

5.1. Elementy konstrukcyjne budynku
Stupy

Stupy konstrukcyjne zelbetowe nie podlegaja jakimkolwiek zmianom
konstrukcyjnym.

Sciany
Scianki malowane farba potmatowa w kolorze szarym S 1500-N

Sciany malowaé zostawiajac biaty pasek od gory wys. 4cm.



Zastosowa¢ farby zmywalne, potmatowe np. Decoral

Tynk mozaikowy — tynk zywiczny mozaikowy o drobnym kruszywie w kolorze
szarym np. mozaiker dekor gabro. Tynki, kolorystyke i wyglad przed
zamoOwieniem uzgodni¢ z projektantem.

Stropy

Istniejace stropy bez zmian konstrukcyjnych.

Sufity

Bez zmian

Podtogi 1 posadzki

Podtogi okreslono na rzutach posadzek. Zastosowano plytki 60x60 w kolorze
jasnoszarym — Zaprojektowano plytki szare w dwoch odcieniach na schodach w
formacie 62x31cm — jasny szary np. Ceramika Limone Qubus grey , ciemnoszary
Ceramika Limone Qubus Antracite ijednym na powierzchniach poziomych
przedsionkow 1 podestow np. Limone Qubus grey lub rownowazne.

Ptytki uktada¢ wedtug rysunku rzut posadzek — fuga w kolorze szarym.

Technologia polozenia plytek

Przed polozeniem nalezy sku¢ istniejace ptytki i przygotowaé podtoze.

Piytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiarow, gatunkéw i
odcieni oraz wyznaczy¢ lini¢, od ktérej uktadane bedg ptytki. Nalezy upewnic si¢ ze nie
ma niezamierzonych réznic koloru czy odcienia ptytek.

Przed utozeniem ptytek nalezy zagruntowa¢ podtoze, tak aby bylo mato nasigkliwe.

Nastepnie przygotowa¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podlozu paca zabkowang, ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnig
podtoza. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie wyktadzin w ciggu 10min. Po natozeniu kompozycji klejacej plytki uktada
si¢ do wyznaczonej linii. Nakladajac ptytke, nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (ok.
1 do 2 cm) ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka



miata grubo$¢ 6 do 8mm. Przesuniecie nie moze powodowaé zgarniania kompozycji
klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny mozna stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wyktadziny
nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy ptytkami.

Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosila przy plytkach o dtugosci boku:
e -do 100mm okoto 2mm,

e -0d 100mm do 200mm okoto 3mm,

e - 0d200mm do 600mm okoto 4mm,

Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwigzaniu kleju, nalezy usunaé¢ wktadki dystansowe i wypehi¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklesty.
Na $cianach przylegajacych potozy¢ ptytki zgodnie z rysunkami .

Spoiny przyscienne i dylatacyjne nalezy uszczelni¢ poprzez wciSnigcie w nie sznura
dylatacyjnego, wypeknienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydta i
wygtadzeniem spoiny.

5.2. Okna — bez zmian

5.3. Drzwi
Drzwi wewnetrzne ppoz do wymiany zgodnie z rysunkiem zestawienia drzwi ppoz.

stolarka aluminiowa szklana, ral 7024 zgodnie z rysunkami.

6. Instalacje

o Instalacja elektryczna — wg oddzielnego opracowania
o Instalacja wod-kan — wg oddzielnego opracowania nowa instalacja hydrantowa
7. Obudowa grzejnikow

Nie przewiduje si¢ obudowy istniejgcych grzejnikoéw. Wymiana 4 grzejnikéw na klatce
schodowej wedtug projektu branzowego.



8. Wykonczenie wewngtrzne

)
)

Zastosowane farby - potmatowe np. firmy Dekoral

Zastosowane posadzki: Zastosowano ptytki 60x60 w kolorze szarym —
Zaprojektowano ptytki szare w dwoch odcieniach — np. jasny szary Ceramika
Limone Qubus grey , ciemnoszary Ceramika Limone Qubs Antarcite

Do wykonczenia wngtrz projektuje si¢ materiaty, ktdre nie sg fatwo zapalne oraz
ktérych produkty rozkltadu termicznego nie sg bardzo toksyczne.

Sufity podwieszane wykonane z materiatdéw niepalnych, niekapiacych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

9. Wykonanie prac

Wszystkie prace nalezy wykona¢ wg obowigzujacych Polskich Norm, odpowiednich
zarzadzen oraz wytycznych branzowych , producentow materialéw i urzadzen.

10. Uwagi koncowe

Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materiaty i urzadzenia
zastosowane w projektowanym obiekcie, powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne
atesty przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje,
zezwalajgce na zastosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek
posiadania certyfikatow na znak bezpieczenstwa i deklaracji zgodnosci z Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi na wyroby budowlane wynika z
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 roku w sprawie aprobaty i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dziennik Ustaw RP Nr 107 z 1998 roku, poz.
679 wraz z pdzniejszymi zmianami), w ktorych miedzy innymi w rozdziale 5
wyszczegolniono naukowo-badawcze jednostki organizacyjne upowaznione do
wydawania aprobat technicznych. Obowiazek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane 1 wbudowane w przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia posiadaja
stosowne atesty 1 dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy oraz na
inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego.

11. Sprzet ppoz.

Sprzet ppoz zlokalizowa¢ zgodnie z projektem rozmieszczenia sprzetu ppoz dla calego
obiektu.



12. Panele przydrzwiowe z ptyty laminowanej — wykona¢ na zamowienie u stolarza, przed
zamoOwieniem wybrang oklein¢ przedlozy¢ projektantowi do zatwierdzenia i dobra¢ faktura
1 materiatem do koloru tynku i $cian.

13. Jednostka projektowa. Dokumentacj¢ opracowano w pracowni Markowska Studio
o arch. Bogna Markowska — KPOKKIA 24/2005

Uwaga! Wszelkie prace budowlane naleiy wykonywaé pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia w danej specjalnosci, zgodnie 7 dokumentacjq,
z przepisami Prawa Budowlanego i BHP oraz z zasadami sztuki budowlanej.
Zmiany i propozycje rozwigzan alternatywnych uzgadniaé z projektantem i
kierownikiem robot.

Wioctawek, lipiec 2022r
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