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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ELEWACJI 

1.1   ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
1

d.1.1
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłonięcie okien i drzwi folią polietylenową na czas remontu - przed zabrudzeniem m2

<otwory o pow. większej od 1 mkw>27*0,95*1,70+6*0,91*1,15+2*0,90*2,10 m2 53,664
A  (suma częściowa) -----------------

m2 53,664
<otwory o pow. mniejszej od 1 mkw>10*0,62*0,42 m2 2,604
B  (suma częściowa) -----------------

m2 2,604
RAZEM 56,268

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

<parapety>0,33*[27*0,95+6*0,91+10*0,62] m2 12,312
<opierzenia gzymsów>0,33*3*21,17 m2 20,958

RAZEM 33,270
3

d.1.1
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rury spustowej m

2*12,84 m 25,680
RAZEM 25,680

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0701-02

Skucie uszkodzonych tynków m2

50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000

5
d.1.1

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

21,17 m 21,170
RAZEM 21,170

6
d.1.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi.
COKÓŁ - styropian ekstrudowany grub. 9 cm

m2

21,17*1,20 m2 25,404
RAZEM 25,404

7
d.1.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

poz.6 m2 25,404
RAZEM 25,404

8
d.1.1

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienko-
warstwowej o grubości 4 mm

m2

poz.6 m2 25,404
RAZEM 25,404

9
d.1.1

NNRNKB 202
2608-02
analogia

Oklejenie ścian styropianem grub. 15cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojącej i wyko-
naniem tynków

m2

12,56*[12,84-1,20]-poz.1A m2 92,534
RAZEM 92,534

10
d.1.1

NNRNKB 202
2608-06 -
ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ościeża okien i drzwi - styropian z jedną warst-
wą siatki
[styropian grub 20mm]

m2

0,30*[27*0,95+54*1,70+6*0,91+12*1,15+2*0,90+4*2,10+10*0,62+20*0,42] m2 48,453
RAZEM 48,453

11
d.1.1

NNRNKB 202
2608-08 -
ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona narożników wypukłych na styropianie z
dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki

m

27*0,95+54*1,70+6*0,91+12*1,15+2*0,90+4*2,10+10*0,62+20*0,42+2*12,84 m 187,190
RAZEM 187,190

12
d.1.1

NNRNKB 202
2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy
użyciu łączników mechanicznych

szt

4*[poz.6+poz.9] szt 471,752
RAZEM 471,752

13
d.1.1

KNR AT-22
0101-01
analogia

Oczyszczenie i zmycie ścian przed dociepleniem m2

poz.6+poz.9+poz.10/0,30*0,15 m2 142,164
RAZEM 142,164

14
d.1.1

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2

poz.4 m2 50,000
RAZEM 50,000

15
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02 -
ANALOGIA

Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
[zagruntowanie tynków ścian i ościeży]

m2

poz.13 m2 142,164
RAZEM 142,164

16
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02 -
ANALOGIA

Zagruntowanie przyklejonej siatki - nałożenie masy podkładowej pod tynki m2

poz.6+poz.9+poz.10 m2 166,391
RAZEM 166,391

17
d.1.1

NNRNKB 202
0541-02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2
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poz.2*0,49/0,33 m2 49,401
<opierzenie ponad dociepleniem ścian>0,35*poz.5 m2 7,410

RAZEM 56,811
18

d.1.1
KNR 2-02
1505-10 -
ANALOGIA

Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawia-
jącym

m2

poz.16 m2 166,391
RAZEM 166,391

19
d.1.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000

20
d.1.1

NNRNKB 202
0520-02
analogia

Ponowny montaż rur spustowych m

poz.3 m 25,680
RAZEM 25,680

21
d.1.1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

poz.5*21,17 m2 448,169
RAZEM 448,169

22
d.1.1

KNR AT-05
1663-04
analogia

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań m2

poz.21 m2 448,169
RAZEM 448,169

23
d.1.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25)

24
d.1.1 wycena indy-

widualna

Odtworzenie wszystkich pierwotnych zdobień elewacji. kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.1 wycena indy-

widualna

Uporządkowanie instalacji na elewacjach, demontaż, wkucie instalacji pod tynki, de-
montaż zbędnych elementów na elewacjach, demontaż i ponowny montaż po dociep-
leniu elementów, które należy czasowo zdemontować celem wykonania remontu i
docieplenia elewacji, demontaż nieużywanych kabli, montaż nowych uchwytów na
flagi, przystosowanie zamocowań do wykonanego docieplenia.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.1 wycena indy-

widualna

Wywóz i opłąta za wysypisko wszystkich materiałów z rozbiórki kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2   ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
27

d.1.2
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłonięcie okien i drzwi folią polietylenową na czas remontu - przed zabrudzeniem m2

<otwory o pow. większej od 1 mkw>27*0,97*1,65+1,00*2,10 m2 45,314
A  (suma częściowa) -----------------

m2 45,314
<otwory o pow. mniejszej od 1 mkw>2*0,62*0,42+3*0,26*0,73 m2 1,090
B  (suma częściowa) -----------------

m2 1,090
RAZEM 46,404

28
d.1.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

<parapety>0,33*[10*0,62+3*0,26+27*0,97] m2 10,946
RAZEM 10,946

29
d.1.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rury spustowej m

2*(11,72+2,50) m 28,440
RAZEM 28,440

30
d.1.2

KNR-W 4-01
0701-02

Skucie uszkodzonych tynków m2

20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000

31
d.1.2

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

21,17+2*1,75 m 24,670
RAZEM 24,670

32
d.1.2

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi.
COKÓŁ - styropian ekstrudowany grub. 9 cm

m2

(21,17+2*1,75)*1,20 m2 29,604
RAZEM 29,604

33
d.1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

poz.32 m2 29,604
RAZEM 29,604

34
d.1.2

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienko-
warstwowej o grubości 4 mm

m2

Powstańców Wielkopolskich 39 [termomod i remont bud] PRZEDMIAR.prd
- 3 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13840



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.32 m2 29,604

RAZEM 29,604
35

d.1.2
NNRNKB 202
2608-02
analogia

Oklejenie ścian styropianem grub. 15cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojącej i wyko-
naniem tynków

m2

[21,17+2*1,75]*[11,72-1,20]-poz.27A m2 214,214
RAZEM 214,214

36
d.1.2

NNRNKB 202
2608-06 -
ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ościeża okien i drzwi - styropian z jedną warst-
wą siatki
[styropian grub 20mm]

m2

0,30*[27*0,97+54*1,65+1,00+2*2,10+10*0,62+20*0,42+3*0,26+6*0,73] m2 42,075
RAZEM 42,075

37
d.1.2

NNRNKB 202
2608-08 -
ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona narożników wypukłych na styropianie z
dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki

m

27*0,97+54*1,65+1,00+2*2,10+10*0,62+20*0,42+3*0,26+6*0,73+4*11,72 m 187,130
RAZEM 187,130

38
d.1.2

NNRNKB 202
2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy
użyciu łączników mechanicznych

szt

4*[poz.32+poz.35] szt 975,272
RAZEM 975,272

39
d.1.2

KNR AT-22
0101-01
analogia

Oczyszczenie i zmycie ścian przed dociepleniem m2

poz.32+poz.35+poz.36/0,30*0,15 m2 264,856
RAZEM 264,856

40
d.1.2

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2

poz.30 m2 20,000
RAZEM 20,000

41
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02 -
ANALOGIA

Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
[zagruntowanie tynków ścian i ościeży]

m2

poz.39 m2 264,856
RAZEM 264,856

42
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02 -
ANALOGIA

Zagruntowanie przyklejonej siatki - nałożenie masy podkładowej pod tynki m2

poz.32+poz.35+poz.36 m2 285,893
RAZEM 285,893

43
d.1.2

NNRNKB 202
0541-02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

poz.28*0,49/0,33 m2 16,253
<opierzenie ponad dociepleniem ścian>0,35*poz.31 m2 8,634

RAZEM 24,887
44

d.1.2
KNR 2-02
1505-10 -
ANALOGIA

Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawia-
jącym

m2

poz.42 m2 285,893
RAZEM 285,893

45
d.1.2

NNRNKB 202
0520-02

Ponowny montaż rur spustowych m

poz.29 m 28,440
RAZEM 28,440

46
d.1.2

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

poz.31*11,72 m2 289,132
RAZEM 289,132

47
d.1.2

KNR AT-05
1663-04
analogia

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań m2

poz.46 m2 289,132
RAZEM 289,132

48
d.1.2

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:27,28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49)

49
d.1.2 wycena indy-

widualna

Uporządkowanie instalacji na elewacjach, demontaż, wkucie instalacji pod tynki, de-
montaż zbędnych elementów na elewacjach, demontaż i ponowny montaż po dociep-
leniu elementów, które należy czasowo zdemontować celem wykonania remontu i
docieplenia elewacji, demontaż nieużywanych kabli, montaż nowych uchwytów na
flagi, przystosowanie zamocowań do wykonanego docieplenia.

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.1.2 wycena indy-

widualna

Wywóz i opłąta za wysypisko wszystkich materiałów z rozbiórki kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3   ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
51

d.1.3
KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłonięcie okien i drzwi folią polietylenową na czas remontu - przed zabrudzeniem m2

<otwory o pow. większej od 1 mkw>2*1,01*1,09+2*1,04*1,62 m2 5,571
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A  (suma częściowa) -----------------

m2 5,571
<otwory o pow. mniejszej od 1 mkw>0 m2 0,000
B  (suma częściowa) -----------------

m2 0,000
RAZEM 5,571

52
d.1.3

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku m2

<parapety>0,33*[2*1,01+2*1,04] m2 1,353
RAZEM 1,353

53
d.1.3

KNR-W 4-01
0701-02

Skucie uszkodzonych tynków m2

15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000

54
d.1.3

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

10,68 m 10,680
RAZEM 10,680

55
d.1.3

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi.
COKÓŁ - styropian ekstrudowany grub. 9 cm

m2

10,68*1,20 m2 12,816
RAZEM 12,816

56
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

poz.55 m2 12,816
RAZEM 12,816

57
d.1.3

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienko-
warstwowej o grubości 4 mm

m2

poz.55 m2 12,816
RAZEM 12,816

58
d.1.3

NNRNKB 202
2608-02
analogia

Oklejenie ścian styropianem grub. 15cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojącej i wyko-
naniem tynków

m2

[12,84+11,72]/2*10,68+10,68*2,65-poz.51A m2 153,881
RAZEM 153,881

59
d.1.3

NNRNKB 202
2608-06 -
ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ościeża okien i drzwi - styropian z jedną warst-
wą siatki
[styropian grub 20mm]

m2

0,30*[2*1,01+4*1,09+2*1,04+4*1,62] m2 4,482
RAZEM 4,482

60
d.1.3

NNRNKB 202
2608-08 -
ANALOGIA

Docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona narożników wypukłych na styropianie z
dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki

m

2*1,01+4*1,09+2*1,04+4*1,62 m 14,940
RAZEM 14,940

61
d.1.3

NNRNKB 202
2613-01

Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy
użyciu łączników mechanicznych

szt

4*[poz.55+poz.58] szt 666,788
RAZEM 666,788

62
d.1.3

KNR AT-22
0101-01
analogia

Oczyszczenie i zmycie ścian przed dociepleniem m2

poz.55+poz.58+poz.59/0,30*0,15 m2 168,938
RAZEM 168,938

63
d.1.3

KNR AT-40
0301-02

Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie m2

poz.53 m2 15,000
RAZEM 15,000

64
d.1.3

NNRNKB 202
1134-02 -
ANALOGIA

Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
[zagruntowanie tynków ścian i ościeży]

m2

poz.62 m2 168,938
RAZEM 168,938

65
d.1.3

NNRNKB 202
1134-02 -
ANALOGIA

Zagruntowanie przyklejonej siatki - nałożenie masy podkładowej pod tynki m2

poz.55+poz.58+poz.59 m2 171,179
RAZEM 171,179

66
d.1.3

NNRNKB 202
0541-02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

poz.52*0,49/0,33 m2 2,009
<opierzenie ponad dociepleniem ścian>0,35*poz.54 m2 3,738

RAZEM 5,747
67

d.1.3
KNR 2-02
1505-10 -
ANALOGIA

Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawia-
jącym

m2

poz.65 m2 171,179
RAZEM 171,179

68
d.1.3

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

poz.54*[12,84+1,75] m2 155,821
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RAZEM 155,821

69
d.1.3

KNR AT-05
1663-04
analogia

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań m2

poz.68 m2 155,821
RAZEM 155,821

70
d.1.3

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.)

71
d.1.3 wycena indy-

widualna

Wywóz i opłąta za wysypisko wszystkich materiałów z rozbiórki kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 STOLARKA
72

d.2 wycena indy-
widualna

Wymiana okien piwnicznych i strychowych. szt.

17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000

73
d.2 kalk. warszta-

towa

Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami - do pomieszczeń wspólnych m2

0,80*1,91+0,86*1,80+2*0,76*1,76 m2 5,751
RAZEM 5,751

74
d.2 kalk. warszta-

towa

Wymiana lub renowacja drzwi wraz z ościeżnicami, oraz ścianki drewnianej. m2

1,02*2,15+2,44*2,30+0,91*1,81 m2 9,452
RAZEM 9,452

75
d.2

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych. m2

<OKNA W MIESZKANIACH, UBIKACJACH, KLATCE SCHODOWEJ I LOKALU
USŁUGOWYM>5*0,95*1,70+2*0,95*1,15+0,91*1,14+4*0,97*1,65+1,08*1,41+1,08*
1,71+1,08*1,76+3*0,26*0,73+1,01*1,09+1,04*1,62+1,04*1,62+1,01*1,06

m2 29,080

RAZEM 29,080
76

d.2
KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

<OKNA W MIESZKANIACH, UBIKACJACH, KLATCE SCHODOWEJ I LOKALU
USŁUGOWYM>5*0,95+2*0,95+0,91+4*0,97+1,08+1,08+1,08+3*0,26+1,01+1,04+
1,04+1,01

m 19,560

RAZEM 19,560
77

d.2 kalkulacja
własna

Montaż okien uchylno-rozwieranych, jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia i
pomalowaniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych farbą silikonową, wraz z za-
montowaniem w każdym oknie nawiewnika sterowanego ręcznie umożliwiającego
przepływ powietrza od 20 do 50m3/godz.

m2

poz.75 m2 29,080
RAZEM 29,080

78
d.2

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników z płyt drewnopochodnych laminowanych typu postfor-
ming

m

poz.76 m 19,560
RAZEM 19,560

79
d.2 analiza indy-

widualna

Wywóz i opłąta za wysypisko wszystkich materiałów z rozbiórki kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 IZOLACJE ŚCIAN PIWNIC 
80

d.3
KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem - przed wejściem - w celu umożliwienia dojścia
mieszkańcom budynku

m2

3,00*1,50*3 m2 13,500
RAZEM 13,500

81
d.3

KNR 2-01
0129-07
ANALOGIA

Rozebranie istniejących nawierzchni lub opasek m2

2,00*(21,17+21,17+2*1,75+10,68+2*2,00*2,00) m2 129,040
RAZEM 129,040

82
d.3

KNR-W 4-01
0104-02
analogia

Wykopy wykonywane ręcznie w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istnieją-
cych fundamentów

m3

2,00*1,50<ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ>*2*[21,17+21,17+2*1,75+10,68+2*2,00*2,00]*
0,7<WSP. NACHYLENIA>

m3 270,984

RAZEM 270,984
83

d.3
KNR BC-02
0101-05
ANALOGIA

Przepona pozioma metodą iniekcji  w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa. m

21,17+21,17+2*1,75+10,68 m 56,520
RAZEM 56,520

84
d.3

KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

<ŚCIANY PONIŻEJ TERENU>30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
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85

d.3
KNR AT-22
0101-01
analogia

Oczyszczenie i zmycie ścian po odkopaniu m2

1,50*[21,17+21,17+2*1,75+10,68] m2 84,780
RAZEM 84,780

86
d.3

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków,
gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

<ŚCIANY PONIŻEJ TERENU>poz.85 m2 84,780
RAZEM 84,780

87
d.3

KNR 2-02
0603-05
ANALOGIA

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa - podkład gruntujący bitu-
miczny

m2

poz.85 m2 84,780
RAZEM 84,780

88
d.3

KNR 2-02
0603-06
ANALOGIA

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga warstwa - bitumiczna masauszczelnia-
jąca

m2

poz.85 m2 84,780
RAZEM 84,780

89
d.3

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - styropian ekstrudowany 15cm. m2

<ściany poniżej terenu>poz.85 m2 84,780
RAZEM 84,780

90
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej. m2

poz.85 m2 84,780
RAZEM 84,780

91
d.3

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

poz.82 m3 270,984
RAZEM 270,984

92
d.3 analiza indy-

widualna

Odtworzenie nawierzchni. m2

poz.81 m2 129,040
RAZEM 129,040

4 STROP NAD PIWNICAMI
93

d.4
wycena włas-
na

Przesuwanie i przestawianie umeblowania i przemiotów przechowywanych w komór-
kach lokatorskich, oraz dostosowanie stolarki drzwiowej w celu umożliwienia wykona-
nia prac dociepleniowych

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.4

wycena włas-
na

Dostosowanie instalacji elektrycznej do warstwy docieplenia. kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

95
d.4

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie sufitów piwnic m2

21,01*9,88 m2 207,579
RAZEM 207,579

96
d.4

KNR-I 0-23
2611-0200 

Przygotowanie starego podłoża pod  docieplenie poprzez  jednokrotne gruntowanie
emulsją wzmacniającą.

m2

poz.95 m2 207,579
RAZEM 207,579

97
d.4

KNR AT-31
0103-03
analogia

Wykonanie izolacji termicznej sufitów piwnic wełną mineralną lamelową. 
Płyty z wełny mineralnej lamellowej o grubości 10cm. 
Izolację układać zgodnie z zaleceniami producenta, z użyciem zaprawy klejącej do
wełny.
Krotność = 1,1

m2

poz.95 m2 207,579
RAZEM 207,579

98
d.4

NNRNKB 202
2613-01

Mocowanie płyt docieplenia przy użyciu łączników mechanicznych szt

poz.95 szt 207,579
RAZEM 207,579

99
d.4

KNR 0-23
2613-07
analogia

Przyklejenie siatki z włókna szklanego na suficie. m2

<LOKAL UŻYTKOWY>21,00*5,10 m2 107,100
RAZEM 107,100

100
d.4

NNRNKB 202
2015-01
analogia

Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach. m2

<LOKAL UŻYTKOWY>poz.99 m2 107,100
RAZEM 107,100

101
d.4

KNR 4-01
1201-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi z dodatkiem preparatu grzybobójczego
sufitów.

m2

<W CZĘŚCI WSPÓLNEJ>2,50*8,00 m2 20,000
<LOKAL UŻYTKOWY>poz.99 m2 107,100

RAZEM 127,100
Powstańców Wielkopolskich 39 [termomod i remont bud] PRZEDMIAR.prd

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13840



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
102
d.4

KNR 4-01
1201-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi z dodatkiem preparatu grzybobójczego
ścian

m2

<W części wspólnej>2,64*2*(2,50+8,00)-14*0,90*1,80 m2 32,760
RAZEM 32,760

5 45321000-3 STROP NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ MIESZKALNĄ
103
d.5

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłogi z desek - strych m2

20,37*9,88-2,80*2,80 m2 193,416
RAZEM 193,416

104
d.5

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

12,00 m 12,000
RAZEM 12,000

105
d.5

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.104 m 12,000
RAZEM 12,000

106
d.5

KNR 4-01
0429-01

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

poz.103 m2 193,416
RAZEM 193,416

107
d.5

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.104 m 12,000
RAZEM 12,000

108
d.5

KNR 4-01
0627-02
analogia

Impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych. m2

1,3*poz.103 m2 251,441
RAZEM 251,441

109
d.5

TZKNBK VII -
49

Izolacja paroizolacyjna pozioma z folii m2

poz.103 m2 193,416
RAZEM 193,416

110
d.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na
sucho.

m2

poz.103 m2 193,416
RAZEM 193,416

111
d.5

TZKNBK VII -
49
analogia

Membrana wysokoparoprzepuszczalna m2

poz.103 m2 193,416
RAZEM 193,416

112
d.5

KNR-W 2-02
1121-01
analogia

Podłoga z płyty OSB o grubości 25 mm, łączonej na pióro i wpust. m2

poz.103 m2 193,416
RAZEM 193,416

113
d.5 analiza indy-

widualna

Wywóz i opłąta za wysypisko wszystkich materiałów z rozbiórki kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6 REMONT KLATKI SCHODOWEJ 
114
d.6 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż osprzętu. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

115
d.6 analiza indy-

widualna

Remont, uzupełnienie brakujacych drewnianych elementów, balustrady, konserwacja
i ich impregnacja (słupki, poręcze, listwy przystopniowe i przypodłogowe, podstopni-
ce), zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych przed korozją biologiczną,
wykończenie elementów drewnianych wraz z kolorystyką

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.6

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki m2

2,50*1,20 m2 3,000
RAZEM 3,000

117
d.6

KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozebranie podłoża pod posadzką m3

0,05*poz.116 m3 0,150
RAZEM 0,150

118
d.6

KNR 2-02
1102-01
analogia

Podłoże pod posadzkę m2

poz.116 m2 3,000
RAZEM 3,000
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119
d.6

KNR 2-02
1102-03

Pogrubienie wyżej wym. podłoża
Krotność = 2

m2

poz.116 m2 3,000
RAZEM 3,000

120
d.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzka z płytek m2

poz.116 m2 3,000
RAZEM 3,000

121
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  wzmacniającymi - powierzchnie poziome
[gruntowanie sufitów i biegi schodowe od spodu przed nałożeniem gładzi gipsowych]

m2

<wc>3*1,00*1,20 m2 3,600
<parter>2,50*8,20 m2 20,500
<pozostałe kondygnacje>2,50*5,20*4+1,20*3,20*7 m2 78,880

RAZEM 102,980
122
d.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi - powierzchnie pionowe
[gruntowanie ścian i policzków biegów przed nałożeniem gładzi ]

m2

<wc>2,75*2*[1,00+1,20]*3 m2 36,300
<parter>2,75*2*[8,20+2,50] m2 58,850
<pozostałe kondygnacje>2,75*2*[5,20+2,50]*3 m2 127,050
<minus bramy i drzwi>-[17*0,90*2,00] m2 -30,600

RAZEM 191,600
123
d.6

KNR-W 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.
odbicia ponad 5 m2
[przyjęto 30% powierzchni ścian i sufitów]

m2

0,30*[poz.122+poz.121] m2 88,374
RAZEM 88,374

124
d.6

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto-
nów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

0,30*poz.122 m2 57,480
RAZEM 57,480

125
d.6

KNR-W 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach
płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z ceg-
ły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

0,30*poz.121 m2 30,894
RAZEM 30,894

126
d.6

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
[sufity, policzki biegów i ściany]

m2

[poz.122+poz.121]+6*3,20*0,25 m2 299,380
RAZEM 299,380

127
d.6

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w
pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
[ściany nad lamperią]

m2

poz.122*[2,75-1,50]/3,20 m2 74,844
RAZEM 74,844

128
d.6

NNRNKB 202
2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o
pow. ponad 5 m2
[sufity]

m2

poz.121 m2 102,980
RAZEM 102,980

129
d.6

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jedno-
krotnym szpachlowaniem
lamperie na ścianach i policzkach biegów

m2

poz.122*1,50/2,75+6*0,30*2,75 m2 109,459
RAZEM 109,459

130
d.6

KNR 2-02
1505-03
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych
[malowanie sufitów i ścian nad lamperiami]

m2

poz.122+poz.127 m2 266,444
RAZEM 266,444

131
d.6

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
[ biegi i podesty kl. schod. ]

m2

<podesty>2,50*5,00+3*1,50*2,50+3*1,40*2,50 m2 34,250
<biegi>15*1,20*0,32+6*9*1,20*0,32 m2 26,496

RAZEM 60,746
132
d.6

KNR-W 4-01
0819-02

Przymocowanie płyt OSB na podestach i stopniach schodowych m2

poz.131 m2 60,746
RAZEM 60,746

133
d.6

KNR 2-02
1114-03

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW
[ biegi i podesty kl. schod. ]

m2

poz.131 m2 60,746
RAZEM 60,746

134
d.6

KNR-W 2-02
1217-01

Narożniki z kątownika aluminiowego
[ wzmocnienie krawędzi wszystkich stopni schodowych ]

m

9*1,20+6*10*1,20 m 82,800
RAZEM 82,800

135
d.6

KNR-W 4-01
1209-14 z.sz.
2.3. 
analogia

Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników - pasy o szer.do 20 cm - klatki scho-
dowe
[na spodach biegów schodowych]

m

6*3,20 m 19,200
RAZEM 19,200
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136
d.6

KNR 4-01
1212-08

Malowanie balustrady klatki schodowej m2

[1,30+6*3,20]*1,00 m2 20,500
RAZEM 20,500

137
d.6

KNR-W 4-01
1209-04
analogia

Malowanie drzwi do pomieszczeń wspólnych m2

4*0,9*2,00 m2 7,200
RAZEM 7,200

138
d.6

KNR-W 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien m2

<okna>10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

139
d.6

KNR-W 4-01
1215-06
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

poz.121 m2 102,980
RAZEM 102,980

140
d.6

KNR 2-02
1605-01

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufi-
tach przy wysokości do 4 m

m2

poz.121 m2 102,980
RAZEM 102,980

141
d.6 analiza indy-

widualna

Wywóz i opłąta za wysypisko wszystkich materiałów z rozbiórki kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

7 POZOSTAŁE
142
d.7 kalk. warszta-

towa

Wymiana skrzynki gazowej szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

143
d.7 wycena indy-

widualna

Uzyskanie zgody i opłata za czasowe zajęcie pasa drogowego kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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