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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy oczyszczal ni ścieków w miejscowo ści Zawady

1 Bran ża sanitarna i elektryczna
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 

1.1.
1

Prace pomiarowe, pomocnicze i demonta żowe - cz ęść I

1
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01
ST 01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym.

km

1 km 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
2

Wykopy i podło ża

2
d.1.
1.2

KNR 2-01
0317-02+
analiza
własna
ST 01

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość
do 1.5 m

m3

<przekopy kontrolne>5*1.5*1.5 m3 11.250
RAZEM 11.250

3
d.1.
1.2

analiza in-
dywidualna

Demontaż wyposażenia istniejącej przepompowni ścieków kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.
1.2

analiza in-
dywidualna

Demontaż pomp recyrkulacji i wentylatorów na istniejących ciągach tech-
nologicznych oczyszczalni ścieków

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.
1.2

analiza in-
dywidualna

Demontaż ocieplenia stropów na istniejących ciągach technologicznych
oczyszczalni ścieków

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.
1.2

analiza in-
dywidualna

Demontaż wypełnienia osadników wtórnych na istniejących ciągach tech-
nologicznych oczyszczalni ścieków

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.
1.2

analiza in-
dywidualna

Demontaż istniejącej komory rozprężnej (rozdzielczej) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.
1.2

KNR 4-05I
0124-02
ST 03

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zew. 160 mm - kanały międzyobiekto-
we

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

9
d.1.
1.2

KNR 4-05I
0124-07
ST 03

Demontaż rurociągu z polietylenu do 90 mm - rozbiórka kanału tlocznego m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

10
d.1.
1.2

KNR 4-01
0212-03
ST 03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

<rozbiórka istniejących schodów terenoiwych>5 m3 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1.
1.2

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12
analiza
wł.ST 03

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odl.do 10 km łącznie z opłatą za składowisko

m3

<gruz betonowy> poz.10 m3 5.000
RAZEM 5.000

12
d.1.
1.2

KNR 4-04
1107-03
ST0.0.,
ST0.1.
analiza
wł.ST 03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odl. do 1  km

t

<złom i odpady ze zdemontowanych rur i urządzeń>(poz.3*150+500)/
1000

t 0.650

RAZEM 0.650
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13

d.1.
1.2

KNR 4-04
1107-04
ST 03

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpo-
częty km ponad 1 km
Krotność = 4

t

poz.12 t 0.650
RAZEM 0.650

14
d.1.
1.2

KNNR 1
0313-01
ST 01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<posadowienie kontenera oczyszczalni ścieków - większa szerokość wy-
kopu=3 m>4*10+(3+3+10)*2

m2 72.000

<wykonanie kanału Dn 75>(1.4+0.6)*16 m2 32.000
<wykonanie kanałów Dn 200>(1+0.78)*4.5*2+(0.78+1.45)*2.8*2+(1+
1.45)*2.8+(1.65+0.9)*2.8*2+(0.9+0.94)*4.5*2+(1.65+0.89)*2.8+(1.03+
1.07)*4.5

m2 82.770

<wykonanie kanałów Dn 160>(1.5+1.79)*4.5*2 m2 29.610
RAZEM 216.380

15
d.1.
1.2

KNNR 1
0313-03
uw.p.tab.
0313-07 
ST 01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości 1.5
m i głębokości do 9.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)

m2

<posadowienie zbiornika przepompowni ścieków>2*2*7 m2 28.000
<wykonanie kanałów Dn 200>(4.82+5.05)*1.9+(3.4+5.05)*7.9 m2 85.508

RAZEM 113.508
16

d.1.
1.2

KNNR 1
0307-04
ST 01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

<posadowienie kontenera oczyszczalni ścieków>3*10*2 60.000
<posadowienie zbiornika przepompowni ścieków>1.5*1.5*7 15.750
<wykonanie kanałów Dn 200 przy szerokości wykopu 0,8 m>0.8*((1+
0.78)*4.5+(0.78+1.45)*2.8+(1+1.45)*2.8/2+(1.65+0.9)*2.8+(0.9+0.94)*
4.5+(1.65+0.89)*2.8/2+(1.03+1.07)*4.5/2+(4.82+5.05)*1.9/2+(3.4+5.05)*
7.9/2)

67.311

<wykonanie kanałów Dn 160 przy szerokości wykopu 0,8 m>0.8*4.5*
(1.6+1.89)/2

6.282

<wykonanie kanału Dn 75 przy szerokości wykopu 0,8 m>0.8*(1.4+0.6)/
2*16

12.800

<ułożenie kabli przy szerokości wykopu 0,5 m>0.5*0.8*(122+60) 72.800
A  (suma częściowa) --------------

234.943
<poszerzenia wykopów pod studzienki 10%>poz.16A*0.1 23.494
B  (obliczenia pomocnicze) ========

258.437
poz.16B*0.3 m3 77.531

RAZEM 77.531
17

d.1.
1.2

KNNR 1
0202-08
ST 01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(poz.16)*0.7/0.3 m3 180.906
RAZEM 180.906

18
d.1.
1.2

KNNR 4
1411-04
ST 01

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 25 cm m3

<obsypka piaskowa pod wykonanie kanałów Dn 200>(0.15+0.2+0.3)*
(16+4.5*2+2.8*2+2.8+2.8*2+4.5*2+2.8+4.5+1.9+7.9)

42.315

<obsypka piaskowa pod wykonanie kanałów Dn 160>(0.15+0.16+0.3)*
(4.5)

2.745

<obsypka piaskowa pod wykonanie kanału tłocznego Dn 75>(0.15+0.2+
0.3)*(16)

10.400

<obsypka piaskowa pod ułożenie kabli doziemnych>4.8+9.6 14.400
<odjęcie objętości kanałów Dn 200>-3.14*0.2*0.2/4*(16+4.5*2+2.8*2+
2.8+2.8*2+4.5*2+2.8+4.5+1.9+7.9)

-2.044

<odjęcie objętości kanałów Dn 160>-3.14*0.16*0.16/4*(poz.22) -0.090
<odjęcie objętości kanałów Dn 75>-3.14*0.075*0.075/4*(16) -0.071
A  (obliczenia pomocnicze) ========

67.655
poz.18A/3 m3 22.552
 

RAZEM 22.552
19

d.1.
1.2

KNNR 4
1411-04
ST 01

Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3

<podbudowa z pospółki pod obiekty i studzienki średnicy DN 1200>
(0.25*1.6*1.6*3.14/4)*4

m3 2.010

<podbudowa z pospółki pod obiekty i studzienki średnicy DN 600>(0.25*
0.8*0.8*3.14/4)*4

m3 0.502

RAZEM 2.512
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d.1.
1.2

KNR 2-01
0605-01+
analiza
własna
ST 01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.otw. 150-500
mm

godz.

<przyjęto 8 h przez 5 dni>5*8 godz. 40.000
RAZEM 40.000

1.2 Roboty monta żowe i demonta żowe
1.2.

1
Przewody grawitacyjne

21
d.1.
2.1

KNR-W 2-
18 0408-03
z.sz.3.4.
9908 
ST 01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy
umocnione

m

<odcinek KM-PS>1.9 m 1.900
<odcinek ZR-ISW>7.9 m 7.900
<odcinek SR-BD200(I)>6.1 m 6.100
<odcinek SR-BD200(II)>2.4 m 2.400
<odcinek SR-BD200(III)>6.1 m 6.100
<odcinek BD200(I)-SK>6.1 m 6.100
<odcinek BD200(II)-SK>2.4 m 2.400
<odcinek BD200(III)-SK>6.1 m 6.100
<odcinek SK-ISO>3.9 m 3.900

RAZEM 42.900
22

d.1.
2.1

KNR-W 2-
18 0408-02
z.sz.3.4.
9908 
ST 01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

m

<odcinek wpust-PS>4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

1.2.
2

Przewody tłoczne i armatura ci śnieniowa

1.2.
2.1

Rury

23
d.1.
2.2.

1

KNNR 4
1009-01
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm - wykopy umocnione

m

<rury z polietylenu PE-HD do sieci kanalizacyjnych SDR 17 PE 100 o
śr.zewnętrznej 75x4,5 mm>16

m 16.000

RAZEM 16.000
1.2.
2.2

Kształtki - tuleje kołnierzowe

24
d.1.
2.2.

2

KNNR 4
1012-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połą-
czeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz)
o śr.zewnętrznej rury 75 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
2.3

Kształtki

25
d.1.
2.2.

3

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm

szt

<Kolano Poly-Rac 90 stopni śr.zewnętrznej 75mm>1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
2.4

Zgrzewanie

26
d.1.
2.2.

4

KNNR 4
1010-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm. Łączna dłu-
gość 16 m. Ujęto połączenia z TK i kształtkami.

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

1.2.
2.5

Zasuwy i przepływomierz

27
d.1.
2.2.

5

KNNR 4
1105-05

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm -
wyposażenie zbiornika ścieków dowożonych ZR

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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d.1.
2.2.

5

analiza in-
dywidualna

Napęd do zasuwy o śr.200 mm - wyposażenie zbiornika ścieków dowo-
żonych ZR

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.
2.2.

5

KNNR 4
1105-04

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm -
wyposażenie zbiornika KM

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.
2.2.

5

KNNR 4
1105-03
analiza in-
dywidualna

Przepływomierz elektromagnetyczny o śr.100 mm - wyposażenie studni
SP

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
2.6

Próby, dezynfekcja, płukanie

31
d.1.
2.2.

6

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
Odcinki o średnicach 75 mm

200m
-1
prób.

1 200m
-1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
32

d.1.
2.2.

6

KNNR 4
9914c-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy pró-
bach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o śr. 50-65
mm
Odcinki o średnicach 75mm

10m
różn.

-18 10m
różn.

-18.000

RAZEM -18.000
1.2.

3
Studzienki rewizyjne i technologiczne oraz kontener  oczyszczalni ścieków

33
d.1.
2.3

analiza in-
dywidualna

Podłoża żelbetowe o grubości 20 cm. Pod posadowienie kontenera
oczyszczalni ścieków

m3

0.2*3*10 m3 6.000
RAZEM 6.000

34
d.1.
2.3

DOSTAWA
analiza in-
dywidualna

Prefabrykowana przepompownia ścieków z pełnym wyposażeniem wg.
rys. 03 - dostawa na budowę

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.
2.3

analiza in-
dywidualna

Montaż przepompowni ścieków - w gotowym wykopie o głębok. 7 m kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.
2.3

DOSTAWA
analiza in-
dywidualna

Kontener oczyszczalni ścieków BD200 z pelnym wyposażeniem wg. eys.
04 i 05 - dostawana budowę

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.
2.3

analiza in-
dywidualna

Montaż kontenera oczyszczalni - w gotowym wykopie o głębok. 2 m kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.
2.3

analiza
własna
ST 01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości  1,0 m - składane z elementów prefabrykownych - z
izolacją fundamentu 2 x papa na lepiku - komora rozdziału ścieków KR
wg. rys. 06 z pełnym wyposażeniem (poz. 10 wyposażenia - kolano Poly
Rac - ujęte odrębnie)

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1.
2.3

analiza
własna
ST 01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości  2,0 m - składane z elementów prefabrykownych - z
izolacją fundamentu 2 x papa na lepiku - studnia pomiarowa z układem
pomiarowym przepływu wg. rys. 07 z pełnym wyposażeniem (poz. 3 wy-
posażenia -przepływomierz- ujęty odrębnie)

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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d.1.
2.3

analiza
własna
ST 01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości  2,0 m - składane z elementów prefabrykownych - z
izolacją fundamentu 2 x papa na lepiku - studnia kontrolna SK wg. rys.
08 z pełnym wyposażeniem

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.
2.3

analiza
własna
ST 01

Studnie rewizyjne - adaptacja i doposażenie istniejącego zbiornika ście-
ków dowożonych wg. rys. 09 z pełnym wyposażeniem (poz. 2, 7 i 8 - za-
suwa z napędem - ujęte w odrębnej pozycji)

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1.
2.3

analiza
własna
ST 01

Studnie rewizyjne - przebudowa istniejącej przepompowni ścieków na ko-
morę mechanicznego oczyszczania ścieków KM z pełnym wyposaże-
niem, wg. rys. 10 z pełnym wyposażeniem

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1.
2.3

analiza in-
dywidualna
ST 02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mm śr. wysokość do 1 m -
zamknięcie włazem B125

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

1.2.
4

Próby szczelno ści

44
d.1.
2.4

KNR 2-18
0804-02
ST 01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

poz.21 m 42.900
RAZEM 42.900

1.2.
5

Prace remontowe przy istniej ących kontenerach oczyszczalni ścieków

45
d.1.
2.5

analiza in-
dywidualna

Prace remontowe i konserwacyjne na istniejących ciągach technologicz-
nych oczyszczalni ścieków

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.
2.5

analiza in-
dywidualna

Prace montażowe na istniejących ciągach technologicznych oczyszczalni
ścieków - pompy recyrkulacji, wentylatory, ocieplenie, wkłady wielostru-
mieniowe, przegrody osadnika wtórnego

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
6

Roboty bran ży elektrycznej i AKPiA

1.2.
6.1

Rozdzielnice obiektowe i instalacje elektryczne

47
d.1.
2.6.

1

ST 16
analiza in-
dywidualna

Demontaż istniejących szaf i rozdzielni kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.1.
2.6.

1

ST 16
analiza in-
dywidualna

Demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami i funda-
mentami

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

49
d.1.
2.6.

1

ST 16
analiza in-
dywidualna

Demontaż isntiejących obwodów zasilania pomp kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0407-01
ST 16

Wyposażenie rozdzielnic - Lampka sygn. CL - materiał ujęty w wyposa-
żeniu szafy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.1.
2.6.

1

KNR 5-06
1003-02
ST 16

Montaz anteny CellBOX UxR anten.

1 anten. 1.000
RAZEM 1.000
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d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0406-01
analogia+
ST 16

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wyłącznik instalacyjny w budyn-
ku technicznym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0406-05
ST 16

Podlicznik energii 3-faz - złacze kablowo pomiarowe z licznikiem do po-
miaru bezpośredniego 10/40A oraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.1.
2.6.

1

KNR AL-01
0503-04
ST-19

Montaż modułu sterowania napędem- AUMATIC szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0203-01
ST 16

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur- Przewody YDY 2x1,5, 3x1,5, 3x2,5, 5x2,5 mm2,

m

4+24+4+4 m 36.000
RAZEM 36.000

56
d.1.
2.6.

1

KNR 4-03
0902-01
ST 16

Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 6
mm2

szt.

2*3*4 szt. 24.000
RAZEM 24.000

57
d.1.
2.6.

1

KNR 4-03
0901-08
ST 16

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinito-
wej pod zaciski lub śruby

pod-
łącz.

90 pod-
łącz.

90.000

RAZEM 90.000
58

d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0203-01
ST 16

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur lub układane w gotowym wykopie Przewód 5x2,5 mm2

m

65+64 m 129.000
RAZEM 129.000

59
d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0203-01
ST 16

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do
rur lub układane w gotowym wykopie Przewód 3x1,5 mm2

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

60
d.1.
2.6.

1

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kabla NN ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

poz.58+poz.59 m 153.000
RAZEM 153.000

61
d.1.
2.6.

1

KNR 4-03
0902-01
ST 16

Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 6
mm2

szt.

2*5*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000

62
d.1.
2.6.

1

KNR 4-03
0901-08
ST 16

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinito-
wej pod zaciski lub śruby

pod-
łącz.

2*2 pod-
łącz.

4.000

RAZEM 4.000
63

d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0209-03
ST 16

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w go-
towych korytkach lub w gotowym wykopie bez mocowania - przewód 5x4
mm2

m

122 m 122.000
RAZEM 122.000
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64

d.1.
2.6.

1

KNR 4-03
0902-02
ST 16

Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do
16 mm2

szt.

2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

65
d.1.
2.6.

1

KNR 4-03
0901-11
ST 16

Podłączenie przewodów kabelkowych do 16 mm2 w powłoce polwinito-
wej pod zaciski lub śruby

pod-
łącz.

2 pod-
łącz.

2.000

RAZEM 2.000
66

d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0308-04
ST 16

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0303-03
ST 16

Puszki łączeniowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

68
d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0502-03
ST 16

Oprawy LED kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0502-03
ST 16

Oprawy LED ze słupem oświetleniowym stalowym 6 m kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

70
d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0403-03
ST 16

Montaż szaf na fundamencie - szafa RPS (materiał ująty w dostawie
przepompowni ścieków)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0403-03
ST 16

Montaż szaf na fundamencie - szafa RKM (materiał ująty w dostawie si-
ta)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

72
d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0403-03
ST 16

Montaż szaf na fundamencie - szafa RZM szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0403-03
ST 16

Montaż szaf na fundamencie - szafa RZM szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.1.
2.6.

1

KNNR 5
0403-03
ST 16

Montaż szaf na fundamencie - szafa RSP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.1.
2.6.

1

ST 16
analiza in-
dywidualna

Dostawa i uruchomienie wyposażenia tablicy automatyki RGO - sterow-
nik i tablica synoptyczna

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
6.2

Pomiary elektryczne
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76

d.1.
2.6.

2

ST 16 Badanie silnika asynchronicznego klatkowego o mocy do 15 kW silnik.

12 silnik. 12.000
RAZEM 12.000

77
d.1.
2.6.

2

ST 16 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomiar
.

4 pomiar
.

4.000

RAZEM 4.000
78

d.1.
2.6.

2

ST 16 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
79

d.1.
2.6.

2

ST 16 Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

3 odc. 3.000
RAZEM 3.000

80
d.1.
2.6.

2

ST 16 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar). Instalacja
odgromowa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.1.
2.6.

2

ST 16 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar). szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.1.
2.6.

2

ST 16 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.1.
2.6.

2

ST 16 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny po-
miar)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

84
d.1.
2.6.

2

ST 16 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

12 prób. 12.000
RAZEM 12.000

1.2.
6.3

Oprogramowanie

85
d.1.
2.6.

3

ST 16 Oprogramowanie obiektowego sterownika PLC szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

86
d.1.
2.6.

3

ST 16 Uruchomienie obiektowego układu sterowania szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

87
d.1.
2.6.

3

ST 16 Włączenie obiektu do systemu nadrzędnego typu SCADA szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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1.2.

7
Prace pomocnicze i odbiorowe

88
d.1.
2.7

Kalkulacja
indywidual-
na
ST 01

Geodezyjna obsługa realizacji inwestycji wg pkt 1.  z aktualizacją zasobu
mapowego i dokumentacją powykonawczą oraz kartami studzienek

km

poz.1 km 1.000
RAZEM 1.000

89
d.1.
2.7

ryczałt
ST 01

Koszty odbioru oraz roboty nieprzewidziane kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.1.
2.7

ryczałt
ST 01

Badania kontrolne kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Zagospodarowanie terenu
1.3.

1
Zasypywanie

91
d.1.
3.1

KNNR 4
1411-04
ST 01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3

<zasypka piaskowa>poz.18*2 m3 45.104
RAZEM 45.104

92
d.1.
3.1

KNNR 1
0202-08
ST 01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

<pozyskanie i przywóz brakujących do obsypki mas ziemnych>poz.95-
(poz.2+poz.17+poz.18)

m3 112.912

RAZEM 112.912
93

d.1.
3.1

KNNR 1
0214-02
ST 01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

<kształtowanie wstępne skarp z uzupełnieniem ziemią z dowozu>poz.92 m3 112.912
RAZEM 112.912

94
d.1.
3.1

KNNR 1
0311-06
ST 01

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV przemieszczonego spy-
charkami lub zgarniarkami

m3

<kształtowanie wstępne skarp z uzupełnieniem ziemią z dowozu>poz.93 m3 112.912
RAZEM 112.912

95
d.1.
3.1

KNNR 4
1411-03
ST 01

Obsypka i zasypka przewodów oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków
wraz z formowaniem skarp -  stopień zagęszczenia min. 95%

m3

<zasypka gruntem rodzimym po robotach montażowych>poz.2+poz.17+
poz.18

m3 214.708

<obsypka kontenera oczyszczalni ścieków>140*2+110*1 m3 390.000
A  (suma częściowa) --------------

m3 604.708
<objętość kontenera oczyszczalni ścieków>-3*10*4.4 m3 -132.000
<objętość rur DN 200>-poz.21*3*0.2*0.2*3.14/4 m3 -4.041
<objętość rur DN 160>-poz.22*3*0.16*0.16*3.14/4 m3 -0.271
<objętość studzienek>-poz.38*3*1.4*1.4*3.14/4 m3 -4.616
<objętość studzienek>-poz.39*3*0.6*0.6*3.14/4 m3 -0.848
<podsypki i zasypki piaskowe> -poz.18*3 m3 -67.656
<podbudowy> -poz.18*3 m3 -67.656
B  (suma częściowa) --------------

m3 -277.088
RAZEM 327.620

96
d.1.
3.1

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - właściwie 10
cm - 100% nowych materiałów.
Krotność = 0.5

m2

poz.98 m2 170.000
RAZEM 170.000

97
d.1.
3.1

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 100% no-
wych materiałów.

m2

poz.96 m2 170.000
RAZEM 170.000

98
d.1.
3.1

KNNR 6
0503-01

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce pias-
kowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000
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99

d.1.
3.1

KNNR 6
1005-02

Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki m2

poz.98 m2 170.000
RAZEM 170.000

100
d.1.
3.1

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

m

90 m 90.000
RAZEM 90.000

101
d.1.
3.1

analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż prefabrykowanych schodów terenowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

102
d.1.
3.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

103
d.1.
3.1

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

poz.102 m2 250.000
RAZEM 250.000

104
d.1.
3.1

KNNR 10
0604-02

Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o śr. 0.35 m i głęb. 0.35 m
kat.gr. IV

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

105
d.1.
3.1

KNNR 10
0604-08

Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 m i głęb. 0.70 m kat.gr.
IV

szt.

30+60 szt. 90.000
RAZEM 90.000
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