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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót 

rozbiórkowych podczas realizacji zadania „Zagospodarowanie pomiędzy budynkami istniejącej 

zabudowy przy ul. Szkolnej w Piechowicach”. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0.00. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie: 

- rozbiórki pustostanu znajdującego się przy budynku Szkolna 13, stanowiącego w latach ubiegłych 

magazyn kotłowni węglowej, 

- demontaż blaszanych garaży postawionych na działce nr 228/3 i 555/7. 

Zakłada się rozebranie ścian i stropu pustostanu do głębokości 2,5 m od powierzchni terenu, następnie 

zasypanie powstałej przestrzeni. Powierzchnia pustostanu ok 197 m 
2
.  

 

1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.00. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Nie występują. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0.00 Wymagania ogólne.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST lub projektem organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru, a w przypadku braku ustaleń w tych dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i musi być używany zgodnie z 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Nie może powodować uszkodzeń pozostałych, 

nierozbieranych elementów. 
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Wszelki sprzęt zmechanizowany wykorzystywany na terenie budowy musi posiadać niezbędne 

świadectwa legalizacji, dopuszczenia do użytkowania a jego operatorzy posiadać niezbędne 

przeszkolenia i uprawnienia. 

W trakcie prowadzenia prac wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów BHP. 

Wykonawca powinien dysponować m.in. następującym sprzętem: 

- młotami wyburzeniowymi, 

- młotami kującymi, 

- samochodami do wywozu odpadów, 

- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

- drobnym sprzętem pomocniczym. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.00. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny koszt.  

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora nadzoru. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.00 Wymagania ogólne. 

 

5.2. Opis robót 

5.2.1. Prace przygotowawcze 

Należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 

 zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich oraz oznaczyć zgodnie z przepisami, 

 zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, 

 wyznaczyć drogi transportowe oraz miejsca składowania materiałów z przyszłej rozbiórki, 

 wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, w tym oznakowanie i ogrodzenie terenu robót. 

 

5.2.2. Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki 

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w 

sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z 

przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie rozebranych 

elementów oraz uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym. Ponadto teren prac 

rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

 

5.2.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony zdrowia. 

Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i w oparciu o: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych 

budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r., w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82 

poz. 930). 

 

5.2.4. Obowiązki kierownika rozbiórki 

Kierownik jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ oraz zorganizować na placu budowy warunki 

zapewniające uzyskanie jak największego bezpieczeństwa robót, a w szczególności: 

a. polecić i dopilnować rozmieszczenie w odpowiednich miejscach tablic: 

 zabraniających osobom niezatrudnionym wstępu w rejon robót rozbiórkowych, 

 określających obowiązki członków brygady rozbiórkowej, 

b. sprawdzić czy sprzęt jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty Urzędu Dozoru Technicznego, 

c. polecić przerwanie prac rozbiórkowych przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 

 

5.2.5. Obowiązki załogi 

Wszystkie prace należy wykonywać w sposób ustalony z nadzorem, stosując odpowiednie narzędzia. 

 

5.2.6. Warunki atmosferyczne 

Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone w temperaturze powyżej 0 C. Rozbiórki należy przerwać 

przy wietrze powyżej 10 m/sek. 

Rozbiórki nie należy prowadzić podczas opadu deszczu, śniegu, dużej mgły lub zachmurzenia 

powodującego znaczne ściemnienie. 

Nakazuje się prowadzenie robót rozbiórkowych tylko przy świetle dziennym. Wprzypadku szczególnej 

konieczności prowadzenie robót rozbiórkowych przy świetle sztucznym należy zapewnić oświetlenie o 

natężeniu 50-100 lux, nie powodujące tworzenia się ostrych cieni. 

 

5.2.7. Usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórek  

W zakresie postępowania z odpadami Wykonawca powinien stosować się do zapisów ustawy z 

14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 r. nr. 0 poz. 21) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 

Wszelkie odpady budowlane mają być gromadzone selektywnie, w sposób zapobiegający ich 

mieszaniu w wydzielonej części placu budowy. 

Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z 

rozbiórek oraz porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami 

upoważnionego do ich przyjęcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jeżeli to będzie 

wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej treści. 

Tam, gdzie występują materiały skażone, powinny one zostać usunięte w sposób wskazany przez 

Inspektora nadzoru. 

 

6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST-0 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 

Kontrola jakości robót polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych 

i demontażowych, zgodności d dokumentacją projektową i przepisami. Na żądanie Inspektora nadzoru 

Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.00 - Wymagania ogólne. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Jednostki obmiarowe– jak w przedmiarze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 

jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 

nadzoru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.00. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, a w szczególności według warunków Umowy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ dla zadania: „Zagospodarowanie pomiędzy budynkami istniejącej zabudowy przy  

ul. Szkolnej w Piechowicach” 

2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. Dokumentacja wykonawcza ww. zadania 

4. Normy 

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 

10.1. Przepisy związane 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych 

budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r., w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82 

poz. 930) 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 290) 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) 
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Dla powołanych przepisów obowiązywać będą postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania tych przepisów. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


