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Zamawiajacy:

Gmina Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

»Dostawa z montazem instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kW na terenie
Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku w formie zaprojektuj i wybuduj”

w ramach projektu pn:

»Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z rozbudowg i modernizacja
stacji uzdatniania wody na terenie gminy Frysztak’’
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Gtéwny kod CPV: 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

Kody dodatkowe:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71314100-3 Ustugi elektryczne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

44112410-5 Konstrukcje dachowe

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Opracowanie: F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz

ul. Szczepana 11,38-457 Swierzowa Polska

sierpien 2024 r.

tel. 697 605 395 |
NIP 6841419870, Regon 180629646
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1. Czes¢ opisowa

1.1 Stownik uzytych pojec
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Frysztak,

38-130 FRYSZTAK

ul. Ks. Wojciecha Blajera 20

tel. : 1727 77 110

fax: 17 27 77 920

e-miail: ug@frysztak.pl

Osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiajacego:
1. mgrinz. Jan Ziarnik — wéjt Gminy

Inspektor - osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajacego do kontroli i odbierania
dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowg z Zamawiajacym.

Wykonawca - podmiot prawny, wyloniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu o ustawe
Prawo zaméwien publicznych. W fazie poczatkowej Wykonawca zrealizuje prace projektowe, nastepnie
przystapi do ich wdrozenia, wykonania a takze dostarczenia poszczegélnych elementéw systemu w
warunkach umowy pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym.

IRIESD - Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej

System PV -system obejmujgcy elementy sktadowe: moduty fotowoltaiczne, inwertery, rozdzielnice
elektryczng n/n, potgczenia elektryczne i komunikacyjne, urzadzenia monitorujace oraz pozostate
elementy niezbedne do funkcjonowania instalaciji.

OZE - Odnawialne Zrédta Energii,

Inwestycja — rownowazne okreslenie dla : przedsiewziecie, budowa, operacja, roboty, zamierzenie
budowlane, obiekt budowlany.

1.2 Cel przedsiewziecia

Celem wybudowania instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku
przy zastosowaniu nowoczesnych paneli fotowoltaicznych o wysokiej sprawnosci bedzie:
obnizenie kosztéow zakupu energii elektrycznej, skutkujacych obnizeniem kosztéw eksploatacji
obiektu i urzadzen SUW Frysztak.

redukcja zanieczyszczen do atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazéw takich jak CO, CO;
czy SO:; w iloSci proporcjonalnej do ilosci energii elektrycznej uzyskanej ze zrodia
fotowoltaicznego.

1.3 Opis przedmiotu zamoéwienia
Niniejszy Program funkcjonalno — uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania ioczekiwania
Zamawiajacego stawiane inwestycji pn. ,,Dostawa z montazem instalacji fotowoltaicznej o mocy
49,95 kW na terenie Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku w formie zaprojektuj i wybudu;j”,
stanowi podstawe do sporzadzenia kalkulacji ofertowej zaméwienia publicznego udzielanego w trybie
Strona 31z46
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podstawowym bez negocjacji w oparciu o ustawe z dnia z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien
publicznych ( jednolity tekst Dz.U z 2023 roku poz. 1605 z poézniejszymi zmianami) na kompleksowg
realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawem uzgodnieniami, jak réwniez wszelkie prace budowlano — montazowe dotyczgce wykonania
dostaw i robot opisanych w niniejszym opracowaniu.

Prace budowlano-montazowe nie moga stanowi¢ zagrozenia dla ochrony $rodowiska i nie moga by¢
przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na srodowisko naturalne. Program funkcjonalno-uzytkowy
jest stosowany jako dokument do udzielenia zamowienia publicznego . Oferta dostarczona przez
Wykonawce winna obejmowaé catos¢ dostaw ,ustug i robot budowlanych koniecznych do
przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu wykonanego i
dopuszczonego do uzytkowania obiektu. Oferta powinna byé zgodna z wymaganiami opisanymi w
niniejszej specyfikacji. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy
instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg wazne badz niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania
gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania instalacji.

Planowana inwestycja pn: ,Dostawa z montazem instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kW na terenie

Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku w formie zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn: ,Budowa,
rozbudowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z rozbudowg | modernizacjg stacji uzdatniania wody

na terenie gminy Frysztak” bedzie realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia 2021-2027 -priorytet FEPK.02 Energia i Srodowisko, dziatania FEPK.02.06 Zréwnowazona
gospodarka wodno — sciekowa w zakresie zaopatrzenia w wode.

1.4 Ogolny opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie dostaw z montazem oraz robot zwigzanych
z wybudowaniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku (SUW) potozonej przy ul. Mostowej
24, 38-130 Frysztak , elektrowni stonecznej o tgcznej mocy generatoréw réwnej 49,95 kWp z podziatem
na dwie instalacje , jedna o mocy rownej 36,00 kW , druga o mocy roéwnej 13,95 oraz mocy
przytagczeniowe] AC rownej 36 kW dla pierwszej instalacji i 14,00 kW dla drugiej instalacji ,obu
dziatajgcych na potrzeby SUW. Instalacji wyposazona w magazyny energii o mocy : pierwsza 2x15 kW,
druga 1x10 kW.
W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie obejmujgcej dostawe z montazem , wykonawca wykona
prace budowlane obejmujace wskazany adres inwestycji w tym m.in.:

w zakresie prac instalacyjnych:

wykonanie projektu technicznego instalacji PV dla obu instalacji

roboty przygotowawcze,

montaz konstrukcji naziemnej pod moduty PV |

montaz modutéw PV na konstrukcji naziemnej,

utozenie tras kablowych i kabli od modutow PV do rozdzielnicy elektrycznej, dla kazdej
instalacji oddzielnie

modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, w tym montaz zabezpieczen,

montaz inwerteréow PV,

montaz magazynow energii wewnatrz budynku SUW wraz z przytgczami kablowymi
montaz ukfadu automatyki i monitorowania,

montaz zabezpieczen przeciwprzepieciowych

montaz uziemienia

podtaczenie inwerterow modutéw PV do systemu elektroenergetycznego inwestora,

Strona 4z 46
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» wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
e uruchomienie uktadu i regulacje,
e szkolenie z obstugi wykonanej instalacji;

w zakresie prac budowlanych
e wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
wykonanie przepustéw w miejscach przejsc¢ tras kablowych przez fundament, $ciany, lub inne
przeszkody,
e uszczelnienie przepustéw,
e wykonanie prac majgcych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego
Przedmiot realizowany bedzie na nieruchomosci stanowigcej wtasno$é Gminy Frysztak zgodnie z
ponizszym wykazem.
Tabela 1 Lokalizacja inwestycji OZE - paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Frysztak

Moc
Nr tytul
Lp. Nazwa Adres Obreb dzialki | prawny PV
Dostawa i montaz ul. Mostowa 24, Frysztak 5
a paneli fotowoltaicznych |38-130 Frysztak 3244 | wiasnase |-49,95 ki

f‘
|

Zrodio: opracowanie wlasne
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Proponowana lokalizacja instalacji PV oraz miejsca wigczenia do rozdzielnicy.

by
i
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Zdjecie nr 1 budynek SUW
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Zdjecie nr 2- lokalizacja instalacji PV
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Zdjecie nr 3- lokalizacja instalacji PV
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Zdjecie nr 6- uktad pomiar
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Zdjecie nr 7- szafa sterownicza
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Zdjecie nr 8- regulator mocy biernej
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Zdjecie nr 10- szafa sterownicza
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Tabela 2 Zestawienie instalacji fotowoltaicznych

Migtimalna mot Liczha paneli [szt.]-nie
Lp. Jednostkowa ogniwa : "; iecei m‘zz Lgczna moc instalacji [kWp]
Jotowoltaicznego [kWp] eceJ
1 0,45 80 36,00
2 0,45 31 13,95

Zrodlo: opracowanie wiasne

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania istniejgcego
obiektu i zredukowania jej zuzycia, tym samym zredukowania kosztow zakupu od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego i dostawcy energii , zwltaszcza poprzez wyposazenie instalacji w magazyny energii.

Caty uktad bedzie umozliwiat wprowadzenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjne;j i rozliczania sie
z OSD zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 z pozniejszymi zmianami).

W ramach przedmiotu zamoéwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca
sporzadzi projekty techniczno-budowlane obejmujace:

a) projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny (wykonawczy) z podziatem na branze (3 egz.
w formie utrwalonej na pi$mie oraz w formie elektronicznej),

b) operat powykonawczy z podziatem na branze (3 egz. w formie utrwalonej na pi$mie oraz w formie
elektronicznej),

1.5 Opis stanu docelowego

Przewiduje sie¢ wykonanie 2 instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na konstrukcji naziemnej na

terenie obiektu uzyteczno$ci publicznej wykazanej powyzej (tabela nr 1) o tgcznej mocy obu instalaciji

nie wigkszej niz 49,95 kWp, z magazynami energii 2x15 kW i 1x10 kW.

Lokalizacja magazynéw energii do ustalenia na etapie opracowywania projektu.

Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami , w tym w zakresie

uniknigcia sumowania mocy instalacji PV z magazynami energii. Nalezy wykonaé zamontowanie

falownikow/inwerteréw dla obstugi modutéw PV, podiaczenia falownikéw/inwerteréw modutéw PV do

systemu elektroenergetycznego inwestora na potrzeby odbioru i monitoringu parametréw energii

wyprodukowanej przez moduty PV, a takze wykonaé o ile bedzie to konieczne , modernizacje istniejacej

rozdzielnicy gtéwnej dla celéw odbioru energii z modutéw PV | jezeli bedzie to niezbedne dla potrzeb

realizacji projektu. Ponadto po stronie Wykonawcy lezy przystosowanie lub wykonanie instalaciji

odgromowej i przytgczenia do niej instalagji fotowoltaicznej w taki sposoéb, aby spetniata ona wymagania

norm PN-EN 62305-3 oraz PN-EN 62561-2, lub rownowaznych.

Instalacja fotowoltaiczna musi dawaé¢ mozliwosé:

a) zliczania ilo$ci wyprodukowanej energii elektrycznej powstatej w zrodle OZE

b) monitorowania przebiegdéw produkcji energii w czasie rzeczywistym za pomoca sieci internetowe;.
Przewiduje sie, ze taczny roczny uzysk energetyczny z instalacji PV wyniesie ok. 46 MWh.
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1.6 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.6.1 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz.
W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie niezbgdne i

wymagane inwentaryzacje, uzgodnienia oraz ekspertyzy, w tym uzgodnienia z zaktadem
energetycznym.

Wymagania formalne:

1)Projekty wykonawcze nalezy wykonac¢ w oparciu o

a) Polskie lub Europejskie Normy

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( j.t. Dz. U z 2024 roku poz. 1225 z
pdzZn. zmianami)

¢) ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( j.t. Dz. U z 2024 roku poz. 266 z pdozn.
Zmianami),

d) ustawe z dnia 20 luty 2015 roku o odnawialnych zrédtach energii ( j.t. Dz. U z 2023 roku poz. 1436 z
pdZn. zmianami)

Projekt nalezy opracowac w taki sposob , aby moc magazynu energii elektrycznej nie przekraczata mocy
mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz moc ( wydajnosé) inwertera /falownika byta nie wigksza niz moc
instalacji PV, w celu uniknigcia koniecznosci zwigkszania mocy przytagczeniowe;.

Uwaga:

W przypadku ostatecznym ,gdyby z obliczef wynikta konieczno$¢ zwigkszenia mocy przytgczeniowej,
nalezy rozwazy¢ wykonanie montazu i podtgczenia instalacji w sposob ograniczajgcy wprowadzanie
wyprodukowanej energii do sieci ( montaz sterownikow /ogranicznikéw ) poprzez jej catosciowe zuzycie
przez urzadzenia i instalacje SUW Frysztak, tak aby zachowac istniejgca moc przytgczeniowg obiektu.

1.6.2 Wykonanie projektu

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725 z pdzn. zmianami) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 150,00 kW zwolnione sg z obowigzku
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia, o ktéorym mowa w art. 30 z
zastrzezeniem, ze do urzadzen fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 6,5 kW
stosuje sie obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej "uzgodnieniem pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej", projektu tych urzadzen oraz zawiadomienia organéw Parnstwowej
Strazy Pozarnej, o ktérym mowa w art. 56 ust. 1a.

Jezeli pozwolenie wymagane bedzie odrebnymi przepisami lub ktéry$ z elementow towarzyszgcych

bedzie wymagat pozwolenia, nalezy uzyska¢ prawomocng decyzje do dnia rozpoczecia prac.

Przedsiewziecie nie wymaga réwniez przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz nie

wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w

ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( j.t Dz. U z 2023 roku poz. 1094 z

pézn. zm.)

Zakres projektu:

- Nalezy opracowa¢ przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji elektrycznej
dla odbioru energii wytworzonej przez moduty PV oraz podtgczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
wewnetrznej budynku.
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Za osobeg uprawniong uwaza sie osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen i w specjalnosciach:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

1.6.3 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji

elektrycznej instalacji modutéw PV dla wskazanych lokalizacji obiektéw uzytecznosci publicznej (tabela 1)

Kierunek i kat nachylenia modutéw, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢ optymalng prace uktadow i

uzyskanie mozliwie najwigkszej ilo$ci energii od nastonecznienia, przy dostepnej powierzchni terenu pod

instalacje naziemna.

Wymagane jest , aby opracowana dokumentacja :

e zawierata optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbgdne zestawienia materiatowe, rysunki szczegétow i detali wraz z dokfadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu,
urzgdzenia,

e byla wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami

technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna byé opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnoéci

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez projektanta/autora projektu

byta sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia,

dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

zawierata uzgodnienie projektu rzeczoznawcy ds. p.poz.

zawierata karty materiatowe sktadajgce sie z karty tytutowej z opisem, kart katalogowych materiatéw

I urzadzen potwierdzajgcych spetnienie wymaganych parametréw opisanych w PFU oraz niezbedne

certyfikaty, aprobaty techniczne uzytych materiatéw i urzgdzen

e byla opracowana w sposéb czytelny, opisana pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opisow
odrecznych)

» Koncepcja projektowa w tym zadaniu nie jest wymagana.

Projekty nalezy tak wykonac, aby instalacje fotowoltaiczng mozna byto wykonywaé bez przestojow
w pracy budynku Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku. Projekt winien zawieraé wpiecie instalacji
modutéw PV w istniejacg instalacje elektroenergetyczng. Projekty powinny obejmowaé niezbedne
obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen oraz wszystkie
wymagane prawem oswiadczenia.

Projekty powinny zawiera¢ obliczenia symulacyjne efektu jaki wnosi zaprojektowana instalacja
fotowoltaiczna w programie komputerowym (program do wyboru przez projektanta z mozliwoscig jego
bezptatnego zainstalowania i uzytkowania na urzadzeniach uzytkownika).

Wynik przedmiotowych obliczert symulacyjnych winien potwierdza¢ osiagniecie przez instalacje efektu
ekologicznego okreslonego dla projektowanej instalacji na potrzeby SUW .

Opracowany projekt budowlany musi obejmowac caty zakres realizowanego zadania. Dokumentacja
projektowa musi by¢ kompletna i spetnia¢ obowigzujace przepisy prawa budowlanego oraz przepisy i
normy powigzane. W ramach wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, dokumentéw technicznych
oraz analiz potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia. W szczegolnosci projekt budowlany

musi zawierac:
* Szczegotowe rozmieszczenie modutéw PV oraz sposob ich mocowania dla przyjetego przez
Wykonawce wariantu realizacyjnego,
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« Szczegotowe umiejscowienie falownikow oraz okreslenie punktu przytgczenia,

» Szczegotowe umiejscowienie magazynow energii oraz okreslenie punktu przytgczenia,

» Opracowanie i uzgodnienie z OSD ukfadu zabezpieczen instalacji oraz instrukcji ruchowej,

+ Dobér okablowania po stronie AC i DC,

» Dobér zabezpieczen po stronie AC i DC,

* Dobér ochrony przeciwprzepigciowe;,

» Sposéb wykonania uziemienia instalacji PV,

« Wykonanie schematu instalacji,

» Wykonanie rysunkdéw wykonawczych konstrukgcji,

« Badania geotechniczne gruntu potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania konstrukcji naziemnej w
zaprojektowanym miejscu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu wykonawczego. Wykonawca moze przystapi¢ do
realizacji dalszych elementéw zadania, tj. prac montazowych dopiero po akceptaciji przez Zamawiajgcego
przedtozonego projektu wykonawczego. Po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia projektu powykonawczego. Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja zostata przekazana
zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz formie elektronicznej w formacie dwg lub dxf oraz
pdf.

Zdjecie nr 1- przyvkladowy montaz konstrukeji naziemnej
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Zdjecie nr 2- przyktadowy montaz konstrukcji naziemnej
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Zdjecie nr 3- przykladowy montaz inwerterow i zabezpieczer
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Wykonanie projektu elektrycznego i AKPIiA

Projekty powinny zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji

elektrycznej i uktadu automatyki instalacji paneli PV.

Zaprojektowany uktad sterowania/monitorowania powinien zapewniaé:

- Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,

- Kontrolowanie procesu przekazywania energii z magazynéw energii ,

- pomiar energii wyprodukowanej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia
instalacji modutéw PV,

- archiwizacje danych pomiarowych oraz ich wyswietlania na stanowisku komputerowego
sterowania i wizualizaciji,

- wyswietla¢ dane z wybranych pomiaréw na portalu internetowym.

Wizualizacja parametréw i uzyskanych danych podczas pracy powinna byé mozliwa do odczytania

zaréwno na stronie www jak i za pomocg dedykowanej aplikacji mobilnej.

Wykonanie projektow konstrukcji stalowej i aluminiowej pod panele PV

Projekty powinny zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania konstrukcji
mechanicznej pod montowane panele PV. Forma i dobor konstrukeji wedtug indywidualnego rozwiazania
projektowego autora projektu. Zamawiajacy nie okresla w tym zakresie szczegélnych wymagan.

1.6.4 Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji realizowanej
na podstawie sporzgdzonej dokumentac;ji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byly poddane weryfikaciji przez
osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument przedtozony przez Wykonawce nie spetia wymagan kontraktu.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z kontraktu.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz
zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyskac¢ wszelkie opisane prawem zezwolenia w celu
przeprowadzenia prac montazowych instalacji modutéw PV w zakresie zgodnym z dokumentacja.
Wykonawca dokona uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej zaprojektowanych urzadzen oraz
przygotuje dokumenty do zawiadomienia organéw Panstwowej Strazy Pozarnej, zgodnie z art. 56 ust. 1a
ustawy prawo budowlane.

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy w zakresie budowy obiektu przekaze zamawiajacemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje niezbedng do dopetnienia wszelkich formalnosci w
zaktadzie energetycznym OSD i sprzedawcy energii oraz ztozy jg w imieniu zamawiajgcego na podstawie
udzielonego petnomocnictwa, celem zawarcia stosownej umowy.
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1.6.5 Wymagania stawiane urzadzeniom
W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi nalezy uwzgledni¢ urzgdzenia, ktore

umozliwig swoimi parametrami spetnienie wymagan stawianych przez inwestora (uzyskanie energii okoto
46 MWh rocznie).

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty wydane przez laboratoria notyfikowane przez Komisje
Europejska.

Proponowane parametry modutéw PV :
W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowa¢ moduly monokrystaliczne wykonane w technologii

potéwkowej HALF CUT. Zaleca sie , aby moduty w miare mozliwosci instalowac od strony potudniowo
wschodnigj, potudniowej i potudniowo-zachodnie aby maksymalizowa¢ uzysk wyprodukowanej energii od
wczesnych godzin rannych do pdznego popotudnia . W systemach fotowoltaicznych zaleca sie
zastosowanie modutoéw fotowoltaicznych N-Type ABC. Moduty fotowoltaiczne winny charakteryzowac sie

co najmniej parametrami o nastepujgcych wartosciach :

Parametry modutow Oczekiwany Parametr Tolerancja
Liczba ogniw 108 ogniw monokrystalicznych | Nie mniej niz
Typ ogniw N-Type | rowny
Moc P max (Wp) 450 Wp | Nie mniejszy niz
Wspétczynnik sprawnosci modutu 21,00% | Nie mniejszy niz
Napiecie przy P max 43,00V | Nie wieksze niz
Prad przy P max 10,35 A | Nie mniejszy niz
Napiecie obwodu otwartego Vec 52,00 V | Nie wieksze niz
Prad zwarciowy 10,85 A | Nie mnigejszy niz
Wspotczynnik temperatury dla P max -0,360 %/°C | Nie wiekszy niz
Wspoiczynnik temperatury dla | sc +0,050 %/°C | Nie wigkszy niz
Wspoiczynnik temperatury dla V oc -0,310 %/°C | Nie wiekszy niz
Maks. napiecie uktadu (V) 1500 Voc | Nie wiekszy niz
Temperatura robocza -40°C do +85°C | Nie mniejsza niz
Maksymalne obcigzenie statyczne 5400 Pa/przdd | Nie mniejsze niz
2400 Paltyt
Grubos¢ ramy 30 mm | Nie mniejsza niz
Wiknrerie Szkto hartowane Prgéd , grubosé 3,20 mm i i s
rama z aluminium anodowanego
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Odpornos¢ na gradobicie grad o srednicy 25 mm, max. szybko$¢ 23 | Nie mniejsza niz
m/s.

Wymiary 2100 x 1200 mm x40mm Nie wieksza niz

Tolerancja mocy 0-+5W Nie mnigjsza niz

Waga 25,50 Nie wigksza niz

) IP: 68 ) '

Skrzynka przylgczeniowa Liczba diod bypass: 3 Nie mniejsza

Przewdd sieciowy : min. 4 mm?

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie paneli PV P-Type , jako rozwigzania rownowaznego ,o ile

spetnig wymagania przedstawione powyzej w tabeli oraz odnoszace sie do warunkow gwaranciji.
Warunki gwarancji nie powinny byé gorsze niz;

1) Min.15 letnia gwarancja producenta na produkt,

2) min.25 letnia gwarancja liniowa producenta na moc

3) min.25 letnia gwarancja producenta lub dostawcy dziatania modutu obejmujgca w przypadku
utraty mocy ponad max dopuszczalne spadki wynikajgce z karty katalogowej- wymiane na nowy
produkt w tym demontaz, transport i montaz nowego modutu ,przy czym max. spadek wydajnosci
mocy do 2% w pierwszym roku i max. spadek w nastepnych latach o nie wigcej niz 0,55 % przez
okres 25 lat.

4) 5 lat ubezpieczenia udzielonego przez producenta lub dostawce modutéw od wszelkich szkéd,
w tym przed dziataniem sity wyzszej. W przypadku doznania szkody zwrécone zostang koszty
Zamawiajgcemu koszty naprawy oraz réwnowarto$é energii niewyprodukowanej w okresie naprawy.

Moduty powinny by¢ wyprodukowanie nie wczesniej niz w roku 2024.
Moduty powinny posiadac¢ certyfikaty:
IEC 61215-1, IEC 61215-1-1,IEC 61215-2, lub réwnowazne.

IEC 61730-1, IEC 6173-2, lub réwnowazne
by¢ zgodne z normami dyrektywy 2014/35/UE oraz 2014/30/UE.,
producent powinien posiada¢ certyfikaty jakosci takie jak: 1ISO 9001:2015, SO 14001:2015, ISO 45001:

2018, lub réwnowazne

Na_etapie skiladania ofert Wykonawca przedstawi powyzisze dokumenty jak rowniez karty
katalogowe modutéw PV-na wezwanie Zamawiajacego.
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Proponowane parametry inwerterow DC/AC

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowac inwertery hybrydowe majgce na celu przetworzenie
pradu statego produkowanego przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny zgodny z parametrami
sieci elektroenergetycznej. Dobér inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych okreslony i opisany powinien
by¢ w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Moc inwertera w stosunku do mocy paneli fotowoltaicznych
powinna zawiera¢ sie w zakresie max do 100% mocy instalacji. Projektant w doborze inwertera powinien
kierowa¢ sie odpowiednimi parametrami elektrycznymi urzadzern systemu, a takze parametrami
indywidualnymi dla kazdej instalacji fotowoltaicznej (lokalizacja, azymut, kat nachylenia modutow,
zmienne warunki nastonecznienia lub okresowe zacienienie).

Obudowa inwertera powinna charakteryzowac sie stopniem szczelnosci co najmniej IP65 i zapewniac¢
ochrone przed dostepem do czesci niebezpiecznych, ochrone pytoszczelng oraz ochrone przed struga
wody lang na obudowe z dowolnej strony.

Urzadzenia powinny pracowac z petng wydajnoscig w zakresie temperatur od -25°C do +60 °C.
Inwertery powinny zosta¢ wyposazone w system umozliwiajacy pomiar izolacji w czesci DC, pozwalajgcy
wyeliminowaé uszkodzenia w okablowaniu paneli fotowoltaicznych, jak rowniez w samych panelach dajgc
wysokie bezpieczenstwo uzytkowania. Urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w ochrone przed zamiang
polaryzacji DC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC, a takze jednostke monitorowania parametrow
sieci publicznej w trybie ciagtym oraz wytgcznik pradu réznicowego na wszystkich biegunach (RCMU).

Z uwagi na zmienne warunki nastonecznienia w warunkach polskich lub okresowe zacienienie, wszystkie
falowniki powinny by¢ wyposazone w algorytm zapobiegajacy lokalnym odczytom punktu mocy
maksymalnej w charakterystyce pradowo-napieciowej zainstalowanych modutéw, wyszukujac tym
samym rzeczywisty globalny maksymainy punkt mocy w catym stringu.

Inwertery powinny posiadaé gwarancje producenta na okres min. 10 lat z mozliwoscig jej przedituzenia do
minimum 15 lat , aby zapewni¢ trwatos¢ i zywotnos¢ instalacji fotowoltaicznych.

Wymagana minimalna sprawnos$c inwerterow wynosi: 98,0 %.

Inwertery muszg posiada¢ mozliwos¢ ograniczania mocy chwilowej falownika, tak aby okreslona ilos¢
energii wyptywata do sieci OSD.

Inwertery musza by¢ wyposazone w funkcje dynamicznej redukcji mocy na podstawie wskazan uktadu
pomiarowego , tak aby istniata mozliwos¢ zadeklarowania limitu mocy oddawanej do sieci OSD. Inwerter
poprze funkcje komunikacji z licznikiem musi dopasowywac¢ w sposéb nieprzerwany swojg moc do
lokalnego obcigzenia. W celu poprawnego dziatania takiego uktadu nalezy przewidzie¢ odpowiednig karte
do zainstalowana w dowolnym inwerterze oraz jeden licznik inteligentny. Inwertery potaczone miedzy sobg
taczem szeregowym RS-422 ( w przypadku montazu wiecej niz 1 inwertera) . Limit przeptywu energii do
sieci w zakresie od - 10 do 100%.

Wymagane certyfikaty/dokumenty:

Deklaracja zgodnosci WE zgodna z obowigzujaca dyrektywa:
- 2014/35/UE,

- 2014/30/UE,

- 2016/631/UE

oraz Polskg norma:

- VDE 0126-1-1, lub rownowazne

- VDE-AR-N-4105, lub réwnowazne

Deklaracja kompatybilnosci elektromagnetycznej
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1: Inwerter 3 fazowy mocy do 36 kWp dla instalacji max 36 kW ]
WARUNKI OTOCZENIA
Stopien ochrony obudowy min. IP65
Zakres temperatur pracy min. -25+ +60°C
Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzgledne; 100%
Waga < 28,0kg
ZABEZPIECZENIA
Pomiar izolacji po stronie DC tak
Wbudowany roztgcznik DC tak
Monitorowanie zadziatania ochronnikow przeciwprzepieciowych tak
Wykrywanie wytadowar fukowych tak
Zabezpieczenie przed praca wyspowg tak
Zabezpieczenie przecigzeniowe / ochrona przed wysoka temp. ograniczenjgz e 4
wyjsciowej

WARTOSCI WEJSCIOWE
Maksymalny prad wejsciowy < 28A
Maksymalny prad zwarciowy (wytrzymato$é roztacznika DC) z38,0A
Maksymalne napiecie wej$ciowe 1100V
Minimalne napiecie wejsciowe =200V
Liczba przytgczy pradu statego 3+3
Liczba MPPT 2
Pobér energii w nocy < 5W
Klasa ochrony 1
WARTOSCI WYJSCIOWE
Wspotczynnik mocy cos

0-1ind./ poj.
llos¢
faz 3
Napiecie
wyj§ciowe 400V
Czestotliwosc 50Hz
Zawartosc znieksztatcen nieliniowych THD przy mocy nominainej = 3%
SPRAWNOSC
Maksymalna sprawnosé min. 98,40%
Europejski wspéiczynnik sprawnosci min.98,20%
OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJACE
Mozliwo$¢ sterowania zewnetrznymi odbiornikami energii tak
Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej tak
Mozliwo$¢ ograniczenia mocy wyjéciowej falownika tak
Modbus RTU , port RS485 , wspieranie protokotu
SUNSPEC tak
Wbudowany WLAN tak
Wbudowany Ethernet tak
Wbudowany serwer WWW tak
Wbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji tak
Mozliwo$¢ wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika tak
Wyswietlacz tak
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r 2. Inwerter 3 fazowy do 14 kWp dla instalacji max 13,95 kW

WARUNKI OTOCZENIA

Stopien ochrony obudowy min. IP65
Zakres temperatur pracy min. -25+ +60°C
Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzgledne; 100%
Waga < 28,0kg
ZABEZPIECZENIA

Pomiar izolacji po stronie DC tak
Wbudowany rozigcznik DC tak
Monitorowanie zadziatania ochronnikéw przeciwprzepieciowych tak
Wykrywanie wyladowan tukowych tak
Zabezpieczenie przed praca wyspowg tak
Zabezpieczenie przecigzeniowe / ochrona przed wysokg temp. ogran|cz$;;gc?;€vcgg
WARTOSCI WEJSCIOWE

Maksymalny prad wejsciowy < 18A
Maksymalny prad zwarciowy (wytrzymatos$c roztgcznika DC) =2150A
Maksymalne napiecie wejsciowe 1100V
Minimalne napiecie wejsciowe < 200V
Liczba przytgczy pradu statego 3+3
Liczba MPPT 2
Pobér energii w nocy < 5W
Klasa ochrony 1
WARTOSCI WYJSCIOWE

Wspotczynnik mocy cos

(0] 0 - 1ind./ poj.
llos¢

faz 3
Napiecie

wyjsSciowe 400V
Czestotliwos¢ 50Hz
Zawarto$¢ znieksztatcen nieliniowych THD przy mocy nominalnej < 3%
SPRAWNOSC

Maksymalna sprawno$sc¢ min. 98,40%
Europejski wspolczynnik sprawnosci min.98,10%
OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE /| FUNKCJE STERUJACE

Mozliwos¢ sterowania zewnetrznymi odbiornikami energii tak
Whbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej tak
Mozliwos¢ ograniczenia mocy wyjsciowej falownika tak
Modbus RTU , port RS485 | wspieranie protokotu

SUNSPEC tak
Wbudowany WLAN tak
Whbudowany Ethernet tak
Whbudowany serwer WWW tak
Wbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacii tak
Mozliwo$¢ wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika tak
Wyswietlacz tak
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Zastosowane inwertery majg by¢ w petni zautomatyzowane, posiadajace wlasne zabezpieczenia oraz
wymagane normy i certyfikaty w tym miedzy innymi :

-EN 62109-1/-2, lub réwnowazne

-EN/IEC 62109-1/-2, lub rébwnowazne

-EN 50530, lub rownowazne

-EN 50549 lub réwnowazne

-IEC 62116, lub réwnowazne

-IEC 61727, lub rbwnowazne

-IEC 61683 lub rownowazne

Planuje sie montaz 2 inwerteréw.

UWAGA: Dopuszcza sig zastosowanie inwerteréw o innej mocy niz wskazana w tabeli . jako rozwigzania
rownowaznego ,o ile spetnig wymagania ograniczajace iloé¢ wprowadzanej energii do sieci max do 36,00
KW w przypadku instalacji pierwszej ( odnoszacej sie do mocy przytgczeniowej 36,00 kW) oraz 13,95 kW
dla drugiej instalacji ( odnoszacej sie do mocy przytaczeniowej 14,00 kW) , a takze przedstawione

powyzej w tabeli wymagania oraz odnoszace sie do warunkéw gwarancji.

Inwertery powinny by¢ wyprodukowanie nie wczesniej niz w roku 2024.

Na_etapie skiadania ofert Wykonawca przedstawi powyisze dokumenty jak réwniez karty

katalogowe inwerteréw- na wezwanie Zamawiajacego.

Proponowane parametry magazynéw energii.

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé magazyny energii wspolpracujgce z inwerterami
hybrydowymi. Magazyny energii wyprodukowane nie wczeéniej niz w 2024 roku.
Magazyny energii wykonane w technologii modutowe; umozliwiajgcej elastyczne rozszerzanie mocy o 5
kWh .Wykonanie baterii w technologii ogniw litowo-zelazowo-fosforanowych (LiFePo4) . Kazdy modut
baterii z wbudowanym optymalizatorem ,zarzadzajacym tadowaniem i roztadowaniem baterii. Magazyn
wyposazony w poduszke samogaszenia w kazdym module.

Wymagania :

- okres minimalnej gwarancji : 10 lat (120 miesiecy)

- mozliwos¢ petnego -100% roztadowania,

- mozliwos¢ automatycznego mapowania za pomocg aplikacii
- konstrukcja modutowa, wydajno$é systemu do 15kWh

- mozliwosc tgczenia dwoch systemoéw réwnolegle do 30 kWh

Na potrzeby przytaczenia instalacji z istniejacg rozdzielnice gtéwna nalezy przewidzieé¢ koniecznosé
rozbudowy o nastepujace elementy:

- zabezpieczenie gtéwne dla mikroinstalacji PV wraz z sygnalizacjg obecnosci napiecia,

— aparaturg ochrony p. przepieciowe;,

- elektroniczny (modutowy) licznik energii elektrycznej z protokotem Modbus na potrzeby zliczania energii

elektrycznej wyprodukowanej przez system PV,
- system zapobiegania wprowadzeniu energii do instalacji OSD w przypadku wystapienia braku zasilania

po stronie AC,
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- zabezpieczenia gtéwne i uktad pomiaru pradu (przektadnik pragdowy) na zaciskach szyn rozdzielnicy
gtéwnej

Planuje sie montaz magazynu energii w systemie 2 zestawy o mocy 15kWh tgczone réwnolegle dla
instalacji o mocy 36,00 kWp oraz 1 magazynu energii o mocy 10 kWh dla instalacji o mocy 13,95 kWp.

Wymagane certyfikaty/dokumenty:
Certyfikaty - CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN.38.3, lub rownowazne
EN-62109-1,EN-62109-2,EN-62477-1 lub réwnowazne

Magazyny energii winny funkcjonowac réznych trybach pracy. Domysinym trybie samozasilania, w ktorym
instalacja fotowoltaiczna (PV) w pierwszej kolejnosci obstuguje obcigzenie SUW, a nastepnie,
w przypadku wystapienia nadmiarowej mocy, faduje akumulator. W przypadku gdy moc PV nie jest
wystarczajgca do pokrycia obcigzenia SUW, wowczas akumulator roztadowuije sig, aby pokry¢ obcigzenie
SUW jednoczesnie z energig PV. W sytuacji , gdy moc nadal nie bedzie wystarczajaca, instalacja bedzie
pobieraé moc z sieci. Uktad winien zosta¢ zaprojektowany tak, aby zmaksymalizowac zuzycie wtasne;
energii przez system iw jak najwigkszym stopniu wykorzystaé energie stoneczng z instalacji PV
oraz pochodzgcg zakumulatorow. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania trybu
akumulatorowego i trybu sieciowego. W przypadku, gdy system pracuje w trybie akumulatorowym, nalezy
ustawi¢ okres, w ktérym inwerter bedzie tadowat akumulator energig PV, aby zapewni¢, ze akumulator
jest w petni natadowany. Tryb pracy sieciowy dostepny tylko w przypadku pracy z inteligentng siecig
energetyczna.

Magazyny energii muszg by¢ wyposazone w inteligentne sterowniki ,ktére w sposob automatyczny bedg
zarzadzaé i monitorowaé wewnetrzng instalacja elektryczng. Na podstawie pomiarow mocy beda
wskazywac ilos¢ energii, oraz kierunek jej przeptywu dla kazdej fazy.
Sterowniki muszg umozliwia¢ w sposéb automatyczny lub zdalny uruchamianie urzadzenia wedtug
aktualnych potrzeb, lub zgodnie z ustawionym harmonogramem czasowym, w zaleznosci od biezacej
wiasnej produkcji energii z instalacji PV , gwarantujgc zwigkszony poziom autokonsumpgji
wyprodukowanej i zgromadzonej energii, przy minimalizacji iloci energii oddawanej do sieci.
Sterowniki musza posiada¢ mozliwo$¢ komunikacji z inwerterem w czasie rzeczywistym ,zbierac
szczegotowe dane z inwertera i na ich podstawie zarzadzaé energig, zgodnie z wprowadzonymi
nastawami.
Sterowniki musza posiada¢ mozliwos¢ ograniczania mocy energii elektrycznej, oddawanej z inwertera do
sieci elektroenergetycznej OSD oraz monitorowac prace inwertera po stronie prgdu statego.
Potaczenia sterownika z inwerterem winny spetniac¢ ponizsze wymagania :

« ograniczenie mocy do najmniej obcigzonej fazy dla inwertera,

« ograniczenie mocy do poziomu wynikajgcego z bilansowania mocy dla L1, L2, L3,

e ograniczenie od napigcia,
Nalezy przewidzie¢ ustawienie wymagane przez operatora sieci przesytowej ograniczenia mocy czynnej
oddawanej do sieci przesytowej. W stosownym przypadku nalezy wyjasni¢ t¢ kwesti¢ z operatorem sieci
przesytowe;.
W przypadku sumowania warto$ci energii z instalacji PV z magazynem energii , jezeli obowigzujgce
przepisy powodowatyby koniecznos¢ zwiekszenia mocy istniejgcych uktadow pomiarowych wraz z
konieczno$cig dostosowania zabezpieczen do zwiekszonej mocy , nalezy na etapie projektowania
przewidzie¢ instalacje blokeréw wyptywu energii do sieci , jako kluczowego elementu instalacii
fotowoltaicznej z zerowym eksportem mocy , tak aby system PV pomimo podtgczenia do sieci
energetycznej, dzieki zastosowanym urzgdzeniom nie przekazywat do niej nadmiaru wytworzonej energii,
a byla ona zuzywana na potrzeby wtasne obiektu.

rMagazyn energii -parametry dla modutowego zintegrowanego systemu 15 kWh
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SPECYFIKACJA OGOLNA
Stopien ochrony obudowy min. IP65
Zakres temperatur pracy min. -10+ +50°C
Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 5-95%
Chiodzenie -naturalna konwencja tak
Waga modutu_zasilania /sterujgcego <£18,0kg
Wymiary modutu zasilania /sterujgcego Max 720 x 220 x 290 mm
Waga modutu zintegrowanego wraz ze stojakiem < 180,0kg
Wymiary modutu i stojaka Me 720 % 220.% 1:31?2
Liczba modutdéw bateryjnych 3
Mozliwos¢ taczenia modutéw do 15 kWh tak
Mozliwosc tgczenia modutéw réwnolegle do 30 kWh tak
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Catkowita energia baterii min .15,00 kWh
Energia uzytkowa min.14,00 kWh
Moc znamionowa Min.7,5 kW
Napigcie znamionowe 400V
Zakres napiecia przy petnym obcigzeniu 350-430V
Znamionowy prad fadowania/roztadowania £23A
Znamionowy prad fadowania/roztadowania modutu zasilania /sterujacego =38A
Cykl zycia Min.3200
Spadek wydajnosci po 3 200 cykli Max.40%
OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJACE
port RS485 /CAN /tgczenie kaskadowe tak
Inteligentny miernik (licznik) mocy tak
Wyswietlacz tak
Magazyn energii -parametry dla modutowego zintegrowanego systemu 10 kWh
SPECYFIKACJA OGOLNA
Stopien ochrony obudowy min. IP65
Zakres temperatur pracy min. -10+ +50°C
Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 5-95%
Chtodzenie -naturalna konwencja tak
Waga modutu zasilania /sterujgcego < 18,0kg
Wymiary modutu zasilania /sterujgcego Max 720 x 220 X 519:1)
Waga modutu zintegrowanego wraz ze stojakiem < 180,0kg
Wymiary modutu i stojaka DS 7ol K220° lrlnsrg
Liczba modutéw bateryjnych 2
Mozliwo$¢ tgczenia modutdow do 10 kWh tak
Mozliwos¢ tgczenia modutdéw rownolegle do 20 kWh tak
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Catkowita energia baterii min .10,00 kWh
Energia uzytkowa min.9,50 kWh
Moc znamionowa Min.5,00 kW
Napiecie znamionowe 400V

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
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Zakres napiecia przy petnym obcigzeniu 350-430V
Znamionowy prad fadowania/roziadowania <23 A
Znamionowy prad fadowania/roziadowania modutu zasilania /sterujgcego <38 A
Cykl zycia Min.3200
Spadek wydajnosci po 3 200 cykli Max.40%
OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJACE

port RS485 /CAN /tgczenie kaskadowe tak
Inteligentny miernik (licznik) mocy tak
Wyswietlacz tak

Na etapie skiadania ofert Wykonawca przedstawi powyZsze dokumenty jak réwniez karty katalogowe
magazynow energii - na wezwanie Zamawiajacego.

Proponowane parametry kabli do paneli PV

kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

kable powinny by¢ podwdjnie izolowane,

kable powinny posiadac izolacje na napigcie state min 1500 VDC.

Potaczenie poszczegblnych rzedow modutéw fotowoltaicznych do falownika powinny zostac zrealizowane

za pomoc3 kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o odpowiednim przekroju
zyt roboczych. Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci pradowej diugotrwatej oraz pod
wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkow napigé. Kable taczgce poszczegolne moduty fotowoltaiczne
(fabrycznie zamocowane do modutéw) bedg mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montazowego
opaskami samozaciskowymi lub innymi dobranymi w fazie projektowania sposobami mocowania .
Zastosowane zostang takze koryta kablowe o odpowiedniej odporno$¢ UV, w ktérych zostang utozone
zaréwno przewody DC jak i AC. Na koncach przewodow, przytgczanych do modutéw fotowoltaicznych
nalezy zarobi¢ ztgczki, natomiast na koncach przewodoéw podigczanych do inwertera, nalezy zarobic
ztaczki dostarczone przez producenta inwertera lub potgczyé do zaciskéw Srubowych falownika — w
zaleznosci od dobranego falownika. Od inwertera nalezy poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego do
rozdzielnicy prgdu w budynku (dopuszcza sie prowadzenie wewnatrz budynku oraz w gruncie). Przekroj
kabla dobraé na etapie projektowania natomiast trasg kablowg uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Przewod pradu
przemiennego w budynku w miejscach widocznych prowadzi¢ w korytkach lub listwach instalacyjnych
systemowych metalowych. Miejsca przej$¢ przez $ciany uszczelnic i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Po
stronie Wykonawcy lezy dostosowanie istniejacej tablicy rozdzielczej do potrzeb przytaczenia instalacii
fotowoltaicznej i wytycznych OSD.
Przewody DC nalezy prowadzi¢ w korytkach lub listwach metalowych do zastosowan zewnetrznych.
Przekréj przewodéw DC dobierze projektant na etapie projektu. Majgc na wzgledzie ekspozycje
zewnetrzna kabli nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ spetnienia przez kable DC nastepujgcych parametrow:
- napiecie znamionowe : nie mniej, niz 1,5 kV DC/ 1kV AC
- zakres pracy - od przynajmniej : -40°C do +85°C
- temperatura maksymalna nie mnigj niz do 115°C
- odporno$¢ kabla na promieniowanie UV (na warunki pogodowe) spetniajgca standard EN 50289-4-17
lub rownowazny
- bezpieczenstwo pozarowe — odporno$¢ kabla na rozprzestrzenianie sig ptomienia: UNE 60332-1, IEC
60332-1 lub réwnowazny
- wymagana temperatura minimalna uktadania nie wyzsza, niz -10 °C
- odporno$¢ na ozon: wg EN 50396 lub réwnowazny
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- gietkos¢ zyt: dla potaczen statych nie wiecej, niz 4 x $rednica kabla

1.6.6 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych
Wymagania dotyczace materialéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajace
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz winny byé wyprodukowane nie wczesniej niz w 2024
roku.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko oraz jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na $rodowisko oraz jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa, programem

funkcjonalno- uzytkowym, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez

niego poprawione jego wtasnym kosztem i staraniem. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegaé aktualnych przepisbw BHP i odpowiednio

zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja

oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawecy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp. Koszt

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w cene

kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
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majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
lokalizacje wykopdw i drég dojazdowych, $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego
poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpaddw zgodnie z odrgbnymi
przepisami. Dokumenty potwierdzajgce te czynnoéci stanowig element dokumentacji powykonawcze;.

Ochrona wlasnosci publicznej
Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektorem nadzoru i =zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne czy napoje
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stosownie do czasu trwania robét i temperatur otoczenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakornczenia robot przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc roboty utrzymania
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sig do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
Zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na 21 dni przed terminem wbudowania.
Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

Dokumentacja techniczna wykonywania instalacji fotowoltaicznych PV.

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454),

Opomiarowanie energii produkowanej oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Dla potrzeb pomiaru ilo$ci produkowanej energii elektrycznej przez zrodto wytworcze nalezy zastosowac
inwerter z funkcjg jednokierunkowego pomiaru energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczng
W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytaczenia, Operator Systemu Dystrybucyjnego
na wiasny koszt dostarczy i zainstaluje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o licznik
dwukierunkowy. OSD dostarczy uktad pomiarowy na podstawie dokonanego przez Wykonawce
zgtoszenia przytgczonej instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD .

Ochrona przeciwprzepieciowa ,przeciazeniowa i zwarciowa.

Konieczno$¢ stosowania dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowej nalezy zweryfikowaé na podstawie
DTR konkretnego inwertera/falownika.

W przypadku koniecznoéci zastosowania dodatkowej ,obok fabrycznych ochronnikéw, ochrony
przeciwprzepigciowej, w celu ochrony instalacji przed skutkami przepieé i wytadowan atmosferycznych
po stronie DC nalezy stosowac dedykowane do obwodéw DC ograniczniki przepie¢ oraz standardowe
ochronniki po stronie AC.

Wymaga sig¢ zastosowania ochronnikéw AC zintegrowanych typ 1+2 biegunowo$¢ 2 lub 4 bieguny w
zaleznosci od liczby faz falownika o napieciu znamionowym 230V o minimalnych pradach : wytadowczym
In 30kA, maksymalnym pradzie wytadowczym Imax 60kA i znamionowym pradzie wytadowczym limp
18kA na biegun.

Ochrone przed pradami rewersyjnymi nalezy zapewnié poprzez zastosowanie roztacznika
bezpiecznikowego z wktadkg bezpiecznikowa lub wytacznika instalacyjnego o charakterystyce typu ,C”.

Strona 351z 46
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez =
i odarca [ meon [l | . " ODKARPACKIE

W przypadku zastosowania przeksztattnika bez fabrycznych zabezpieczen od prgdow zwarciowych i
przecigzeniowych po stronie DC, nalezy przewidzie¢ tg ochrone poprzez zastosowanie wytgcznikow
instalacyjnych lub roztacznikéw bezpiecznikowych. Aparaty zabezpieczeniowe muszg by¢ dedykowane
dla napigcia min. 1000 /1500 VDC i zalezne od maksymalnych napie¢ dopuszczonych dla dobranego
falownika.

Prady znamionowe i charakterystyki prgdowo-czasowe urzgdzen nalezy dobrac po dokonaniu konfiguraciji
instalacji w taficuchach na etapie projektowania.

Wymaga sie zastosowanie ochronnikéw DC zintegrowanych typ 1+2 o napigciu 1000V DC/ 1500 V DC
o minimalnych pradach: wytadowczym In 20kA, maksymalnym pradzie wytadowczym Imax 50 KA i
znamionowym pradzie wytadowczym limp 12,5 kA na biegun ( nalezy dokona¢ stosownych obliczen i
dokona¢ ewentualnych korekt )

Ochrona przeciwporazeniowa.

Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacjg oraz
wszelkie dziatania ograniczajgce dostep do elementow systemu.
Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowa¢ poprzez stosowanie urzadzen wykonanych w I
klasie ochronnos$ci oraz uziemione potgczenia wyréwnawcze.
W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajacego przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji
elektrycznej, nalezy zastosowa¢ dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zrealizowang za pomoca
wytgcznik réznicowopradowego typu B po stronie instalacji zmiennopradowej, zlokalizowany w tablicy
gtéwnej budynku. Przy doborze zabezpieczen nalezy stosowac sie do wytycznych okreslonych w normie
PN-IEC-60364 lub rownowaznej oraz wytycznych producenta inwerterow. Wymaga sie wytgczniki RCD o
charakterystyce A i pradzie wyzwalajgcym réznicowym 100mA z minimalng znamionowg zdolnoscig
zwarciowg 10kA

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- montaz konstrukcji pod moduty PV ,
- montaz modutéw PV na konstrukcji,
- ufozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,
- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej wraz z przystosowaniem jej do podtgczenia instalacji PV,
- montaz inwerterow PV,
- montaz magazynéw energii
- montaz uktadu automatyki,
- montaz zabezpieczen p.poz,
- uziemienie instalacji fotowoltaicznej oraz ogranicznikow przepiec¢ (R<100Q),
- wykonanie instalacji odgromowej do przytaczenia instalacji fotowoltaiczne;j,
- wykonanie préb instalacji, pomiaréw oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
- uruchomienie uktadu i regulacje,
- szkolenie obstugi.
Zakres prac budowlanych obejmuje:
- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
- zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzgdzen,
- wykonanie przepustow w miejscach przejsc tras kablowych przez $ciany, lub inne przeszkody,
- uszczelnienie przepustow
- wykonanie niezbednych robét ziemnych obejmujgcych prowadzenia kabli w gruncie
- wykonanie fundamentéw niezbednych do posadowienia modutéw PV zlokalizowanych na gruncie ,
- odtworzenie uszkodzonych wypraw elewacji,
Wymagania dotyczace badarn i odbioru robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni
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system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowaé wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow i
badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru
- odbior czesciowy,
- odbior korcowy
Odbior czesciowy powinien byé przeprowadzany dla wykonania czesci instalacji zakoriczonych w obrebie
obiektu podlegajgcych zakryciu ( roboty ziemne . ukfadanie kabli pomigdzy instalacjg , a rozdzielnica
gtéwna). Na okolicznosé dokonania odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokot potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodno$é wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonac odbioru czesciowego.
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz
Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjag projektowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru korcowego.
Do odbioru koncowego/czeéciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- ustalenia technologiczne,
= wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
- dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wykonanej
instalacji PV
- inwentaryzacje powykonawczg
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Wymagania dotyczace szkolenia obstugi
Szkolenie obstugi z zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad poprawnej bezpiecznej eksploatagii
konserwacji dla pracownikow Zamawiajgcego/Uzytkownika dokona Wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego.
1.7 Koncepcja systemu OZE
Przedstawione opracowanie PFU jest projektem koncepcyjnym i ma stuzyé dla wykonania zaméwienia
zgodnego z procedurg ustawy prawo zamowien publicznych projektéw branzowych (elektryczny,
konstrukcyjny) przez uprawnionych do tego celu projektantow.
Wg wytycznych inwestora w ramach $rodkéw pienieznych przeznaczonych na realizacje projektu oraz
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wskazanych mocy instalacji PV dla obiektu, zostat wstepnie zaprojektowany system fotowoltaiczny
uwzgledniajgcy powyzsze zatozenia.

W przypadku koniecznosci modernizacji istniejacej instalacji elektrycznej w zakresie niezbgdnym do
wiaczenia w nig instalacji PV, modernizacje takg przeprowadzi Wykonawca w ramach przedmiotu
zamoéwienia.

1.7.1 Wymiarowanie systemu PV

Usytuowanie modutéw PV

W celu zapewnienia jak najwigkszej wydajnosci pracy systemu fotowoltaicznego, przyjeto utozenie
modutéw na systemie montazowym pod katem okoto 30-35°, do poziomu, przy zachowaniu odpowiednich
odstepdw technicznych pomiedzy nastepujacymi po sobie. Takie usytuowanie zapewnia prace instalacji
fotowoltaicznej z nastawieniem na jak najwigksze uzyski w porach wiosenno-letnio-jesiennych, przy
minimalnych stratach uzyskow podczas pracy w okresach zimowych. Ustalenie granicznego kata
nachylenia do ustalenia na etapie projektowym.

Moduty fotowoltaiczne

Dla planowanej instalacji dobrano moduty fotowoltaiczne o minimalnej mocy 450 Wp.

Nominalna moc modutu fotowoltaicznego jest podawana przy temperaturze ogniwa 25°C i nadwietleniu
1000 W na 1 m?, tak wiec przy wysokiej temperaturze otoczenia i matym nastonecznieniu, jego wydajnos¢
spada. Minimalne warto$ci paneli zostaty podane w tabeli powyzej.

Inwerter

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostang inwertery ktore we
wstepnej lokalizacji zostang zamocowane pod konstrukcjg montazowg systemu fotowoltaicznego lub
wewnatrz budynku, we wskazanym pomieszczeniu. Ze wzgledu na ich mate wymiary oraz wage nie
wptyng na dodatkowe obcigzenia na konstrukcje oraz stopiert ochrony min. IP65 dopuszcza ich pracg na
otwartej przestrzeni.

System montazowy

Dopuszcza si¢ stosowanie elementéw wykonanych jedynie z:

- aluminium

- stali nierdzewnej materiat zgodny z normg PN-EN 10088-1 gatunek A2 (lub lepszy) ,lub rownowazne

- stali ocynkowanej ogniowo.

Dla elementéw ze stali ocynkowanej stawia sie wymagania zgodnie z normg PN-EN ISO 1461, lub
rownowazne i odpowiednig klasg korozyjnosci nie mniejszg niz C3. Zabezpieczenie cynkowe konstrukciji
musi posiadac¢ klase korozyjnosci gwarantujgca minimum 20-letnig odpornos¢ na korozje.

Nie dopuszcza sie ciecia lub nawiercania profili na placu budowy.

Materiat wykonania - minimum:

ocynkowany profil stalowy 40x40x3,0 mm - rama wsporcza dla podkonstrukciji, aluminiowy profil
wsporczy,

$ruby z tbem szesciokatnym lub teowe M10x25 A2

nakretki M10 A2

klemy dociskowe wykonane z aluminium.

Przed zastosowaniem systemu montazowego, osoba z wskazanymi uprawnieniami powinna dokonac
obliczen konstrukcyjnych i wytrzymato$ciowych konstrukgcji. Przy obliczeniach wytrzymatosciowych,
oprocz wagi konstrukcji montazowej systemu PV, pod uwage nalezy wzig¢ wszystkie inne czynniki
mogace wptyngé na obcigzenie, np.: opady $niegu, ciezar ludzi, cigzar sprzetu budowlanego, ciezar
wigzek kablowych.
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Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatéw pod warunkiem ich zwigkszonej odpornosci na korozje
oraz dobranych wytrzymatosciowo pod potrzeby realizacji projektu.

Przewody solarne

Potgczenie poszczegdinych rzedéw modutéw fotowoltaicznych do falownika powinna zostac
zrealizowana za pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych
0 odpowiednim przekroju zyt roboczych. Zostang one dobrane pod wzgledem obcigzalnosci pradowej
diugotrwatej oraz pod wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkéw napiec¢. Kable taczace poszczegdlne
moduly fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutow) bedg mocowane do konstrukcji wsporczej
systemu montazowego paskami samozaciskowymi lub w inny dobrany w projekcie sposob. Zastosowane
zostang takze koryta kablowe, w ktérych zostang utozone zaréwno przewody DC jak i AC. Na koncach
przewodow, przytagczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobié ztgczki, natomiast na korncach
przewodow poditgczanych do inwertera, nalezy zarobié¢ ztaczki dostarczone od producenta inwertera.
Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Nalezy sprawdzi¢ konieczno$é stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujacych norm. Instalacja
odgromowa stanowi przedmiot zaméwienia i ma byé wykonana na koszt Wykonawcy w ramach umowy.
Instalacje odgromowg nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgca normg PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2
lub rbwnowazne.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Zastosowany inwerter uniemozliwia przeptyw pradu zwarcia DC do instalacii elektrycznej, jednak z uwagi
na fakt wykonywania instalacji w obiekcie uzytecznosci publicznej wymagane jest zastosowanie
wytgcznikéw réznicowo-pradowych o odpowiednio dobranym pradzie Znamionowym oraz pradzie
réznicowym 2100mA.

Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrone przeciwprzepieciows instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepieé zaréwno po stronie DC jak i AC, zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami oraz dobrg praktyka.

Przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej

Do zaciskéw AC inwertera nalezy podtaczyé kabel stuzacy do przesytu wyprodukowanej energii i
przytaczy¢ go do istniejacej rozdzielni elektrycznej budynku. Przekréj kabla powinien by¢ dobrany w taki
sposob, aby straty wynikajace ze spadku napiecia nie przekroczyty 1%.

Uktad rozliczeniowy instalacji fotowoltaicznej wykonaé zgodnie z warunkami przytaczeniowymi wydanymi
przez operatora energetycznego.

1.7.2 Elementy dodatkowego wyposazenia

W skiad elementéw dodatkowych, ktére bedg uzyte w projektowane; inwestycji wchodzi system
monitoringu parametréw elektrycznych systemu fotowoltaicznego.

W celu monitorowania pracy catego systemu fotowoltaicznego przewidziane zostalo zastosowanie
urzgdzen do monitoringu. Urzgdzenie to umozliwia monitorowanie pracy systemu, pod katem sprawnosci,
uzyskow, wartosci napigc i pradéw. Urzadzenie monitoringu umozliwia réwniez odczytywanie danych w
sieci internetowej, po zalogowaniu sie na stronie np. producenta urzadzenia.
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Rysunek 1 Koncepcja uktadu monitorujacego system fotowoltaiczny
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1.7.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

1.7.3.1 Stadia dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa sktadac sie winna z nastepujacych stadiow:

Projekt wykonawczy
Obliczenia symulacyjne dla zaprojektowane;j instalacji PV

Inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu a niezbgdne do uzyskania odpowiednich
pozwolen

Dokumentacja powykonawcza

1.7.3.2 Szczegotowe cechy zamowienia dotyczace rozwigzan technicznych

Wykonawca sporzadzi Projekt wykonawczy w zakresie niezbgdnym do uzyskania wszelkich pozwolen i
uzgodnien. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana z nalezytg starannoscia, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i
etyka zawodowa zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje obiektéw w diugim okresie
czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnoéci w

zakresie:

organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdéw bezpieczeristwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budows.

Wyroby budowlane, instalacje elektryczne i OZE stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,

muszg spetniaC wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty

potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach

budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole

wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegélnosci:

— rozwiazania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze w aspekcie ich
zgodnosci z zatozeniami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

— stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci parametréw z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym
i w specyfikacji technicznej,

— sposdb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz

dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego w

zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajgcy po stwierdzeniu nalezytego wykonania umowy na podstawie protokotow zdawczo-
odbiorczych projektéw dla instalacji oraz odbioru robét, a takze uzyskania potwierdzenia mozliwosci
swiadczenia ustugi dystrybucji lub zawarcia umowy o przytaczenie instalacji przez OSD lub dostawce
energii , wyptaci wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot umowy.

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy w zakresie obiektu przekaze zamawiajgcemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca przygotuje kompletna dokumentacjg niezbedna do dopetnienia wszelkich formalnosci w
zaktadzie energetycznym i Panstwowej Strazy Pozarnej wtasciwej dla miejsca Inwestora.
1.7.4.Gwarancja

1. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$é za odpowiednie wykonanie, stabilnosc¢ i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na placu budowy i za metody uzyte przy budowie.

2. Wymagany okres gwarancji na cato$é zamowienia (tj. prace projektowe oraz roboty) liczony od dnia
dokonania Odbioru Koricowego i podpisania bezusterkowego Protokotu Odbioru Koncowego przez
Zamawiajgcego wynosi odpowiednio minimum:

1) roboty budowlane i montazowe oraz wbudowane urzadzenia i materiaty — min. 60 miesiecy

2) paneli fotowoltaicznych —15 lat (gwarancja producenta)

3) inwerteréw — 10 lat (gwarancja producenta)

4) gwarancje liniowg producenta na moc modutéw — w ciggu 25 lat moc modutdéw nie spadnie ponizej
86,8% mocy znamionowej pomierzonej w warunkach STC (max. 2% spadek w pierwszym roku i
max. spadek w nastepnych latach 0,55% tgcznie przez okres 25 lat),oraz gwarancji dziatania modutu
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obejmujaca w przypadku utraty mocy ponad max dopuszczalne spadki wymiang na nowy produkt
w tym demontaz , transport i montaz nowego modutu,

5)5 lat ubezpieczenia od wszelkich szkod, w tym przed dziataniem sity wyzszej. W przypadku
doznania szkody zwrécone zostang koszty naprawy oraz réwnowartosc¢ energii nie wyprodukowanej
w okresie naprawy.

3.Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na roboty budowlane i montazowe z
data odbioru koricowego. Dokument gwarancyjny bedzie zatacznikiem do Protokotu Odbioru
koncowego. Wykonawca przekaze oryginat gwarancji poszczegélnych producentéw urzadzen
zamawiajacemu tj. paneli oraz falownikéw.

4. W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgacego na swoj koszt usuwac
wszelkie wady i usterki na obiekcie bedace rezultatem ztej jako$ci przeprowadzonych robét lub
zastosowanych materiatow.

5. Zamawiajacy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawce w terminie 5 dni
od dnia powziecia informacji o ich ujawnieniu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usunigcia usterek w ciggu 3 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

7. Usuniecie usterek powinno nastapi¢ w okresie 7 dni od dnia przystgpienia (o ktorym mowa w
powyzszym punkcie). O fakcie usunigcia usterek Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w punkcie 7 bez uzasadnionej przyczyny,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

9. Wykonawca zapewnia serwisowanie i przeglady techniczne urzadzen objetych zamowieniem —w
okresie obowigzujgcej gwarancji. Serwis i przeglady techniczne powinny by¢ prowadzone przez
podmioty wskazane przez producentéw, w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub wyznaczonych
przez producenta /sprzedawcow urzadzen oraz w przypadku koniecznosci stwierdzonej przez
Zamawiajacego. Serwis w przypadku stwierdzonej awarii oraz naprawy gwarancyjne - obejmuja rowniez
bezptatng wymiane uszkodzonych lub zuzytych czgéci na elementy nowe. Wykonawca zobowigzuje sig

do zapewnienia serwisu z czasem realizacji maksymalnie do 48 godzin od momentu zgtoszenia awarii w

okresie obowigzujgcej gwarancji (przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika).

10.Serwis techniczny oraz przeglady techniczne zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego oraz producenta
w okresie obowigzujgcej gwarancji, co najmniej raz w roku.

1.8 Odbiér Robét
1.8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

— odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2 Odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

1.8.3 Odbior czesciowy robot
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbiory czesciowe robot beda dokonywane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionego przedstawiciela badZ przedstawicieli
Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtaszaé gotowo$é do odbioréw, o ktérych mowa powyzej, wpisem
do dziennika budowy (zeszytu budowy) z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatan
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela lub przedstawicieli Zamawiajacego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$é do odbioréw, o ktérych mowa powyzej - wpisem do dziennika
budowy (zeszytu budowy).

1.8.4 Odbiodr konncowy robét
Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego ktorej
podstawowy czton tworza:

e upowazniony przedstawiciel Wykonawcy;

e Kierownik budowy/robét:

* upowazniony przedstawiciel lub przedstawiciele Zamawiajacego;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne wykonanie
wszystkich rob6t budowlanych, potwierdzone w dzienniku budowy (zeszycie budowy) wpisem dokonanym
przez Kierownika budowy/robét, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletne
dokumenty konieczne do odbioru, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego i przediozenia
dokumentdw, o ktérych mowa powyzej.

Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy;, uznaje sie date spisania Protokotu Odbioru
Koncowego zadania inwestycyjnego.

W razie nie usunigcia przez Wykonawce w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwaranciji jakosci / rekojmi, przy przegladach gwarancyjnych, Zamawiajacy jest
upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajagcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.5 Dokumenty do odbioru koricowego

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego jest sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego protokét odbioru koricowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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1) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) dzienniki (zeszyty) budowy,

3) protokoty odbioru oraz o$wiadczenia o braku uwag do przeprowadzonych robdt od
zarzadcy/Uzytkownika obiektu,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu — jesli dotyczy.

5) gwarancje.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.8.6 Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1.9. Przepisy prawne i normy

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane zrobotami i bedzie w peni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob

ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnos$ne dokumenty.

Rownowaznosé norm i zbiorowo przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane s3g konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac majg materiaty,

wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w

kontrakcie nie postanowiono inaczej.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm, normatywow iinnych

aktow prawnych. W szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych norm i normatywow:

1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz.725 z pdzn.zm.),

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2023r. poz.
1605 - z pdézn.zm.),

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst
Dz.U. 2023 poz. 977 z p6zniejszymi zmianami),

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. Nr 2021, poz.
1213).

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. 2024 r.
poz.275).

6) Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2024 r. poz. 54 z
pdézn. zm.).

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
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8) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454),

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.),

10) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz.U. 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

11) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (j.t Dz.U. 2023 poz. 873),

13) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. -w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 - z
pbzniejszymi zmianami),

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401-z pozniejszymi zmianami),

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz.
1126- z p6zZniejszymi zmianami),

16) Wszystkie pozostate przepisy majgce zastosowanie i wplyw na kompletno$é i prawidtowosé
wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i
ekonomikg rozwigzan technicznych oraz wptywajace na uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym —
warunki przytgczenia do sieci energetyczne;.

UWAGI:

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu technicznego/wykonawczego, stanowi wytyczne dla
okreslenia standardéw wykonania i jakosci prac. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie
wyszczegolnione w niniejszym PFU, a niezbedne do wiasciwego i kompletnego opracowania
dokumentaciji projektowej oraz uzyskania niezbednych uzgodnien czy decyzji administracyjnych nalezy
traktowac jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamowienia.
Ztozenie przez Wykonawce oferty oznacza, ze udostepniona dokumentacja jest kompletna i nadaje sie
do prawidiowego wykonania zakresu zaméwienia. W zwiazku z powyzszym Wykonawca nie moze
uchyli¢ sig od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie robét na podstawie otrzymanej dokumentacji.

Podane w opisach nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty , zrodta pochodzenia, normy itp. ,o0 ile
wystepuja, nie majg na celu naruszenia ustawy Pzp, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan jakosciowych i technologicznych zamawiajgcego , bez doprowadzania do uprzywilejowania
lub wyeliminowania jakichkolwiek wykonawcow czy produktow.

Strona 45 z 46
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY



Qo gy o | " O D RSN

Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamowienia zostat opisany poprzez wskazanie znakéw
towarowych, patentébw lub pochodzenia, zroédta lub szczegdélnego procesu lub norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referenciji
technicznych, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie przez Wykonawce materiatow lub rozwigzan
rownowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, ze nie obniza
okreslonych w dokumentacji standardéw, bedg posiadaty wymagane odpowiednie atesty,
certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnig wykonanie zaméwienia zgodnie z oczekiwaniami i
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ. Wskazanie w opisie przedmiotu
zamodwienia przyktadowych znakow towarowych patentéw lub pochodzenia, norm, europejskich,
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych ma
na celu doprecyzowanie oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i
stanowi wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zaméwienia. W takiej sytuacji Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy stosownie do tresci art. 101 ust. 5 Pzp zlozenia stosownych
dokumentéw uwiarygodniajgcych zastosowanie rozwigzan rownowaznych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy w ofercie dokumentéw o zastosowaniu innych
rownowaznych materiatéw lub urzadzen lub rozwigzan, to rozumie si¢ przez to, ze do kalkulacji
ceny oferty i wykonania przedmiotu zaméwienia ujgto materiaty i urzagdzenia zaproponowane w
dokumentacji techniczne;.
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