
Lp. Opis robót Jedn. Ilość Cena jedn. Kwota

PLN

1. Roboty przygotowawcze i tymczasowe

Rusztowania warszawskie 805,5 x 3 +

20 x 8,0  = m2 2576

2. Roboty demontażowe

Demontaż płaszcza z blachy ocynkowanej 

SPIRO grub. 1,5 mm , 1912m2 + 1789m2

m2 4616

Demontaż izolacji z waty szklanej m2 4616

( 0,7112 + 0,22 ) x 3,14 x 815,5 = 2385 m2

( 0,7112 + 0,16 ) x 3,14 x 815,5 = 2231 m2

Odwóz blachy z rozbiórki 4616 x 13,8 kg/m2 t 63,7

Odwóz waty szklanej z rozbiórki + utylizacja m3 438,5

4616 m2 x 0,095 m = 438,5 m3

3. Roboty montażowe

Czyszczenie rurociągów m2 364

0,7112 x 3,14 x 1631 x 0,1

Malowanie rurociągów podkład m2 364

Malowanie rurociągów naw. m2 3642

0,7112 x 3,14 x 1631

Izolacja rurociągów DN 700 z pianki PUR 

grubości 130 mm 

m2 2486,9

130 mm z poduszką powietrzną

W tym 24 kolana

( 0,7112 + 0,26 ) x 3,14 x 815,5

Izolacja rurociągów DN 700 z pianki PUR 

grubości 120 mm 

m2 2435,7

120 mm z poduszką powietrzną

W tym 24 kolana

( 0,7112 + 0,24 ) x 3,14 x 815,5

Izolacja punktów stałych

Punkt stały kpl. 5

Izolacja podpór ślizgowych

Podpory ślizgowe szt. 80

Izolacja odgałęzień i armatury

PS 17 ,  Od. - 2 x DN 100 kpl. 1

PS 19 ,  Od. 2 x DN 150 kpl. 1

PS 21,   Odwodnienie 2 x DN 50 kpl. 1

PS 22, Od - 2 x DN 200 kpl. 1

Kompensator U-18 - odpowietrzenie kpl. 1
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