Izolacja sieci cieplnej PS 16 - PS 22

Zadanie 1B

Lp.

Opis robot

Jedn.

Ilos¢

Cena jedn.

Kwota
PLN

Roboty przygotowawcze i tymczasowe

Rusztowania warszawskie 805,5 x 3 +

20x8,0 =

m2

2576

Roboty demontazowe

Demontaz plaszcza z blachy ocynkowanej
SPIRO grub. 1,5 mm, 1912m2 + 1789m2

m2

4616

Demontaz izolacji z waty szklanej
(0,7112 + 0,22 ) x 3,14 x 815,5 = 2385 m2
(0,7112 + 0,16 ) x 3,14 x 815,5 = 2231 m2

m2

4616

0Odwoz blachy z rozbiorki 4616 x 13,8 kg/m2

63,7

Odwoz waty szklanej z rozbiorki + utylizacja

4616 m2 x 0,095 m = 438,5 m3

m3

438,5

Roboty montazowe

Czyszczenie rurociggdw
0,7112 x 3,14 x 1631 x 0,1

m2

364

Malowanie rurociagow podkiad

m?2

364

Malowanie rurociggdw naw.
0,7112 x 3,14 x 1631

m2

3642

Izolacja rurociagéw DN 700 z pianki PUR
130 mm z poduszka powietrzng

W tym 24 kolana

(0,7112 + 0,26 ) x 3,14 x 815,5

m2

2486,9

Izolacja rurociaggéw DN 700 z pianki PUR
120 mm z poduszka powietrzng

W tym 24 kolana

(0,7112 + 0,24 ) x 3,14 x 815,5

m2

24357

Izolacja punktow stalych

Punkt staty

kpl.

Izolacja podpér Slizgowych

Podpory $lizgowe

szt.

Izolacja odgalezien i armatury

PS 17, Od.-2x DN 100

PS 19, Od. 2 x DN 150

PS 21, Odwodnienie 2 x DN 50

PS 22, 0d - 2 x DN 200
Kompensator U-18 - odpowietrzenie

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

[ e

Razem

Tabela elementow scalonych

Roboty przygotowawcze i
tymczasowe

N

Roboty demontazowe

Roboty montazowe

Razem




