Ogtoszenie nr 2024/BZP 00415264/01 z dnia 2024-07-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgorzu -
postepowanie powtérzone

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA MALA WIES

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 611015750

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Mata Wie$

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-460

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Ptocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@malawies.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://malawies.bip.org.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/944383

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgérzu -
postepowanie powtorzone

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e408cb9a-2f08-11ef-86d2-4e696a6d8c25
2.5.) Numer ogltoszenia: 2024/BZP 00415264

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-07-16

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00044375/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.10 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w
Podgoérzu

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00376655

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGK.271.12.2024
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgérzu”, a w szczegdlnosci:

1.1. wykonanie robot budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia i jej zatacznikach,

1.2. uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien i pozwolen niezbednych do uzytkowania obiektu (w
tym: prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

1.3. zapewnienie nieprzerwanej pracy Szkoty Podstawowej w Podgérzu oraz oddziatu przedszkolnego.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje roboty budowlane, elektryczne i sanitarne w bliskim sgsiedztwie kompleksu uzytecznosci
publicznej, w ktérym mieszczg sie: szkota podstawowa, oddziat przedszkolny oraz mieszkania komunalne zajmowane przez
nauczycieli.

3. Z uwagi na charakter obiektu (bliskie sgsiedztwo kompleksu, w ktérym mieszczg sie szkota podstawowa, oddziat
przedszkolny i mieszkania komunalne) nalezy przewidzie¢ prowadzenie wszelkich prac w taki sposéb, aby nie naraza¢
pracownikow, uczniéw, mieszkancéw i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z przeprowadzonych
prac. Kazdorazowa realizacja prac powodujgca utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu (szkota, oddziat przedszkolny,
mieszkania komunalne) musi by¢ uzgodniona uprzednio z zarzadcami obiektu oraz Zamawiajacym. Nie dopuszcza sie
mozliwosci zmian czasu pracy oraz czasowego zamkniecia obiektu w czesci dotyczacej szkoty, oddziatu przedszkolnego i
mieszkan komunalnych. Roboty najbardziej ucigzliwe nalezy przewidzie¢ w czasie wolnym od zajec¢ lekcyjnych i w
terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zarzadcami i uzytkownikami obiektu. Szczegétowe warunki realizacji rob6t w tym
zakresie zostaty opisane w Zatgczniku nr 11 do SWZ — Wzdr umowy.

4. Szczego6towy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w niniejszej SWZ i jej zatgcznikach, a w szczegodlnosci:

4.1. dokumentaciji technicznej / dokumentacji projektowej, w tym: projekcie typowym z uwzglednieniem wszelkich
wprowadzonych zmian zawartych w projektach branzowych, projektach technicznych oraz wszelkich innych zatgczonych
opracowaniach i dokumentach projektowych. W zwigzku z tym wszystkie zatgczone dokumenty i opracowania
wprowadzajace rozwigzania projektowe nalezy rozpatrywac facznie. Projektowane wyposazenie nalezy rozpatrywaé
tacznie, biorac pod uwage wytyczne zawarte w dokumentacji technicznej / projektowej oraz w zestawieniu wyposazenia
obiektu.

4.2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) z uwzglednieniem wprowadzonych zmian
— jesli dotyczy,

4.3. przedmiarach robét (z uwzglednieniem wszelkich wprowadzonych zmian do projektu typowego),

4.4. projektowanych postanowieniach umowy (wzorze umowy).

5. Wykonawca winien doktadnie i szczegdtowo zapoznac sie z opisem przedmiotu zamowienia zwracajgc uwage na to, czy
zawiera wszystkie informacje niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

6. Zatagczona dokumentacja projektowa / techniczna wraz z Opisem przedmiotu zamoéwienia okresla zakres robét i prac,
ktére majg zostaé wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy. Zaréwno czes$¢ opisowa jak i graficzna okreslajg
zakres przedmiotu zamowienia i stanowig integralng czes¢ z OPZ i umowa. Elementy opisane w czesci graficznej nawet,
jesli nie zostaly ujete w czesci opisowej stanowig elementy przedmiotu umowy: wykonanie robo6t, dostawa i montaz
urzadzen, prace, ktoére majg zosta¢ wykonane. Z uwagi na dokonang adaptacje projektu typowego, w zakresie robot nalezy
uwzgledni¢ wszystkie wprowadzone zmiany

7. Przedmiot zamowienia wspoffinansowany jest ze srodkéw programu wieloletniego pn. ,Program Olimpia — Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212225-9 - Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
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45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postepowaniu do uptywu terminu sktadania ofert (05 lipca 2024 r. godz. 8:00) wptynety nw. oferty:

1. Oferta nr 1

PHU PREMIUM Marcin Pijanowski, ul. Warszawska 17, 06-456 Ojrzen
Cena brutto oferty: 6 586 723,80 zt

Okres gwarancji: 72 miesigce

2. Oferta nr 2

Konsorcjum firm:

Lider: GRANABUD Sp. z 0.0, ul. Lacinska 4/37, 01-451 Warszawa,

Partner: GRANABUD Przedsiebiorstwo Remontowo Budowlane Rafat Gebal,
ul. Gérczewska 116a/70, 01-460 Warszawa

Cena brutto oferty: 6 495 555,55 zt

Okres gwarancji: 72 miesigce

Ztozone w niniejszym postepowaniu oferty przewyzszajg kwote jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoéwienia, zas Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ ww. kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. Majac powyzsze na
wzgledzie uzna¢ nalezy, iz zachodzi przestanka uniewaznienia postepowania zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwienh publicznych (Dz. U z 2023 poz. 1605 z pézn. zm.).

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 6495555,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6519000,00 PLN
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