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1.

WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2

1.3

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostaty wykonane w ramach zadania pod nazwa:
Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Zapora - Mylof na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 33, 48/3, 54/7 1 57/4.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacj¢ Techniczng Wymagania Ogodlne jest stosowana jako dokument w
postepowaniu przetargowym. Nalezy ja stosowaé $ci§le w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow robot wykonywanych przy realizacji
zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami robot.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w robot budowlano-

montazowych: Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Zapora - Mylof na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 33, 48/3, 54/7 1 57/4.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1  Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony dla

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony,

1.42  Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

1.43  Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,
1.44  Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioré6w robdt, przekazywania i innej
korespondencji technicznej pomig¢dzy inspektorem, wykonawca i projektantem,

1.4.5 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.6  Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne

do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
robot,

1.47  Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

1.4.8  Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
1.49  Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu

stwierdzajacego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, rozdziat 2 ). Jesli chodzi o
Europejskie aprobaty techniczne lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 ( informacja,
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela),

1.4.10 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub usluga sa zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W



budownictwie ( zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat
zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng ( w
wypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustalono PN),

1.4.11 Znak zgodnosci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces
lub ustuga s zgodne z okre§long norma lub dokumentem normatywnym,

1.4.12 Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i
umowa.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru robot oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetlienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wiasny koszt i przedtozy je projektantowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza
a)Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych,
b)Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany bgdacy w posiadaniu Zamawiajacego (do
wgladu).
c¢)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza
cato$ci wykonywanych robot, w tym rowniez:
- dokumentacje¢ geodezyjng ( + szkice polowe),
- instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwialy zamawiajacemu
obshuge i konserwacje, obiektow oraz zamontowanych urzadzen
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru konicowego robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzagdem Drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacje¢ ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy w czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdéw dla ktorych jest to nicodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowng. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskal od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O



fakcie przypadkowego uszkodzenia powiadomi bezzwlocznie zainteresowane wiadze i
Inspektora Nadzoru i za nie odpowiada.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych BHP.

1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiso6w

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadad
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymoga Aprobaty Technicznej potwierdzonej
Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej
przez Rzad Polski do wydawania certyfikatoéw materialowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialty do czasu gdy beda uzyte do
robot byly zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodita w sposob ciagly speiniajg wymagania —
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacjg¢ zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do wykonania rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu
wykopoéw, ukopdéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST



Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane lub nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialty do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwos$ci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

3.

4.

5.1.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
nie korzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terenie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu zostanie
przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna nie korzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialdw oraz stan drég (ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz
dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego



przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang poniesione przez Wykonawce.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé, Polecenia Inspektora beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez .Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

cze$¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob
prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS$é,
wykonania poszczegodlnych elementéw robét,
- system (sposob i procedure) proponowane;j, kontroli
sterowania jakos$cia,
- wykonywanych roboét,
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu. Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow.

czes$C szezegotowa: opisujgca kazdy asortyment robot
6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatlozong jako$¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosc
zastosowanych jakosci materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$c
sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodia ich wytwarzania, i



zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.5 Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan Jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny Jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

—  Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
rozliczeniowego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

—  Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru roboét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

—  Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na tereniec budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot,
obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki obmiaru

beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow



Dhugoscei i odleglosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
zgodnie z zasadami podanymi w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary begdg przeprowadzane przed cze¢Sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni Iub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsci robot,

¢) odbidr koncowy robot,

8.2. Zakonczenie robot

Kiedy cato$¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora, ktéry wyznacza termin
odbioru koncowego. Odbiory czesci robot przeprowadzane beda przez Inspektora Nadzoru w
porozumieniu z Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia robot jest protokol odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

—  Projekt Budowlany

— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami,

— Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
ST i PZJ, atesty jakoSciowe wbudowanych materialow i urzadzen,

— dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg inwentaryzacyjng

— wyniki badan i pomiarow elektrycznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
— zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,



— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— datg rozpoczgcia i zakonczenia robot,

W  przypadku  gdy, wedlug  komisji, roboty pod  wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nic bedg gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupehniajace bedace stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

— robocizng bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace bhp. ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawg placow, badania dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zgtaszania Wad),

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa. Koszty zajecia pasa drogowego ponosi
wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac
lacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robdt i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i
wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) Iub odpowiednimi normami UE.



SECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELEKTRYCZNE



i S AR el

0.

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot
Kontrola jako$ci robot
Obmiar robot

Odbidr robot
Podstawa ptatnosci
Przepisy zwigzane

SPIS TRESCI




1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty elektryczne, ktore zostana
wykonane w ramach zadania pod nazwa: Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Zapora - Mylof na dziatkach o numerach ewidencyjnych 33, 48/3, 54/7 1 57/4.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg budowy linii kablowe;j
oswietlenia drogowego.
Linia kablowa o$wietleniowa — 545m (trasy 439m),

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i ST "Wymagania ogdlne."

Linia kablowa - kabel wielozylowy, tacznie z osprzetem, utozone na wspoélnej trasie i taczace
zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowe;.

Napiecie znamionowe linii - napigcie mi¢dzy przewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do laczenia rozgaleziania,
zakonczenia kabli i oznakowania.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego.

Przykrycie - folia ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej w ktorym odlegto$¢ migdzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. Jest mniejsza niz odleglosé
dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostepnych w
przypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ”Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

W materiatach przetargowych podano typy urzadzen i materialow wylacznie w celu
okreslenia oczekiwan Inwestora, co do parametrow technicznych. Wykonawca moze zastosowaé
urzadzenia i materialy o charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe. Ogblne
wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST Wymagania ogdlne.

Kable

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac kable uzgodnione z Urzedem Gminy oraz
zgodne z dokumentacja projektowa. Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od
dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze 1 zwarciowe wedhug zarzadzenia MGIE oraz powinien spelnia¢ wymagania skutecznosci
zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra Przemystu. Bebny z kablami
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

Piasek
Pasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN 87/6774-04

Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4-0,6 mm gat. 1. Dla
ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ foli¢ koloru niebieskiego.
Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable lecz nie wezsza niz 0,25 m.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow nie palnych z tworzyw

sztucznych lub stali wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznic wytrzymate na dzialanie sit
Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza §cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢
kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW), koloru
niebieskiego o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 75 mm i 110mm dla kabli do 1 kV. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy FN- 80/89205.

Shup stalowy
Stupy stalowe, ocynkowane ogniowo zewnatrz i wewnatrz, malowane, zbiezne,

o dtugosci 519m na prefabrykowanych fundamentach.

Wysiegniki stalowe ocynkowane ogniowo zewnatrz i wewnatrz, malowane, lukowe,
dwuramienne o wysokosci 0,7m i wysiegu 1,2m.

Oprawy o$wietlenia drogowego
Wzdhuz drogi oprawy parkowe LED, S1W, IP66, IK08.

Na skrzyzowaniu drog oprawy oswietleniowe przystosowane do w/w wysiegnikow i
stupow, typu LED, 55W, korpus aluminium, 5-cio poziomowa redukcja mocy, IP 66, klosz
IK08, mozliwos¢ wymiany podzespotéw, mozliwos¢ regulacji kata nachylenia oprawy



3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonaweca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych, robot zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba i
wydajnos¢ powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ST i w terminie przewidzianym kontraktem.

Podno$nik montazowy samochodowy PMH
Spalinowy pograzasz uziomow

Ubijak spalinowy

Zesp6t pradotworczy

Zuraw samochodowy

Elektronarzedzia

Narzedzia monterskie

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogodlnymi ST ,,Wymagania og6lne". Do przewozu kabli i
materiatow pomocniczych wskazane jest zastosowanie samochodéw z napedem terenowym z
przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli oraz materiatow dluzycowych Sprzet do
transportu nalezy stosowac zgodnie z technologia zalozong w Dokumentacji Projektowe;.

Przyczepa dtuzycowa
Samochdd dostawczy
Samochdd skrzyniowy
Samochdd samowytadowczy

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne", oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.

5.1.1 Potlaczenia elektryczne przewodow

— powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone.

—  zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowa
ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac
pasta polerska.

— powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa.

— polaczenia nalezy wykonaé¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w
projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez
spawanie.

—  $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za
pomocg spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.



5.1.2 Polaczenia elektryczne kabli i przewodow
zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste, niec wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych;
oczkowe, dla przewodow podlaczanych pod S$rube lub wkret, oczko o S$rednicy
wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;
sprasowane konce zyl przystosowane do podigczania pod $rube z koncowka kablowa,
koncowke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowa
do lutowania.

zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki: z koncowka
kablowa podtaczane pod srubg; koncowke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejka (koncowka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie

5.1.3 Sruby i wkrety w potaczeniach

sruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ taka dhugosé, aby po
skreceniu polaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwdj 6w. Nie dotyczy to
srub dostarczanych przez wytworcg wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢
sruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke

5.1.4 Przyltaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp,

w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
($rubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach oswietleniowych i
podobnym osprzgcie przewod fazowy nalezy taczyé ze stykiem wewnetrznym, a przewod
neutralny z gwintem (oprawka)

5.1.5 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzgtu.

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania

kanatéw kablowych, przepustow szynowych, wypoziomowanie ram no$nych pod
rozdzielnicami.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uklada¢ w sposob zapewniajacy
szybka ich identyfikacj¢ i fatwy dostep.

Odgalezienia od szyn glownych i podtaczenia szyn do aparatow nie powinny powodowaé
niedopuszczalnych naciagéw 1 naprezen. W szynach zbiorczych sztywnych stosowaé
odpowiednie kompensatory

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i
z tbem szeSciokatnym Najmniejsze dopuszczalne odstgpy izolacyjne nalezy zachowaé
zgodnie z przepisami

5.1.6 Proby montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca

zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym
uruchomieniem poszczeg6lnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

Uwagi do realizacji robodt

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i

eksploatacji urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu robdt nalezy pomiarowo sprawdzic¢
skuteczno$¢ ochrony od porazen. Na wszystkich kablach utozonych w kanalizacji kablowe;j
oraz w ziemi nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami normy.



5.2 Warunki ogélne wykonania:

—  Ochrona przeciwporazeniowa

— Opornosci uziomu. Rezystancje uziemienia stupdw nie mogg przekraczaé wartosci 5 Q

— Uwagi ogolne

— Prace wykonawcze moze wykona¢ jedynie osoba (firma) posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Materialy uzyte do budowy powinny posiadac¢ atesty.

— Wykonywanie wykopow pod rowy kablowe nalezy wykonywa¢ po uprzednim wykonaniu
probnych przekopow celem ustalenia istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
wykopy wykonywac rgcznie bez stosowania jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego.

— Fundament od posadowienia latarn zaglebia¢ w gruncie tak aby jego guma krawedz -
ptaszczy mocowania stupa wystawata 2 cm nad poziom chodnika - kraweznika

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania
Ogolne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych
podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnos$ci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny Iub $§wiadectwo jakosci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, zgodnosci faz w stupach

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen

- mocowanie wysiegnikéw 1 opraw o$wietleniowych,

- prawidlowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggto$¢ przewodow tej
instalacji,

- ustawienie shupéw oswietleniowych,

0 prawidlowo$¢ montazu urzadzen,



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.

Jednostka obmiaru robot elektrycznych sa:
- [mb],
- [z,
- [kpl],

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Odbiorowi robét podlegaja:
- Linia kablowa o$wietlenia ulic,

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Geodezja powykonawcza,

- Protokoty izolacji,

- Protokoty uziemien,

- Protokoty odbioru zanikajacych,

- Protokot odbioru przez Inspektora Nadzoru,

- Protokét skutecznos$ci ochrony od porazen,

- Atesty,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-UWO01 ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan Cena wykonania robot obejmuje:

— transport materiatdow i urzadzen na miejsce wbudowania

— wykonanie rob6t montazowych

— wykonanie podlaczenia urzadzen

— przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacja

— osadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie

— wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

— wprowadzenie i podiaczenie koncoéwek przewodow w shupach

— zarobienie koncowek przewodoéw (lub obrébka kabli)

— oznaczenie przewodow

— wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie
linii, badanie obwodoéw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego,
badania i pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej),

— przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

— proby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegélnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu
— prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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1.
2.

3.

9.

.1 Normy:
PN-61/E-1002
PN-76/E-05125

PN-74/E-06401

. PN-76/E-90250

. PN-76/E-90251

. PN-76/E-90300

. PN-76/E-90301

. PN-76/E-90304

PN-76/E-90306

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym do 60kV. Ogoélne wymagania i
badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej
nie napig¢cie znamionowe nie przekraczajace 23/40kV.
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce
metalowej. Kable o powloce otowianej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 23/40kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 18/30kV. Ogdlne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0,6/1kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0,6/1kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napigcie znamionowe powyzej 3,6/6kV.

10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo wapienne.

11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-60/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogo6lnego
zastosowania

13. BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna

14. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

15. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odlegtosci poziome gazociggdw wysokiego ciSnienia od
obiektow terenowych.

Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe.

Zalewy kablowe.

16. BN-87/6774-04
17. BN-71/8976-31

18. BN-73/3725-16
19. BN-74/3233-17
20. E-16

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

10.2 Inne



