
Łęknica, 02.01.2024 r. 

 

Wszyscy wykonawcy/ 

Strona prowadzonego postępowania 

 

ZMIANA SWZ nr 1 

 Na podstawie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Leśnej w Łęknicy 

– drogi gminnej Nr 101907F wraz z drogą wewnętrzną  (ogłoszenie 2023/BZP 00571058/01 z dnia 

2023-12-22) Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SWZ: 

1. Punkt 16.3. Rozdziału 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

„16.3. Wynagrodzenie obejmuje kompleksową realizację przedmiotu umowy, to jest przebudowy 

drogi gminnej nr 101907F – ul. Leśna na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Dworcowej w 

Łęknicy w km projektowym od 0+000,00 do 1+495,50 oraz budowy drogi wewnętrznej dla 

odcinka 1 - od km 0+000,00 do km 0+074,00, dla odcinka 2 - od km 0+000,00 do km 

0+284,50, zgodnie PFU, w szczególności obejmuje koszt: 

a) uzyskania materiałów wyjściowych do projektowania - w tym mapy do celów 

projektowych, badań i oceny warunków geotechniczno-wodnych gruntu zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463, ze zm.); 

b) opracowania dokumentacji projektowej oraz technicznej; 

c) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji projektowej pod względem zgodności z 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jej kompletności; 

d) zapewnienia sprawdzenia dokumentacji projektowej pod względem zgodności z 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jej kompletności; 

e) wykonania niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych koniecznych do wykonania 

dokumentacji projektowej; 

f) uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód, zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, 

pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej i wykonania robót; 

g) przeniesienia na Gminę Łęknica autorskich praw majątkowych oraz prawa na 

wykonywanie zależnego majątkowego prawa autorskiego; 

h) materiałów, wyposażenia, pracy sprzętu i pracy ludzi; 

i) organizacji i wyposażenia placu budowy; 

j) organizacji ruchu drogowego na czas robót zapewniającej możliwie najmniejsze 

utrudnienia dla ruchu po drogach objętych przebudową oraz po pozostałych drogach 

publicznych; 

k) zapewnienia dostępu do dróg publicznych z nieruchomości przyległych do 

przebudowywanych dróg w trakcie prowadzenia robót poprzez odpowiednie 

etapowanie robót z wykorzystaniem istniejących skrzyżowań i dróg wewnętrznych oraz 

wykonanie dojść i dojazdów tymczasowych; 

l) zapewnienia nadzoru autorskiego projektantów w trakcie realizacji robót budowlanych; 

m) zapewnienie nadzoru geodezyjnego; 



n) kierowania budową przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z 

Rozdziałem 5 SWZ; 

o) ubezpieczeń; 

p) zużycia wody i energii elektrycznej; 

q) sporządzenia dokumentacji powykonawczej (w tym w szczególności: zapewnienia 

nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie służby - w 

trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu). 

 
 

Burmistrz Łęknicy 
 

Piotr Kuliniak 


