UMOWA
zawarta w Strzegomiu w dniu ........ccceeeeeennns roku

pomiedzy:

Spoétka pod firma: Zaktadem Ustug Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.0. ul. Aleja Wojska
Polskiego 75, 58-150 Strzegom, wpisang przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we
Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego do rejestru przedsiebiorcow
pod numerem KRS: 0000460803. Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 6.280.00,00 zt., P:
8842746514, REGON: 022032891, ktdrg reprezentuje:

Marta Zieba — Prezes Zarzadu

zwang dalej ,,Zamawiajgcym” a

dziatajagcym  Na  POASTAWIE e aree e ,
rePrezeNtOWANYM PIZEZ: .oovcccceeeiiiiiereeeeeeeeeeeseessseesnnrreereereeeaeeeeens , zwanym dalej Wykonawcg,
o nastepujacej tresci :

Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego — w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych pn. ,Rozbudowa sieci
rozdzielczej nN, oswietlenia i monitoringu (etap pierwszy)” (nr ref. 02/ZP/2024)

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach inwestycji pn.
»Rozbudowa sieci rozdzielczej nN, oswietlenia i monitoringu (etap pierwszy)”

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu
zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie oraz w:

1)  Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, stanowigcej Zatgcznik nr .. do niniejszej
Umowy,

2)  Ofercie Wykonawcy, stanowigcej Zatacznik nr .. do niniejszej Umowy,

3)  Projektach budowlanych/Projektach technicznych (wykonawczych), stanowigcych
Zatgcznik/i nr .. do niniejszej Umowy, *

4)  INNe e *

3.  Zakres przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w ust. 1-3 w dalszych postanowieniach
umowy bedzie okreslany mianem ,,przedmiotu umowy”.

4, Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje/uprawnienia lub dysponuje
pprzy wykonywaniu zamowienia osobg/mi posiadajgcqg/ymi niezbedne
kwalifikacje/uprawnienia* do wykonania robodt, stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy, w tym ... osobg/mi z uprawnieniami budowlanymi elektrycznymi,
umozliwiajgcymi  wykonywanie SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W
BUDOWNICTWIE, w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub projektowania sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Powyzsze dotyczy uprawnien
wskazanych w zapisach Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. 2019 poz. 831);


https://uprawnieniabudowlane.pl/samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie/
https://uprawnieniabudowlane.pl/samodzielne-funkcje-techniczne-w-budownictwie/

§2
PODWYKONAWCY*

W przypadku wykonywania przedmiotu zamdwienia przy udziale podwykonawcdéw strony
umowy postanawiajq:

1.

Wykonawca ma prawo do powierzenia czesci zamdwienia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ponoszqc jednoczesnie odpowiedzialnos¢ prawng i finansowq za ich
dziatania, uchybienia i zaniechania jak za dziatania wtasne.
Powierzenie czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocq
Podwykonawcdw w zakresie:

) ST RPSRSR

(zakres realizowany przez Podwykonawce)
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty
budowlane, jest zobowiqzany do przedtfoZenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiqzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i
obowiqgzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczqcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaftowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Umowa z Podwykonawcq lub dalszym Podwykonawcq powinna zawierac¢ w szczegdlnosci:

1) ustalony termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktory nie moze byc
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi Ilub roboty
budowlanej,

2) opis przedmiotu umowy o podwykonawstwo, i jest to wytqgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajq czesci
zamdwienia okreslonego umowq zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

3)  wynagrodzenie Podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo za dany
zakres prac nie moze byc¢ wyzZsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za
ten zakres prac w niniejszej umowie,

4)  wypftata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

5)  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcgq i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
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6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sq zobowigzani do
przedstawiania
7)  Zamawiajgcemu na jego zqdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo,
8) zgode Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy na przejecie przez
Zamawiajgcego zobowiqzan i praw przystugujgcych Wykonawcy.
9)  Podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci oraz powierzy¢ wykonania
robdt dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawcq zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq roboty budowlane w szczegdlnosci w nastepujqcych przypadkach:
1) projekt umowy nie spetnia wymagar okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) projekt umowy nie spetnia wymagan dotyczqgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 7.
3) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 6.
Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
8 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
Podwykonawcq zgtasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sq roboty budowlane, gdy umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan
okreslonych w SWZ, niniejszej umowie lub w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sqg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11 uwazZa sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytqczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 7 lit. a, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystqgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wszelkie zmiany umdéw z Podwykonawcq oraz dalszym Podwykonawcqg dotyczgce
wysokosci wynagrodzenia, terminow pfatnosci oraz zakresu powierzonych robot
wymagajq zgody Zamawiajgcego.
Postanowienia ust. 4-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Umowy z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami powinny by¢ zawarte w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy.



19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petnqg odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow i przyjmuje wobec
nich funkcje koordynacyjng.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania, aby Wykonawca rozwigzat umowe
z Podwykonawcqg, jezeli wedtug oceny Zamawiajgcego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposdb niezadowalajgcy (niezgodny z obowiqzujgcymi normami i
przepisami, nienaleZyty, nieterminowy, nie wykonuje polecer inspektora nadzoru), pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. Zgdanie Zamawiajgcego powinno miec
forme pisemnq i zawierac uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu rozliczenia
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robdt wykonanych przez tego Podwykonawce
do czasu rozwiqzania umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowiqgzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

Wykonawca jest zobowiqzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
zgodnie z § 9 ust. 6-8 umowy.

Suma wynagrodzenia wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw nie moze
by¢ wyzsza od wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 9 ust.1 umowy.

§3
ZAKRES | WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Strony umowy stwierdzajg, iz szczegdtowy zakres robot wynika z SWZ oraz dokumentacji

projektowej, w sktad ktérej wchodza: projekt budowlany/projekty techniczny/przedmiar

robdt/inne: ..... ** (zwane dalej tgcznie ,, dokumentacjg techniczng” ) - stanowigce

integralng cze$¢ umowy, jako Zatacznik/inr ...... nr.... do Umowy.

Roboty bedg wykonywane przez Wykonawce zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w

§ 1 ust. 3 i 4, przepisami prawa, w tym budowlanego i ochrony $rodowiska, zasadami

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami technicznymi lub

technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczenistwa ppoz. i bhp.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

1)  z nalezytg starannoscig zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i przeanalizowat z
nalezytg starannoscig terminy wykonania niniejszej umowy;

2)  dokonat z nalezytg starannoscig ogledzin terenu budowy i jego otoczenia,

3)  uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do okreslenia zakresu i
charakteru robét, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
i wymaganiami SWZ.

Wykonawca oswiadcza, ze jako profesjonalista, nie zgtasza zadnych zastrzezen lub uwag

do dokumentacji technicznej bgdz innych dokumentéw wigzacych dla stron na podstawie

niniejszej umowy, terenu budowy lub jego otoczenia.
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Ujawnione w dokumentacji projektowej ewentualne pomytki i btedy, wykryte w trakcie

realizacji robot budowlanych, nalezy bezwzglednie zgtasza¢c Zamawiajgcemu w celu

dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia przez Projektanta stosownych
zmian. Ujawnione bfedy nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do

nieprawidtowego wykonania i realizacji robdét budowlanych, niezgodnego z

obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi i sztuka budowlana.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze nie bedzie angazowat sie w jakiekolwiek przedsiewziecia,

ktére mogtyby mie¢ negatywny wptyw na wymagang jako$¢ robot lub terminowg

realizacje niniejszej umowy.
Strony umowy ustalajg, iz w razie jakichkolwiek rozbieznosci lub niezgodnosci miedzy:
postanowieniami niniejszej umowy, SWZ, dokumentacjg techniczng, przyjmuje sie
pierwszenstwo w ich stosowaniu w nastepujgcym porzadku:
1) umowa,
2) specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z jej wyjasnieniami;
3) dokumentacja techniczna;
4) pozostate dokumenty towarzyszgce umowie.
Zamawiajagcy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, bedzie udzielat wigzacych dla
Wykonawcy wyjasnien rozbieznosci lub niezgodnosci.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) roboty ziemne,

2)  roboty elektryczne

W terminie 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy

0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9. Oswiadczenie to powinno zawierac

w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia

oswiadczenia, wskazanie, ze objete o$wiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione

na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace

i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu

Wykonawcy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 9

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 9

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1)  aktualne oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
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podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk pracownikéw, daty
zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika oraz
podpisem osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - powinna jednak
zawierad: imie i nazwisko osoby, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkow pracownika;

3) zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych.

5)  oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie

o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

84
WSPOLPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg, ze bedg wspotpracowaty ze sobg w celu prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy. Wspétpraca taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie
drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do
jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktéra moze miec jakikolwiek wptyw na
prawidfowe wykonanie niniejszej umowy. Informacje takie moga byé przekazywane
ustnie, telefonicznie, drogg elektroniczng lub pisemnie.

Strony zamierzajg regularnie odbywac narady koordynacyjno-techniczne. Narady beda
odbywac sie na terenie budowy, w biurze Wykonawcy lub w siedzibie Zamawiajgcego —
zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego. Spotkaniom bedzie przewodniczyt przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktory sporzadzat bedzie protokot i przedstawiat do podpisu uczestnikom
spotkania po jego zakonczeniu. Uczestnicy spotkania bedg zobowigzani do podpisania
protokotu ze spotkania bezposrednio po jego przedstawieniu do podpisu. W spotkaniach
musi bra¢ udziat kierownik budowy lub kierownik robdt ze strony Wykonawcy.
Zamawiajgcy bezposrednio badz za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego
ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazowek i podejmowania wigzgacych Wykonawce
decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca bedzie ich przestrzegat.
Wskazowki lub decyzje, o ktérych mowa w ust. 3, mogg by¢ przekazane Wykonawcy ustnie,
a jesli istnieje ryzyko opdzinienia lub wstrzymania robdt, zostang niezwlocznie
potwierdzone w formie pisemnej. Za forme pisemng uznaje sie rowniez korespondencije
elektroniczna.



Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazéwek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek
innej osoby anizeli Zamawiajgcy badz jego Przedstawiciele. Jezeli Wykonawca otrzyma
jakiekolwiek takie wskazowki lub decyzje, niezwiocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego.

§5
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, PRZEKAZANIE TERENU
BUDOWY | HARMONOGRAM

Terminy realizacji przedmiotu umowy: 30 dni od dnia przekazania placu budowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Przez termin zakonczenia realizacji zadania nalezy rozumieé date dokonania pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu zakoniczenia robét i gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 9.

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego wraz z przekazaniem dokumentacji
technicznej nastgpi w terminie do 3 dni od podpisania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé, uzgodni¢ z Zamawiajgcym i przedtozyc
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy harmonogram
terminowo-finansowo-rzeczowy realizacji robdt (uwzgledniajacy warunki zawarte w SWZ).
Poszczegdlne elementy robdt ujete w harmonogramie, powinny stanowié catosciowo
osobne elementy nadajgce sie do odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminow
realizacji kazdego z tych elementéw. Harmonogram powinien uwzglednia¢ rozliczanie
czesciowe nie czesciej niz co miesigc, przy czym ostatnia cze$¢ nie moze stanowi¢ mniej
niz 10% wartosci catkowitego wynagrodzenia.

Harmonogram terminowo-finansowo-rzeczowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek
kazdej ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegélnych
etapdéw robdt.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu terminowo-finansowo-rzeczowego nie
prowadzi do zmiany terminu zakoriczenia realizacji zadania, ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany umowy.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach, ktére moga
niesprzyjajaco wptyngé na terminy lub prawidtowos¢ realizacji umowy.

Strony ustalajg, ze odbiory i rozliczenia finansowe przewidziane w niniejszej umowie beda
dokonywane po zakoriczeniu etapdw robdt wymienionych w harmonogramie.
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu fakt wykonania
przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru odrebnie dla kazdego zadania. Zgtoszenie
gotowosci do odbioru moze nastgpi¢ wytgcznie po zakonczeniu wszystkich robot i
uprzatnieciu terenu budowy. Dla swojej waznosci zgtoszenie gotowosci do odbioru musi
by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru. Zgtoszenie gotowosci do odbioru bez
potwierdzenia przez inspektora nadzoru nie wywotuje skutkdw prawnych. Wraz ze
zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, umozliwiajgce ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w szczegélnosci: protokoty badan, sprawdzen i odbiorow
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania
tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.



§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

W umowie.

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

dokumentacji technicznej w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie wzajemnie

uzgodnionym) w terminie okreslonymw § 5 ust. 3.

Dokumentacja techniczna stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i moze byé wykorzystana

wyfacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Po

zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, dokumentacja techniczna zostanie zwrdcona

Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialno$¢ za wady w przekazanej

Wykonawcy dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy z

wyfgczeniem przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez

Wykonawce oraz w sytuacji, o ktérej mowa w § 11 ust. 6. W takim przypadku koszty

modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1)  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji technicznej oraz dokonania jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania umowy,

3)  wyznaczania terminéw odbioréw robot nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od
dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

4)  terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy,

6) weryfikowania i akceptowania umoéw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowac do odbioréw robdt i dokonywaé odbioréw

robdét w terminach wynikajgcych z umowy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie i wynikajgcymi z

przepisow prawa, nalezy w szczegdlnosci:

1)  wykonanie robdt dla zakresu okreslonego w dokumentacji technicznej oraz SWZ,

2)  prowadzenie Dziennika budowy,

3)  opracowanie ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” przed dniem przekazania
terenu budowy, jezeli opracowania bedg wymagac przepisy prawa, badz wskazanie
na piSmie uwarunkowan zwalniajgcych Wykonawce z obowigzku opracowania
Planu,

4)  uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich (jezeli sg konieczne) niezbednych
dokumentéw, w szczegdlnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych
zajecia terenu;

5) obstuga geodezyjna zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej ze szkicami polowymi i wykonaniem mapy powykonawczej,



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

przed przystgpieniem do wykonywania prac wygrodzenie terenu budowy na czas
prowadzenia robot,

jezeli przy prowadzonych robotach zajdzie konieczno$é zajecia pasa drogowego,
Wykonawca bedzie zobowigzany dopetnic¢ wszelkich formalnos$ci administracyjnych,
w tym opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i dokonanie optat z tym
zwigzanych,

organizacje, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie oraz ogrodzenie
terenu budowy,

uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie terendéw, na ktérych byty
wykonywane roboty budowlane i przylegtego otoczenia do nalezytego stanu i
porzadku po zakorczeniu robdt, wywiezienie gruzu na sktadowisko odpaddw
komunalnych i utylizacje odpadéw budowlanych,

poniesienie wszelkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z prowadzeniem robodt
budowlanych niezbednych do prawidtowego i terminowego ich wykonania, jak np.
koszty zuzycia mediéw i inne koszty niezbedne do wykonania catosci zamowienia,
zapewnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dostaw energii elektrycznej,
wody, i innych mediéw, potrzebnych do wykonywania robét i realizacji robét,
koordynowanie poszczegdlnych przytagczen do medidw, z uwzglednieniem
wykonywania robdt, zainstalowanie oddzielnych przyrzadéw pomiarowych
(licznikdéw, podlicznikéw) w sposdb umozliwiajgcy pomiar zuzycia medidw,
wnoszenie opfat wymaganych dla dostawcéw medidow w terminach przez nich
wymaganych;

jezeli to konieczne, zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego
wraz z widocznym i czytelnym oznakowaniem (dotyczy to takze komunikacji pieszej
i kotowej terenéw przylegtych do terenu budowy);

zapewnienie na czas trwania robét niezbednego kierownictwa budowy i robét, w
tym zwtaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego stosowne
uprawnienia;

niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy - jego urzadzenie, ogrodzenie i
organizacje, w tym umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej zgodnie z
ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p&zn.
zm.) oraz koordynowanie robét;

zabezpieczenie wykonania robét budowlanych przed oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz wéd gruntowych jak rowniez innych czynnikdw zewnetrznych,
a takze korzystanie z dostepnych srodkdéw i rozwigzan budowlanych w celu
niedopuszczenia do opdzinien w realizacji robét w okresach wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych;

zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem oséb nieuprawnionych;

przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego i zabezpieczenie wykonanych robét
przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem;

zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa przy wykonywaniu robdt oraz na terenie
budowy, szczegdlnie pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowym i sanitarnym, jak rowniez zapewnienie bezpieczeristwa oséb
przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy oraz rob6t w
odpowiednim porzadku, tak aby unikng¢ niebezpieczenstwa dla tych o0sdb,
zapewnienie wyposazenia terenu budowy i obiektéw znajdujgcych sie na tym
terenie w sprzet bezpieczeristwa i higieny pracy oraz sprzet przeciwpozarowy,
zgodnie z rzeczowymi potrzebami lub wymaganiami wynikajgcymi z przepisow
prawa, dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;
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umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udzielanie im informacji wymaganych tg ustawg;

zabezpieczenie miejsca prowadzenia roboét, state utrzymywanie czystosci i porzadku
na budowie i miejscu prowadzenia robét

state utrzymywanie porzgdku na wjazdach na teren budowy z drég publicznych oraz
na drogach publicznych stanowigcych dojazd do budowy;

zabezpieczenie materiatéw, srodkdédw produkcji, urzadzen i maszyn, potencjatu
ludzkiego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robdt, a takze
zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu maszyn i urzadzen
potrzebnych do wykonywania robét;

bezzwtoczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
terenu ewentualnych awarii, powstatych w trakcie realizacji robét,

zapewnienie wykonywania robo6t przez osoby posiadajgce uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie wymagane do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym
kwalifikacje lub uprawnienia wynikajace z przepiséw prawa;

zapewnienie wykonywania robét przez osoby, ktérych stan zdrowia pozwala
wykonac¢ roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz
posiadajgcych wazne: okresowe badania lekarskie i zaswiadczenia o przeszkoleniu
BHP na stanowisku pracy;

przedktadanie na Zadanie Zamawiajgcego poswiadczonych przez osobe
upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy, za zgodno$¢ z oryginatem kopii
dokumentéw poswiadczajgcych aktualnos$é badan lekarskich i szkolen BHP oséb
realizujgcych roboty po stronie Wykonawcy;

wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych zwigzanych z realizacjg
robét, w tym wykonania niezbednych przektadek, przebudoéw instalacji lub obiektéw
kolidujgcych z robotami oraz wykonania wszelkich instalacji i niezbednych obiektéw
tymczasowych koniecznych do prawidtowego realizowania robét;

utylizacja oraz wywéz odpaddw, gruzu, innych materiatéw zgodnie z przepisami
prawa;

wykonanie wszelkich instalacji, urzadzen i systemow tak, aby uzyskaty one zaktadane
w dokumentacji technicznej parametry i funkcje;

dokumentowanie wykonania robét zanikajgcych i zakrytych na kolorowych
fotografiach, ktére po zakorczeniu zadania stanowié bedg element dokumentacji
powykonawczej;

wykonywanie robot z nowych zakupionych przez siebie materiatéw dopuszczonych
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie
z wymogami wynikajgcymi z przepiséw prawa, w tym zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 . (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1213) oraz z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6in.
zm.);

przekazywanie Inspektorom nadzoru inwestorskiego, przed wbudowaniem
materiatéw i urzadzen, odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos$¢ i
dopuszczenie do stosowania w szczegélnosci: kart materiatowych, certyfikatow ,na
znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
Swiadectw pochodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtfasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robdt. Zaakceptowane przez
inspektora wnioski materiatowe sporzgdzone w oparciu o dokumenty materiatowe,
o ktérych mowa powyzej, bedg stanowi¢ zataczniki do dokumentacji



powykonawczej. Dokumenty materiatowe bedg stanowi¢ jeden z elementéw
operatu kolaudacyjnego;

33) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym,
wszelkich badan jakosciowych, ekspertyz, préb lub sprawdzehn w odniesieniu do
wykonanych roboét lub elementéw i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw,
jak i pokrycie kosztéw z tym zwigzanych, jezeli ich wyniki nie bedg potwierdzaty
wymaganej jakosci, parametréow, funkcji lub ilosci. Przekazanie ich wynikéw
Zamawiajgcemu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz przy zgtoszeniu gotowosci do
odbioru koncowego;

34) dokonywanie przez osoby uprawnione wpisdw do dziennika budowy;

35) zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu robdét przepiséw ochrony
Srodowiska, aby unikngé na terenie budowy i poza nim uszkodzen lub niedogodnosci
dla innych oséb, wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu, drgan, wibracji,
zawilgocenia, bedgcych konsekwencjg stosowanych przez Wykonawce metod pracy
i organizacji robdt;

36) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania i eksploatacji
obiektu, instalacji, systemoéw i urzadzen;

37) opracowanie harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w
§5ust. 4.;

38) uporzadkowanie po zakoriczeniu robdt terenu budowy i usuniecie z niego wszelkich
odpaddéw oraz zbednych materiatéw, maszyn i urzadzen;

39) protokolarne przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu, w dniu podpisania bez
uwag protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy badz w dniu odstgpienia
od niniejszej umowy;

40) jezeli to konieczne - pozyskanie niezbednych pozwolen, zezwolen, uzgodnien i
decyzji wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji, niezbednych do
prawidfowego i zgodnego z przepisami funkcjonowania przedmiotu umowy;

41) przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej odbiorowej,
m.in. protokotéw badan, pomiaréw i sprawdzen, odbioréw dysponentdw sieci i
innych niezbednych dokumentdw;

42) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacjg zadania oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

43) uczestniczenie w  zorganizowanych przez Zamawiajgcego  przegladach
gwarancyjnych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkdw natozonych na

niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wytgczng i petng odpowiedzialno$é

za skutki ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich.

Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy do chwili

przekazania tego terenu Zamawiajgcemu po wykonaniu lub rozwigzaniu umowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich oraz Zamawiajgcego za

wszelkie szkody powstate na tym terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca zobowigzany

jest naprawié¢ wszelkie szkody bedgce nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony

Wykonawecy i wszystkich innych osdéb, przy pomocy ktérych wykonuje niniejszg umowe.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci za

szkody wobec osdb trzecich, ktdre mogg powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania

Wykonawecy i wszystkich innych oséb, przy pomocy ktérych wykonuje niniejszg umowe.

Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego, w zwigzku z wyrzgdzeniem szkody, na

poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkow, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

potrgcenia kwoty z tych tytutdw z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.



=

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w catosci lub czesci ktdregokolwiek ze swoich
zobowigzan, o ktdrych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze je wykonac¢ badz powierzy¢ ich
wykonanie w catosci lub czesci na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze wykonanie). W
takim przypadku Zamawiajacy bedzie miat prawo potraci¢ nalezng z tego tytutu kwote z
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode. Zastepcze wykonanie obowigzkow
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu wykonania przedmiotu
umowy.

Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
jakichkolwiek robét, sprzetu, materiatdw, wyposazenia, urzadzed znajdujgcych sie na
terenie budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie na terenie
budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub zycia przez osoby przebywajace na
terenie budowy w zwigzku z wykonywaniem robot. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania robét.

Umieszczanie na terenie budowy reklam, plansz informacyjnych, znakéw firmowych,
ogtoszen, napiséw lub innych oznaczen graficznych Ilub graficzno-stownych jest
dopuszczalne wytacznie za uprzednia zgoda Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§8
ODBIORY

Strony ustalajg nastepujace, mozliwe rodzaje odbiorow robét:

1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

2) ilosciowy odbidr techniczny, zwany dalej ,,odbiorem cze$ciowym”, zgodny z aktualnym

harmonogramem;

3) odbidr koncowy, po wykonaniu wszystkich robét,

4) odbidér gwarancyjny, zwigzany z procedurg usuniecia wad i usterek,

5) odbidr ostateczny na koniec okresu gwarancyjnego.
Odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz odbioréw czesciowych dokonuje w
imieniu Zamawiajacego Inspektor/-rzy nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru roboty ulegajace
zakryciu oraz roboty zanikajgce z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni robocze,
poprzez wpis w dzienniku budowy. W przypadku zakrycia robét przed ich odbiorem lub
niezgtoszeniem ich do odbioru, Zamawiajgacy ma prawo zgdaé odkrycia robét. W tym
przypadku koszty i skutki ewentualnego opodinienia wynikajgce z odkrycia, a takze
ponownego wykonania robdt poniesie Wykonawca niezaleznie od tego, czy dane roboty
byty prawidtowo wykonane.
Wykonawca bedzie zgtaszat do odbioru czesciowego i koricowego wykonanie robdt poprzez
jednoczesne zawiadomienie Zamawiajgcego i wpis kierownika budowy do dziennika
budowy o wykonaniu czesci lub catosci robdt i gotowosci do ich odbioru. W razie réznych
dat zgtoszenia i wpisu, datg wtasciwg do ustalenia daty zgtoszenia przez Wykonawce jest
data pdzniejsza.
O miejscu i terminie przystgpienia do czynnosci odbiorowych, Zamawiajgcy bedzie
zawiadamiat Wykonawce w sposéb i w formie przez siebie wybranej, z co najmniej
3dniowym wyprzedzeniem. Nieobecnos¢ Wykonawcy przy czynnosciach odbioru, nie
stanowi przeszkody do dokonania wszelkich ustalen, ktére bedg wigzace dla Wykonawcy.
Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego, jest pisemne zawiadomienie
Zamawiajgcego o zakonczeniu robodt i gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w §5 ust. 9
oraz przekazanie kompletnego operatu kolaudacyjnego.
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Operat kolaudacyjny przekazywany w 2 egz. powinien by¢ opatrzony nazwg zadania,
adresem zadania, nazwg Inwestora i Wykonawcy oraz zawiera¢ nastepujgce dokumenty:

1)  oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikéw robdt (w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane),

2) dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane art. 3 pkt 13 i 14, dziennik budowy z wpisami Inspektoréow
nadzoru korczagcymi zadanie,

3) dokumenty dotyczace przeprowadzonych préb, pomiaréw, odbioréw robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, protokoty odbioréw branzowych dokonanych
przez dysponentow sieci,

4) karte gwarancyjng, wystawiong zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy,

5) instrukcje obstugi, konserwacji, serwisowania i uzytkowania groty i sauny oraz
zamontowanych w nich instalacji i urzadzen,

6) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatdw, urzadzen, wyrobdéw (informacje,
aprobaty, deklaracje zgodnosci, DTR) z podziatem na branze robét, potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdin. zm.) ostemplowane przez
Kierownika budowy i opatrzone napisem: ,Wbudowano na budowie ... (nazwa
budowy)”; w przypadku, gdy dokument materialowy opisuje kilka
produktow/materiatéw, nalezy jednoznacznie wskaza¢ wbudowany materiat,

7)  zaswiadczenie o utylizacji odpaddéw powstatych na budowie,

8) dokumentacje powykonawczg — dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét,

9) operat kolaudacyjny powinien zawierac spis dokumentéw, a kolejne strony powinny
by¢ ponumerowane. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opdznien w przekazaniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

Odbidr czesciowy robdt bedzie nastepowat w oparciu o sporzagdzony i dostarczony przez

Wykonawce protokét czeSciowy w terminach okreslonych w harmonogramie terminowo-

rzeczowo- finansowym. Protokot czesciowy bedzie podlegat sprawdzeniu i kontroli przez

Inspektora/-6w nadzoru. W przypadku braku zastrzezen do protokotu czesciowego bedzie

on podlegat potwierdzeniu przez Inspektora/-6w nadzoru. Na podstawie tego

potwierdzenia, Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT obejmujacej
roboty objete potwierdzonym protokotem czesciowym. W przypadku zastrzezen do
protokotu czesSciowego, bedzie on podlegat zwrdceniu, ze wskazaniem nieprawidtowosci

Wykonawcy, ktory bedzie woéwczas zobowigzany do niezwtocznego ich usuniecia. Protokét

czesciowy bedzie stanowit dokument potwierdzajgcy ilosciowe wykonanie robét i bedzie

podstawg czesSciowego fakturowania robdt objetych protokotem przez Wykonawce.

Dokument ten nie oznacza odbioru koncowego czesci robdt objetych protokotem

czesciowym i nie potwierdza prawidtowosci (nalezytej jakosci) ich wykonania. Za roboty

objete protokotami czeSciowymi, potwierdzonymi przez Inspektora/-6w, petng
odpowiedzialno$¢ do chwili odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego, ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy przystgpi do rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego nie pdzniej niz w

terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 9.

Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty

rozpoczecia.

Warunkiem rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest stwierdzenie skutecznosci

zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 9, ktére nie zostato zwrécone Wykonawcy przez

Zamawiajgcego wskutek:

1)  braku potwierdzenia, o ktdrym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu;
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2)  braku dokumentdow, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jak i innych
dokumentdw wymaganych niniejszg umowg;

3)  niekompletnosci dokumentacji powykonawcze;j.

W razie gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego nie potwierdzi wpisem, gotowosci do

odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy

zawiadomienie wskazujac na stwierdzone nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie wéwczas
zobowigzany do ich niezwtocznego usuniecia i dokonania ponownego zgtoszenia, zgodnie

z§5ust. 9.

Jezeli w toku odbioru koncowego roboét zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy:

1) ma prawo odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady nadajg sie do
usuniecia i wyznaczy¢ termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie;

2) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej;

3) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajgcy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia;

4)  jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od umowy wedtug swego wyboru w catosci albo w nieprawidiowo
wykonanej czesci.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad robot

stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz jest uprawniony do Zzadania

niezwtocznego wyznaczenia terminu odbioru koncowego robét bez zastrzezen.

W przypadku zwtoki w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym, o co najmniej 7 dni od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na

usuniecie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy

(zastepcze usuniecie wad), na co Wykonawca wyraza zgode. Strony umowy ustalajg, ze

zaptata przez Wykonawce za zastepcze usuniecie wad nastgpi w terminie 14 dni od daty

otrzymania faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za zastepcze

usuniecie wad bedzie upowazniat Zamawiajgcego do potrgcenia naleznosci z faktury z

wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zastepcze usuniecie wad, bez wzgledu na zakres

i rodzaj robdt, ktére bedg podlegaty wéwczas wykonaniu, nie powoduje utraty badz

ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub odebranych robdt, zadnych uprawnien

Zamawiajgcego z udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady robét.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koricowego.

§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonane roboty, stanowigce przedmiot niniejszej umowy, ustala sie wynagrodzenie

ryczattowe na podstawie oferty Wykonawcy w wysokosci: ............... zt netto plus podatek
VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w wysokosci ........... zt, razem wynagrodzenie
brutto ......... zt (stownie zfotych: ... ), zwane w dalszej tresci umowy

,Wynagrodzeniem”.
Wynagrodzenie zawiera koszty wykonania przez Wykonawce wszystkich robdt
niezbednych do zrealizowania zadania, w tym rdéwniez tych, ktorych koniecznosc¢



wykonania ujawni sie w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a ktoére posiadajacy
odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca, powinien byt przewidzieé¢ na podstawie
dokumentacji technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, technologii wykonania, a
takze robdt, w odniesieniu do wykonania ktérych, nie uzyskat jednoznacznego wymogu w
dokumentacji technicznej, o ile okazg sie one niezbedne dla prawidtowej i kompletnej
realizacji robdt, zgodnie ze sztukg budowlang, przewidzianych w dokumentacji
techniczne;.
Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za elementy robdt ujete w
harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej
umowy, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i fakturg koficowa.
Faktury czesciowe odrebnie dla kazdego zadania wystawiane bedg po wykonaniu i
potwierdzeniu przez Inspektora/-6w zgodnie z § 8 ust. 8, danych elementéw robdt
okreslonych w harmonogramie, o ktérym mowa w § 5 ust. 4. Zaptata kazdej faktury nastgpi
przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z protokotem
czesciowego odbioru robét, potwierdzonym przez Inspektora/-6w nadzoru inwestorskiego
oraz kompletu dokumentéw, zgodnie z ust. 5-8 niniejszego paragrafu, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

Kazda faktura, oprécz elementéw wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierac

obligatoryjnie nr umowy i nazwe zadania okreslong w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Do

kazdej faktury muszg by¢ dofgczone dokumenty stanowigce podstawe jej wystawienia,
zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy, tj.: protokét odbioru czesciowego lub

kornicowego potwierdzony przez inspektora/-éw nadzoru oraz dokumenty wymagane w

ust. 6-8 niniejszego paragrafu.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce

dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W tym celu do faktury

Wykonawca dofaczy:

1) kopie faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce za wykonane przez niego roboty, dostawy lub ustugi - tgcznie z kopia
przelewu bankowego lub innego dokumentu potwierdzajgcego dokonanie zaptaty
zgodnie z przepisami prawa, potwierdzone przez Wykonawce za zgodnosc z
oryginatem,

2)  oryginat oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy catosci naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z faktury,

3)  kopie protokotu odbioru robdt spisanego pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcy
lub dalszym Podwykonawcg obejmujgcego rozliczane roboty.

Jezeli czes¢ lub catosé robét stwierdzonych w protokole czesciowym lub koricowym zostata

wykonana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zakres tych robdt podlega

wyszczegoblnieniu w protokole wraz z okreslong wartoscig tych robdt i wymaga w takiej
sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

dokonanego na tym protokole lub zatgczniku do tego protokotu. W protokole lub w

zatgczniku do protokotu okreslone zostanie wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty w wysokosci nie wiekszej niz okreslone w

umowie, na tres¢ ktorej zgode wyrazit Zamawiajgcy. Postanowienia niniejszego ustepu

majg odpowiednie zastosowanie w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktdrych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
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Koncowe rozliczenie pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca

powinno zosta¢ potwierdzone pisemnym oswiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, ze otrzymat catos¢ naleznego mu wynagrodzenia wynikajgcego z zawartej

umowy o podwykonawstwo i nie wnosi zadnych roszczen finansowych wzgledem

Wykonawcy i Zamawiajgcego. Oswiadczenie takie powinno zosta¢ dostarczone w oryginale

Zamawiajgcemu  przy dokumentowaniu  Zamawiajgcemu  ostatniej  ptatnosci

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Koricowe rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowa odrebnie

dla kazdego zadania. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem bankowym w terminie 30

dni od dnia otrzymania faktury VAT z zataczonym protokotem odbioru robét,

potwierdzonym przez inspektora/éw nadzoru oraz kompletem dokumentdw, zgodnie z ust.

5-8 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na

fakturze.

Brak dowodu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub

innych dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 6-8 niniejszego paragrafu na chwile ztozenia

faktury rozliczajgcej elementy robdét wykonane przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia

Wykonawcy do czasu usuniecia w/w braku, bez konsekwencji odszkodowawczych w tym

odsetkowych w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw

zaptaty. Termin ptatnosci wstrzymanej czesci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez

Zamawiajgcego rozpoczyna swoj bieg z dniem doreczenia Zamawiajagcemu kompletnej

dokumentacji potwierdzajgcej spetnienie swiadczenia na rzecz Podwykonawcy.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, pod warunkami okreslonymi w ust. 12-

16.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposrednie]j zaptaty, Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie

zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie

mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo ztozy¢ do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy, albo
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2) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy ub
dalszemu Podwykonawecy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tym przypadku zapisy

dotyczace kar umownych, o ktédrych mowa w §12 ust. 1 pkt 7 stosuje sie odpowiednio.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nastgpi w terminie 14 dni od dnia, w ktérym uptynat termin wyznaczony odpowiednio do

tresci ust. 14 niniejszego paragrafu, jezeli Zamawiajacy uzna, ze zachodzg przestanki
zaptaty, o ktérych mowa w art. 465 ust. 5 pkt 3) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo

zamowien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)

W przypadku wystgpienia podstawy do naliczenia kary umownej w tym wystgpienia zwtoki

w oddaniu przedmiotu zamodwienia lub zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy

odbiorze, warto$é faktury koricowej zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych,

ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 niniejszej umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug i posiada Nr

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie ujawniony na fakturze do
dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym,
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w
zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnoscig gospodarcza.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong pfatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych , realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty czynnych podatnikbw VAT. Mechanizm podzielnej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT(
np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci.

28 Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego , ktéry bedzie wskazany
we wszystkich fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla
ktorego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz.U.
22022 r., poz.2324 z pdzn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych
mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.) przez Zamawiajgcego,
w celu wypetnienia ww. obowigzku, niezbedne jest oswiadczenie Wykonawczy, czy
zamierza wysytac¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiajgcego za pomoca
platformy elektronicznego fakturowania.
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10.

11.

Wykonawca oswiadcza, ze: zamierza nie zamierza wysyta¢ za posrednictwem PEF
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 z pdin. zm.). W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca
zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego najpdzniej w terminie do 7 dni przed
taka zmiang do poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie.

§10
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

W celu zapewnienia wfasciwej wspotpracy i koordynacji dziatan Stron w trakcie
wykonywania umowy, Strony wyznaczg swoich przedstawicieli do kontaktéw i wskaza
zakres ich umocowania. Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia
drugiej Strony.

Do kontaktdw z Wykonawcg w zakresie wykonywania niniejszej umowy Zamawiajacy

WYZNACZA: covveeveneereeseeseeneeseeseesseennes tel. stuzb. ovveeeeeee
Do kontaktéow z Zamawiajacym w zakresie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca
WYZNACZA: covveeveneereeseeseereeneessesssesennes tel. stuzb. ....cooevvvveee.

Zamawiajacy zapewnieni w okresie wykonywania umowy kompleksowy nadzor
inwestorski przy realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia prowadzenia robdt przez Kierownika
budowy w sposdb nieprzerwany od chwili przekazania terenu budowy przez
Zamawiajgcego do chwili jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1 pkt 43 niniejszej umowy, przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw prawa.
Obowigzki Kierownika budowy bedzie wykonywat: ..................... tel. stuzb. ..ol ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane w branzy ......... przewidziane przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdzn. zm.).

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany Kierownika budowy oraz pozostatych oséb
przedstawionych w ofercie przetargowej, jednak za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien wskaza¢ przyczyne zmiany takiej osoby oraz osobe
zastepujacy i przedstawié jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia Umowy.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna,
ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

Inspektor/-rzy nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy wykonujg obowigzki
wynikajgce z niniejszej umowy oraz przepisow prawa.

Obowigzki kierownika budowy wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i
uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktory ponosi petng prawng
odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania Kierownika budowy oraz ich skutki.

Zmiana Kierownika budowy, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego badz innych
przedstawicieli Stron, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych Strony
zawiadamiajg sie pisemnie.



§11
ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE, DODATKOWE

Na wypadek koniecznosci realizacji robot zamiennych lub dodatkowych, Strony ustalajg,
ze roboty te Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac za wynagrodzeniem ryczattowym
ustalonym w przedstawionej Zamawiajgcemu i zaakceptowanej przez Zamawiajacego
ofercie opracowanej na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatéw oraz
wskaznikow cenotwodrczych obejmujacych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny na poziomie takim samym, jak w ofercie dotyczacej zamdwienia
podstawowego. W przypadku wystgpienia rodzajow robdt, ktdre nie byly wczesniej
kalkulowane przez Wykonawce w ofercie podstawowej i przy kalkulacji tych robét
wystepuja sktadniki cenotwodrcze, ktére wczesniej nie byly przedstawione przez
Wykonawce w ofercie podstawowej, wéwczas kalkulacja tych robét powinna sie odby¢ w
oparciu o sktadniki cenotwdrcze nie wyzsze niz srednie ceny i wskazniki ujete w
wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego termin zawarcia aneksu lub
umowy na w/w roboty.
Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z
waznych wzgledéw publicznych lub zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robdt przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe spowodujg koniecznos¢ zaniechania
realizacji czesci robdt. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane s3g ,robotami
zaniechanymi”.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

techniczng w sytuacji:

1) gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robdt przepisami,

2) jezeli konieczno$¢ zmiany wbudowywanych materiatéw i urzadzen jest
spowodowana zaprzestaniem produkgc;ji lub brakiem mozliwosci zakupu (towaru nie
ma na rynku),

3) jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych
wskazanych w dokumentacji projektowej, gdyz zastosowanie wskazanych w
dokumentacji materiatéw i urzadzen spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu
Umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie
wykonanie, ktore skutkowaé bedzie trudnosciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub
brakiem estetyki,

4)  jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego, w tym m.in. jezeli :

a) powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujg poprawienie parametréw technicznych przedmiotu umowy,

c) wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ techniczna rezygnacji z czesci

robot objetych dokumentacjg techniczng albo zajdzie jednoczesnie poza rezygnacja,

koniecznos¢ wprowadzenia w miejsce robot, z ktérych zrezygnowano, innych robét,
wykraczajgcych poza zakres dokumentacji technicznej, wykonanie tych rob6t moze zostaé
powierzone do realizacji odrebng umowa lub moze zostaé zwiekszony zakres niniejszej



Umowy, a Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o warto$¢ robdt zaniechanych,
ustalonych na zasadach okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu i/albo wynagrodzenie
zostanie zwiekszone o warto$¢ robot dodatkowych ustalong w oparciu o ust. 1.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdét przewidzianych w dokumentacji

technicznej (,robdt zaniechanych”), warto$¢ robdt, ktéra zostanie potrgcona z

wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie wyliczona nastepujaco:

1)  wprzypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
terminowo - rzeczowo - finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonego w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu, okreslonego w
harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, obliczenie niewykonanej
czesci tego elementu nastgpi na podstawie ztozonego przez Wykonawce kosztorysu
stanowigcego podstawe do wyceny oferty, a jezeli wyliczenie z tego kosztorysu
bedzie niemozliwe, okreslenie wartosci tych robot nastgpi w wyniku ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku ilosci niewykonanych robot
w stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartosc
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.

W przypadku, jezeli Wykonawca proponuje zmiane materiatéw, urzadzen lub rozwigzan

konstrukcyjnych na inne niz opisane w dokumentacji - po stronie Wykonawcy lezy

wykazanie co najmniej réwnowaznosci parametrow (okreslonych jako istotne przez

Zamawiajacego), a w wypadku zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wykonanie przez

uprawnionego projektanta niezbednych obliczen i rysunkéw, ktdore przekazuje do

akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Projektantowi.

Suma wartosci robét zaniechanych nie moze by¢ wieksza niz 15 % wartosci wynagrodzenia

umownego brutto o ktérym mowa w § 9 ust.1.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, 3 i 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego, w porozumieniu z Projektantem.

§12
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za catos¢
lub czes$é przedmiotu umowy, od ktdrej wykonania Wykonawca odstgpit,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych) za kazdy dziern zwtoki od terminu okreslonego w § 5 ust. 1 w
stosunku do kazdego zadania,

3)  za kaidy przypadek zwtoki w usunieciu wad w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto
ztotych) za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

4)  za niewydanie lub za zwtoke w wydaniu karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w § 14
ust. 3 w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) w stosunku do kazdego
zadania, 5) za kazdg zwtoke w dostarczeniu jakiegokolwiek z dokumentow
okreslonych w § 3 ust. 7,10,12, § 5 ust. 4, § 9 ust. 4, 5,6, 7, 8, § 16 ust. 2, § 17 ust.
3, 4, 5, niniejszej umowy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki, odrebnie za
kazdy niedostarczony dokument,

6) w przypadku niezgodnosci z prawdg oswiadczenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 3
niniejszej umowy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych),



7)  za kazdy przypadek braku zaptaty lub kazdg nieterminowg zaptate wynagrodzenia
naleznego kazdemu Podwykonawcy lub kazdemu dalszemu Podwykonawcy w
wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych)- od kazdego przypadku braku zaptaty
dla Podwykonawcy lub od kazdego przypadku nieterminowej zapfaty dla
Podwykonawcy,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem jej zmian w
wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych),

9)  w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych),

10) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktorej
mowa w § 2 ust. 12 w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych),

11) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 2 ust. 14 wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych),

12) w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg na Zzadanie
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 20, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych),

13) w kazdym przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 3 ust.
10 czynnosci w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych). Kara umowna, o
ktéorej mowa w zdaniu poprzedzajgcym naliczana bedzie oddzielnie za kazdy
przypadek niewykonania ww. obowigzku oraz za kazdy miesigc realizacji umowy.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
9 ust. 1 umowy,

2)  za zwtoke Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy lub odbiorze robdét, w
wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych)za kazdy dzien zwtoki.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi

30 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonejw § 9 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy nie traci prawa do kary umownej i

odszkodowania.

W przypadku powstania szkody przenoszgcej wartos¢ zastrzezonych kar umownych,

Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywistej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych i innych naleznosci wynikajgcych

Z niniejszej umowy z wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkdw wymienionych w Kodeksie cywilnym,
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w uregulowanych w niej sytuacjach.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci w terminie 14 dni od dnia powziecia
informacji o ponizszych okolicznosciach:
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15)

niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo
upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 794 z pdin. zm.), niewyptacalnosci lub
zagrozenia niewyptacalnoscig Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015r.
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1428 z pdin.zm.), likwidacji
Wykonawcy bad? zajecia majgtku Wykonawcy;

wydano nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

organ egzekucyjny dokonat zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania
niniejszej umowy;

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy, pomimo wezwania do rozpoczecia prac ztozonego przez
Zamawiajgcego Na PiSMIe, NA AdIeS: ...cccveeeeieriiiieeee e e eeiieeee e

Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres 14 dni, pomimo

Wykonawca popada w zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych elementéw przedmiotu
zamoéwienia w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym o wiecej niz 20 dni;

Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm), bgdZ wykonuje roboty
w sposob wadliwy;

w przypadku zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu - art. 456
ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych ;

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

Wykonawca powierza chocby czes¢ robét do wykonania podmiotowi trzeciemu, bez
zgody Zamawiajgcego (z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, przy czym wytaczenie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt);

Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynagrodzenia, badz zlecit wykonanie
zadania niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, nie przedtuzyt o czas przekroczenia, czasu obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 3 umowy;

Wykonawca nie dostarczyt dokumentéw ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §
17 ust. 3-5, przy zachowaniu prawa Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej;
Wykonawca nie rozwigzat umowy z Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, o
ktorym mowa w § 2 ust. 20, przy zachowaniu prawa Zamawiajgcego do naliczenia
kary umownej.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy lub jego przedstawiciel, o
ktorym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, odmawia bez uzasadnionych przyczyn
odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru czesciowego wykonanych etapdow robét.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia -
pod rygorem niewaznosci odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny robdét w
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toku na dzien odstgpienia od umowy oraz wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru
wykonanych robét w toku i robdt zabezpieczajgcych.

W przypadku, gdy w zwigzku z odstgpieniem od umowy ktérejkolwiek ze stron,
Wykonawca uchyla sie od obowigzku sporzgdzenia inwentaryzacji robét w toku, wéwczas
inwentaryzacje moze wykona¢ Zamawiajacy, powotujagc w tym celu komisje
inwentaryzacyjng i kosztami inwentaryzacji obcigzy Wykonawce.

W przypadku, gdy w zwigzku z odstgpieniem od umowy ktérejkolwiek ze stron,
Wykonawca nie wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdét w toku,
o ktérym to obowigzku mowa w ust. 5, wéwczas to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
uczestnictwa w czynnosciach odbiorowych, informujac Wykonawce o terminie
rozpoczecia tych czynnosci. W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy do wyznaczonego
odbioru roboét w toku, odbiér odbedzie sie jednostronnie, a protokdt z czynnosci
odbiorowych zostanie przekazany do wiadomosci Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych s$rodkdéw, celem
zabezpieczenia wykonanych do dnia odstgpienia robdt na wtasny koszt, a jezeli tego nie
wykona, woéwczas Zamawiajgcy podejmie wszelkie niezbedne srodki celem ich
zabezpieczenia i kosztami zabezpieczenia obcigzy Wykonawce (koszty te mogg byé
potrgcone z naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy).
W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢
wszelkich pfatnosci naleznych na rzecz wszystkich swoich Podwykonawcéw oraz
przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody dokonania zaptaty oraz oswiadczenia podpisane
przez Podwykonawcow, z ktérych bedzie wynika¢, ze Wykonawca dokonat zaptaty wobec
nich, wszelkich naleznosci z tytutu realizacji powierzonych robét.

Niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu uporzadkowany teren budowy, z
ktérego usunieto wszelkie odpady, zbedne materiaty, maszyny, urzadzenia oraz wykonaé
wszelkie inne obowigzki okreslone w niniejszej umowie, niezbedne do dokonania
odbioréw robot i ich rozliczenia.

Wykonawca po odstgpieniu od umowy, bedzie uprawniony do Zzgdania zapfaty
wynagrodzenia, wylfgcznie za te roboty, ktére =zostaty prawidtowo wykonane,
udokumentowane i odebrane przez Zamawiajgcego jako wolne od wad, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczace
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, majg zastosowanie do robdt, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego i odebrane przez Zamawiajgcego.
Postanowienia powyzsze stosuje sie takze, w kazdym innym przypadku rozwigzania
niniejszej umowy albo stwierdzenia jej niewaznosci.

Wykonawca udzieli rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej
Umowie na czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§14
GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... (stownie: ...oveeeeeeereenne, )miesiecy gwarancji
jakosci na wykonane roboty oraz wbudowane (zastosowane) materiaty, wyroby
budowlane i urzagdzenia. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci.
Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu nastepnym po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci dla kazdej wady
z osobna nalezy do Zamawiajgcego.
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Najpdzniej w dniu sporzadzenia protokotu odbioru koncowego, Wykonawca wyda
Zamawiajgcemu karte gwarancyjng podpisang przez upowaznionych przedstawicieli. Wzor
karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1)  $wiadczenie merytorycznych konsultacji Zamawiajagcemu, w szczegdlnosci
udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiajgcego, w zakresie funkcjonowania i
obstugi zamontowanych urzadzen i systemow;

2)  usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie
odbioru koricowego w tym na zastosowane materiaty budowlane jak i powstatych
w okresie gwarancji,

3)  uczestniczenie w przeglagdach gwarancyjnych wyznaczanych przez Zamawiajgcego,

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2)  winy uzytkownika, w tym uszkodzerh mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Wykonawca usunie bezptatnie wady wykonanych robét,

ktore zostang zgtoszone przed uptywem umownego terminu gwarancji jakosci i rekojmi za

wady. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji jakosci przed
uptywem okresu gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ roszczenia z rekojmi za wady

w odniesieniu do wady, w ciggu 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu do jej

usuniecia, w ramach gwarancji jakosci.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni od dnia ich

zgtoszenia, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarie urzagdzen i instalacji — w czasie 48

godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie

wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o

tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem

mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia
wady.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub niewywigzania sie z
termindw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usuniecie
tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w przeglagdach okresowych w okresie gwarancji
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wady stwierdzonej przez Zamawiajgcego, bez
wzgledu na koszty z tym zwigzane.

Odbidr poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego, ktéry zostanie przestany
do Wykonawcy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni
od daty odbioru. Z odbioru tego zostanie sporzadzony protokdt odbioru ostatecznego.
Postanowienia ust. 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.

Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu, nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg
wigzgce dla Wykonawcy.
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§15
GWARANCIJA ZAPLATY

W przypadku zgdania dostarczenia na rzecz Wykonawcy gwarancji zaptaty za roboty
budowlane, dalej zwang ,,gwarancjg zaptaty", zgodnie z przepisami o gwarancji zaptaty za
roboty budowlane, Zamawiajgcy dostarczy gwarancje zaptaty Wykonawcy, ktéry bedzie jej
beneficjentem. Wykonawca bedzie uprawniony do skorzystania z gwarancji zaptaty,
wytgcznie na kwote nieprzekraczajgcg wymagalnego roszczenia z tytutu wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy, w przypadku spetnienia nastepujgcych warunkéw i po
przedstawieniu gwarantowi wymienionych w nich dokumentéw:

1)  pomimo uptywu wskazanego w umowie terminu pfatnosci prawidtowo wystawione;j
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego faktury, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z
umowy, Zamawiajacy nie zaptacit przystugujgcej Wykonawcy naleznosci;

2)  zwtoka w ptatnosci naleznosci, liczagc od daty w ktérej naleznosc stata sie wymagalna,
wynosi ponad 30 dni roboczych;

3) po uptywie terminu ptatnosci naleznosci, Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu
pisemne wezwanie do zaptaty wraz z os$wiadczeniem, ze naleznos¢ nie zostafa
uiszczona, wskazaniem faktury VAT stanowigcej podstawe zgdania naleznosci i
okresleniem daty, w ktérej naleznos¢ stata sie wymagalna.

Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu potowe udokumentowanych kosztéw uzyskania

gwarancji zaptaty w terminie do 7 dni od daty doreczenia gwarancji zaptaty przez

Zamawiajgcego. W razie niewykonania tego obowigzku Zamawiajgcy moze dokonad

potracenia tej kwoty z kazdej nastepnej wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania

niniejszej umowy.

§16

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzone] dziatalnosci, w tym za szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi pracami, na kwote nie nizszg niz:
50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych ).
Ubezpieczenie OC winno obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest przedfozyé Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od zawarcia
niniejszej umowy, kopie polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia
uptywa wczeséniej niz termin zakonczenia robdt, zobowigzany jest réwniez przedtozyé
Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie
dowodu jego przedtuzenia wraz z kopig polisy ubezpieczeniowej lub kopig przedtuzenia
okresu ubezpieczenia. Wykonawca sktada oswiadczenie o braku roszczen osob trzecich,
ktore moga by¢ zaspokojone z wyzej wymienionej polisy ubezpieczeniowe;.
W przypadku braku polisy Wykonawca moze ztozy¢ inny dokument potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie okreslonym w
ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowodow wptat
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia w
ktorym uptynat termin zapfaty.



§18
POSTANOWIENIA POZOSTALE

Wszelkie o$wiadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowien niniejszej umowy, z
zastrzezeniem wyjgtkdow przewidzianych w umowie, wymagajg formy pisemnej i beda
przestane na adres Strony za potwierdzeniem odbioru okreslony w niniejszej umowie.
Strony podajg adres do korespondenciji:

1) Zamawiajaly: coeceeieeieeierierieeees cveeresaennens ,e-maili o,

2)  WYKONAWCA: ..ceeeceneeeretevevis cveeveneennens , e-mail: . .

W przypadku zmiany adresu, strona ma obOW|a12ek pOW|adom|c druga strone pisemnie o
tej zmianie w terminie dwdch dni.

W przypadku niedopetnienia obowigzku ustalonego w ust. 3, korespondencje wysytang
na adres dotychczasowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang,
uwaza sie za doreczong w dacie zwrotu korespondenciji.

Wykonawca nie moze dokonywac przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;.
Wykonawca nie moze przenies$¢ swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy na
rzecz osob trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.

Strony umowy stwierdzajg, iz zapoznaty sie z umowg i dokonaty interpretacji jej
poszczegdlnych postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powstaé w
przysztosci sporéw na tle jej wykonania.

Jezeli Zamawiajagcy w ramach odpowiedzialnosci solidarnej z Wykonawcg wobec
Podwykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoit powstate na
skutek zachowania Wykonawcy roszczenia Podwykonawcy, Zamawiajagcemu stuzy
roszczenie regresowe do Wykonawcy o zwrot catego spetnionego wobec Podwykonawcy
Swiadczenia.

Strony ustalajg, iz Zamawiajgcy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na
temat realizowanej inwestycji, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 umowy: nazwy, logo, znakdéw
firmowych, innych oznaczen dotyczacych okreslenia Wykonawcy.

§19
ZMIANY UMOWY

Nie dopuszcza sie istotnych zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie na
zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, za zgodg obu stron
wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem ust. 2.

Zmiana harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego nieskutkujgca zmiang

termindw realizacji przedmiotu umowy, o ktdrych mowa w § 5 ust. 1 umowy dokonywana

bedzie w formie pisemnej za zgodg stron umowy, bez koniecznosci sporzadzania aneksu
do umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dokonania zmian postanowiert umowy w stosunku do tresci

oferty w szczegdlnosci:

1)  w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towardw i ustug; w takim
przypadku ulegnie mianie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto, z
uwzglednieniem obowigzujgcej stawki podatku VAT;

2)  w przypadku zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi koniecznie
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga
zgtoszenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od powziecia informacji stanowigcej



podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac wydtuzenie

terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Inicjatorem tej zmiany moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca;

3) w przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajgcego poprzez: zmiane
nazwy firmy, zmiane adresu siedziby, zmiane formy prawnej itp.;

4)  w przypadkach okre$lonych w § 11 ust. 2 i 4 niniejszej umowy, co do zmniejszenia
zakresu robot i obnizenia wynagrodzenia umownego o warto$é robot zaniechanych;

5) odnosnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie
wynikajgcych ze zwtoki Wykonawcy, w szczegdlnosci:

a) Ww razie zaistnienia zdarzen o charakterze dziatania sity wyzszej, przez ktéra
strony  rozumiejg  kleski  zywiotowe, stan  wyjgtkowy, dziatania
antyterrorystyczne, strajk powszechny, stan zagrozenia epidemicznego, stanu
epidemii, nowe akty prawne lub decyzje wtasciwych wtadz, a takze dziatania lub
zaniechane dziatania organdéw panstwowych, samorzadowych lub oséb trzecich
uniemozliwiajgcych terminowa realizacje przedmiotu umowy, o okres nie
przekraczajgcy czasu trwania przeszkody w wykonania przedmiotu umowy;

b) w przypadku wystgpienia przyczyny lezacej po stronie Zamawiajgcego,
powodujgcej zwtoke w realizacji przedmiotu umowy;

c) w przypadku koniecznosci usuniecia istotnych btedéw lub wprowadzenia
istotnych zmian w dokumentacji technicznej — nie ujawnionych przez
wszczeciem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Ponadto przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, a dotyczgcych w

szczegdlno$ci  zakresu rzeczowego robdt, terminu ich wykonania, naleinego

wynagrodzenia umownego, sposobu wykonywania i odbioru robdét, w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy s3 one nastepstwem niemozliwej do przewidzenia koniecznosci zrealizowania
robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,

technologicznych lub materiatowych niz wynikajagce z dokumentacji
technicznej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét albo ze wzgledu na zmiany
przepisow prawa lub zmiany w dokumentacji technicznej narzucone Ilub
wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej;

2)  wystgpienia robdt dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest wykonanie
zamoéwienia podstawowego;

3)  koniecznosci wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

4)  wystgpienia robdt zamiennych lub zmiany materiatéw o ktérych mowa w § 11 ust.3;

5)  stwierdzenia w trakcie robodt kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami i instalacjami, ktore
nie sg zinwentaryzowane,

6) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian zwiekszajgcych bezpieczenstwo
organizacji ruchu miedzy innymi na skutek konsultacji spotecznych, wnioskéw
radnych lub policji;

7)  przyjetej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robét, gdy
roboty nie mogg by¢ realizowane, w szczegdlnosci ze wzgledu na
niezinwentaryzowane istniejgce uzbrojenie lub inne przeszkody nie przewidziane w
dokumentacji technicznej;

8)  wstrzymania wykonywania robot przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w szczegdlnosci takich jak: znaleziska
z czasOwW wojen: uzbrojenie, niewypaty, niewybuchy;



9) ze wzgledu na warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonywanie lub
prawidtowe wykonywanie robdt, zgodnie z konieczng do przestrzegania technologig
lub sposobem ich wykonywania;

10) wystgpienia sity wyzszej.

Zamawiajacy dopuszcza réwniez zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia, ktérych tgczna wartosc jest mniejsza niz 15% wartosci zamowienia brutto, o

ktérej mowa w § 9 ust. 1, na roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia, a

zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru umowy.

Zakres zmian postanowien umowy wywotanych przyczynami, o ktérych mowa w §19,

powinien byé odpowiedni do wywotujgcej je przyczyny, pod wzgledem rzeczowym,

czasowym i finansowym.

§20

OBOWIAZEK INFORMACYINY
Strony niniejszej umowy przetwarzajg nawzajem dane osobowe w celu spetfnienia
wymogow kontraktowych, tj. koniecznosci dysponowania danymi osobowymi na potrzeby
zawarcia umowy i jej wykonania — na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego
dalej: RODO).
Strony niniejszej Umowy przetwarzac beda réwniez dane osobowe wskazane wyzej w celu
wypetnienia obowigzkéw prawnych wynikajgcych z przepiséw prawa —na podstawie art. 6
ust. 1 lit.c RODO.
Kazda ze Stron zobowigzana jest spetni¢ nalezycie obowigzek informacyjny, o ktérym
mowa w art. 13 RODO, a ponadto zawrze¢ w tej informacji rowniez informacje wymagane
zgodnie z art. 14 RODO, tak aby druga Strona mogta powotfac sie na art. 14 ust. lit. a) RODO.
Klauzula Informacyjna (RODO), stanowi Zatgcznik Nr ... do niniejszej Umowy.

§21
REGULACIJE POZAUMOWNE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg w szczegdlnosci zastosowanie
przepisy prawa:
1)  ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 .,
poz. 1320),
2)  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 z
pozin.zm.),
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z p6in.
zm.), oraz przepiséw wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze w wypadku powstania sporow wynikajgcych z realizacji
niniejszej umowy rozstrzyga¢ je bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.



§21
ZALACZNIKI DO UMOWY
Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig nizej wymienione zatgczniki:
1) Zatgcznik nr.... - e,
2) Zatgcznik nr.... -
3) Zatgcznik nr.... - e,
4) Zatacznik Nr.... = e
5) Zatacznik Nr.... = e
6) Zatacznik nr .... —wzdr karty gwarancyjnej
7) Zatgcznik nr .... — Klauzula Informacyjna (RODO)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* jezeli dotyczy
** wpisac wtasciwe



