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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym: _,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. STANISEAWA

STASZICA W _ZYRARDOWIE POPRZEZ: budowe elementéw malej architektury, wymiane nawierzchni i zmiane
lokalizacji ciggow pieszych, wykonanie nowych nasadzen zieleni, przebudowe instalacji elektrycznej oswietlenia”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t okreslonych w projekcie na ,, ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 3 im. STANISEAWA STASZICA W _ZYRARDOWIE POPRZEZ: budowe elementéw malej architektury, wymiane
nawierzchni i zmiane lokalizacji ciggow pieszych, wykonanie nowych nasadzen zieleni, przebudowe instalacji
elektrycznej oswietlenia”

Inwestor: MIASTO ZYRARD()W, Plac Jana Pawla I nr 1, 96-300 Zyrardéw

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni dla zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w
Zyrardowie. Projekt przewiduje wycinke drzew w ztym stanie fitosanitarnym oraz drzew i krzewéw kolidujacych z
projektem zagospodarowania terenu, zabiegi pielegnujace zielen istniejacg (cigcia pielggnacyjne i sanitarne), nowe
nasadzenia drzew, krzewdow i bylin; zatozenie trawnikéw

Zatozeniem projektowym jest:

- uporzadkowanie zieleni istniejacej

- stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych

- podniesienie bioréznorodnosci biologicznej

- dostosowanie nasadzen do warunkéw siedliskowych

- tworzenie wielopigetrowych kompozycji roslinnych

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV).
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt zagospodarowania terenu wraz z matg architekturg i nalezy
je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
454-4  ZIELEN

14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie begdacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czes¢
stanowiacg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robdt 1 date przekazania Wykonawcey placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ (zawierajaca réwniez rysunki), bedaca zatacznikiem do SWZ.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami wedlug prawa kraju, stanowiacy urzgdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét. Nie jest
wymagany przy realizacji inwestycji. Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowg, bgdzie realizowana na podstawie
zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe.




Inspektor nadzoru - oznacza osob¢ posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie . Zamawiajacy nie wyznacza inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji.

Inspektor nadzoru autorskiego — oznacza autora projektu zatrudnionego przez Zamawiajacego do pelnienia nadzoru
autorskiego przy realizacji inwestycji.

Osoba do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem prac- oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do nadzoru
nad prawidlowa realizacja umowy wymieniona w Umowie lub inng osob¢ wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, zgodnie z zapisami umownymi.

Ksiega obmiaréw — nie przewiduje si¢ prowadzenia ksig¢gi obmiar6w. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy jest
ryczaltowe, zgodnie z zapisami umownymi.

Laboratorium _uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiagzanych z oceng jakoSci materialéw oraz robot.

Materiaty - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robot
Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére moga by¢ dostarczone przez
Wykonawce wedlug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt malej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robodt
budowlanych. Zgodnie z projektem budowlanym.

Oferta - oznacza dokument zatytutlowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisana ofertg
na Roboty, skierowang do Zamawiajacego. Zgodnie z SWZ.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia
i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegélnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazda osob¢ wymienionga w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonaweca, dla czesci Roboét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru Autorskiego oraz osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego do nadzoru nad
prawidlowym przebiegiem prac - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢
konieczne do realizacji Robdt i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez
upowaznione przez Zamawiajacego osoby, jesli to tylko mozliwe wydawane na piSmie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowe;.
Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeSli sa) objete Wykazami wlaczone do Dokumentacji
projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State - oznaczaja roboty stale, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczaja rysunki Robdt, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia w postgpowaniu przetargowym,
w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy
zatgcznikiem do SWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia
Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu
Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych
czg$¢ Robét Statych.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Ofert¢ Wykonawcy wraz
z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy,
i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.




Urzgdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robdt Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Oferta
i wlaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Rob6t, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
0soby(6b).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng Iub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

Zatqcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktére sa zataczone do Oferty
1 stanowia jej czgs¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz upowaznione osoby.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB)
i specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i wiedza techniczna.

1.6. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato§¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
autorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia. Odbiér ostateczny nastgpuje, zgodnie z
zapisami umownymi, po usuni¢ciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego. Warunkiem odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego bedzie kontrola pomontazowa zalecana w punkcie 5.3 normy PN-EN 1176-7
pod katem sprawdzenia bezpieczenstwa calego obiektu przed oddaniem go do uzytku. Kontrole pomontazowa wykona
niezalezna jednostka certyfikujgca zaakceptowana przez Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

1.7. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego (np. protokoty koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowiag o zaméwionym
zakresie i sg integralng czg¢$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PB Iub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z Inspektorem nadzoru autorskiego dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatléw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie b¢da w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiang parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwltocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy i obowiazki Wykonawcy z tego wynikajace

Organizacja rob6t nalezy do Wykonawcy, ktéry przejmuje, bez odrgbnego wynagrodzenia, ponizsze obowiazki:

1) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, opracowania i przekazania Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z kosztorysem ofertowym (na ceng
wynikajacg z oferty) wykonania robdt budowlanych z wyodrebnieniem zakreséw, kosztéw i
terminéw wykonywania poszczeg6lnych robét realizowanych przez Wykonawce, poszczegdlnych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,

2) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczenia
o objeciu funkcji kierownika budowy wraz z kopia uprawnien i za$wiadczeniem
o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

3) protokolarne przejecie od Zamawiajacego placu budowy,

4) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie i optacenie kierownika budowy,



5) opracowanie przez kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

6) zorganizowania, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania i konserwacji
urzadzen zabezpieczajacych plac budowy,

7) prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét, przepisami BHP
i Ppoz., projektem wykonawczym i wiedzg techniczng,

8) ponoszenia, od chwili przejecia terenu budowy do chwili odbioru, odpowiedzialnosci na zasadach
ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy,

9) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci
gospodarczej i dzialan Podwykonawcéw na czas realizacji przedmiotu umowy w wysoko$ci nie
mniejszej niz cena ztozonej oferty,

10) zabezpieczania wykonanych prac przed zniszczeniem i natychmiastowego zabezpieczenia
ewentualnych awarii,

11) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, badz urzadzen zniszczonych
lub uszkodzonych w trakcie wykonywania prac,

12) koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow,

13) ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robo6t,

14) okazania w stosunku do wskazanych materialéw stosownych certyfikatéw Iub aprobat
technicznych na kazde zadanie Zamawiajacego,

15) prowadzenia dokumentacji budowy,

16) zgloszenia Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowosci do odbioru robét wraz
z nastgpujacymi dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowosci wykonania robét
zgloszonych do odbioru:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) atestami na wbudowane materiaty,

¢) o$wiadczeniem o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem;

d) o$wiadczeniem o zastosowaniu wyrobéw zgodnie z warunkami, o ktérych mowa

W umowie,

e) certyfikatami urzagdzen wydanymi przez upowaznione do ich wystawienia jednostki

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach uzgodnionych z Zamawiajacym, tablic informacyjnych i ostrzegawczych -
w miar¢ potrzeb podswietlanych. Zamawiajacy okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z
winy Wykonawcy.

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzef, materialéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawcg.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Zamawiajacego).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg oraz finansowa dla wszelkiego
rodzaju robo6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasno$ci prywatnej
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia §rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania;

— mial szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzg¢t nie moze
powodowa¢ zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajag Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedbah w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do rob6t musza mie¢ S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na rodowisko.

Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy inie podlega dodatkowej
oplacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach iw pojazdach mechanicznych. Materialy
tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dzialalno$cig przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
(odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp.)



Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela Inwestora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. AKkceptowanie uzytych materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa
badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrédta s niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Nie dotyczy
2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialéw bez akceptacji Zamawiajacego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w PB 1 ST.
W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.



Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot,
do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdét i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB i wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoSci za ich doktadnos¢.

5.2. Decyzja i polecenie Zamawiajacego

Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru autorskiego musza by¢é zaakceptowane przez osob¢ upowazniong przez
Zamawiajacego do pelnienia nadzoru nad przebiegiem realizacji prac, zwang réwniez Zamawiajacym, Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt bgda oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, PB, ST, normach i instrukcjach.

Zamawiajacy jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wyltacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajacemu aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze,
co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajacemu. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian w projekcie bez uzyskania
zgody projektanta i Zamawiajgcego.

54. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupeinione przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

— Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

— Spis tresci

— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

— Gwarancje producenta

— Szczeg6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

— Procedura rozruchu



—  Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploatacji

— Instrukcja wylaczania z eksploatacji

— Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

— Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbg¢dnej do utrzymania dobrego stanu i trwatoéci urzadzen.

— Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST
i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiajacego.
Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okre$lonym z Zamawiajacym.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajacy zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatlu dostarczona na budowe
winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane be¢da na terenie budowy i okazywane Zamawiajagcemu na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy. Inwestycja nie podlega pozwoleniu na budowg, jedynie zgloszeniu
robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

— protokoét przekazania placu budowy,

— protokoét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, zgodnie z zapisami umowy
— protokéty odbioru robét,

— protokély z narad i ustalen,

— dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji,
— korespondencja na budowie.,

— oraz wszystkie inne nie wymienione w ST a wymienione w zapisach umowy

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Umowa ryczattowa - dla uméw ryczatltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bgda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Umowa ryczattowa - dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Umowa ryczattowa - dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Rob6t np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

11



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Zamawiajacego:

— odbiorowi rob6t zanikajacych, nie jest wymieniony w zapisach umowy, lecz Zamawiajacy zastrzega sobie
koniecznos$¢ obecnosci przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czeSciowy — po wykonaniu czgéci rob6t, potwierdzonych protokotem odbioru;

— odbiér koncowy — po wykonaniu catoéci przedmiotu umowys;

— odbiér ostateczny — po usunig¢ciu usterek stwierdzonych podczas odbioru kofcowego; warunkiem odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, bedzie kontrola pomontazowa zalecana w punkcie 5.3 normy PN-EN
1176-7 pod katem sprawdzenia bezpieczenstwa calego obiektu przed oddaniem go do uzytku. Kontrole
pomontazowa wykona niezalezna jednostka certyfikujaca zaakceptowana przez Zamawiajacego, na koszt
Wykonawcy.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.
Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.
Gotowo$¢ danej czgéci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca Zamawiajacemu zgodnie z zapisami umownymi..

8.4. Odbiér kencowy
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloSci, jako$ci

i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz odbiér koncowy bedzie stwierdzony przez Wykonawce po wykonaniu
przedmiotu umowy. Zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego zgodnie z zapisami umownymi,

8.5. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny — po usunigciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego; warunkiem odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajacego, bedzie kontrola pomontazowa zalecana w punkcie 5.3 normy PN-EN 1176-7 pod katem
sprawdzenia bezpieczenstwa catego obiektu przed oddaniem go do uzytku. Kontrol¢ pomontazowa wykona niezalezna
jednostka certyfikujaca zaakceptowana przez Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) atestami na wbudowane materiaty,

¢) o$wiadczeniem o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem;

d) o$wiadczeniem o zastosowaniu wyrobé6w zgodnie z  warunkami, o ktérych ~mowa
w § 12 ust. 2 umowy,

e) certyfikatami urzadzen wydanymi przez upowaznione do ich wystawienia jednostki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zgodnie z zapisami umowy ustalono wynagrodzenie ryczaltowe.
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9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan og6lnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2361)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. Nr 14, poz. 60)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).
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