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Roboty rozbiorkowe bud uzytkowego pRRZEMMdwej nr 19.PRD

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

Roboty rozbiérkowe - przygotowawcze , organizacja placu

rozbioé

rki

._\_\_\

analiza in-
dywidual-
na

Roboty przygotowawcze . Oznakowanie i zabezpieczenie miegj-
sca robot ( wygrodzenie , ustawienie tablic inform, przygotowa-
nie miejsc sktadowych)

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu

Wg dokumentaciji projektowej
Do obliczen przyjeto :
10.00*3

30.000

RAZEM

30.000

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu

Wg dokumentaciji projektowej
Do obliczen przyjeto :
10.00*3

30.000

RAZEM

30.000

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu

Wg dokumentaciji projektowej
Do obliczen przyjeto :
10.00*3

30.000

RAZEM

30.000

KNR-W 2-
01 0111-
01

Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne
gatezie,korzenie,kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu

500 *4

m2

m2

2000.000

RAZEM

2000.000

KNR 2-31
0204-03
analogia

Wykonanie utwardzenia tymczasowego pod wywo6z gruzu -
pow. dziatki 19/1 pow dt ok 40 m szer 4m.Nawierzchnia z re-
cyklingu betonowego - warstwa dolna - grubos$¢ po zageszcze-
niu 10 cm

Materiat - recykling betonowy z rozbiorki

(40.00%4)

m2

160.000

RAZEM

160.000

KNR 2-31
0204-05
analogia

Wykonanie utwardzenia tymczasowego pod wywo6z gruzu -
pow. dziatki 19/1 pow dt ok 40 m szer 4m.Nawierzchnia z re-
cyklingu betonowego - warstwa gérna - grubos¢ po zagesz-
czeniu 10 cm

Materiat - recykling betonowy z rozbiorki

poz.6

m2

160.000

RAZEM

160.000

Rozebranie $cian | p, rozebranie $cian parteru , rozebranie
litycznego

stropu zelbetowego mono-

Norma PRO Wersja 4.24a

KNR 4-04
0104-01

Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komérkowego w bu-
dynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapienne;j

<Sciany Ip>

[(28.28+27.50+1.5)*2.02+ (3.05+3.73)/2*5.12+(1.45*3.43)+
(3.43+2.02)/2*4.47+(2.0+3.6)/2*3.03+(2.9*3.60)+(3.6+2.6)/2*
3.40]*0.28-[(1.6*4)*1.6+(3.02*2.65)]*0.28

<Filary Ip>

(0.3*0.3)*1.8*8

< Sciany Parter>
[((16.7+2.5+10.94+5.60+17.22+5.00)*2.95+ (11.25+10.21+
9.75+1.40 +1.35+4.30+8.20)*3.15)*0.4+(3.00+4.15+5.15)*
2.95*0.12+2.25%2.95*0.24]-[((3.65+5.45+4.85)*1.40+(1.6*11+
1.3+1.25)*1.6 +( 0.8+0.95)*2.0+ (3.20*2.8))*0.4]

<Sciany wolnostojgce kond "-1" >

2.

m3

m3

m3

m3

45.203

1.296

107.188




Roboty rozbiorkowe bud uzytkowego pRRZEMMdwej nr 19.PRD

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
[((6.9*3.19)+(11.00*2.5))*0.4]- [((1.6+1.6+1.6)*1.6+ (1.0+1.0+ |m3 12.732
3.0)*2)*0.4]
<sciany przybudéwki hali Parter>
[((3.8+2.5)/2*2.41*2+(6.1*2.5))*0.24+ (1.8+1.8)*3.8*0.24+1.8* |m3 10.141
3.8"0.12]- [(1.65+1.65)*1.6*0.24]
RAZEM 176.560
9/KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw z cegly ponizej terenu na zaprawie |m3
d.2|0101-04 |cementowo-wapienne;j.
Rozbidrka od rzednej - +0,00 m do rzednej - 0,30
<Rozbidrka scian Parteru od rzenej -0,3m>
[((16.7+2.5+10.94+5.60+17.22+5.00)*0.3+ (11.25+10.21+ m3 13.135
9.75+1.40 +1.35+4.30+8.20)*0.3)*0.4+(3.00+4.15+5.15)*0.3*
0.12+2.25%0.3%0.24]
RAZEM 13.135
10|KNR 4-04 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych - wg obmiaru m3
d.2|0109-04
<Parter +Ipietro>
(3.15+0.25+2.60)*0.5*0.8 m3 2.400
RAZEM 2.400
11|KNR-W 4-|Demontaz Izolacja cieplnej z supremy - Sciany Ip m?2
d.2|01 0605- |R=0,5 Nc
04
<Sciany Ip>
[(28.28+27.50+1.5)*2.02+ (3.05+3.73)/2*5.12+(1.45*3.43)+ m?2 161.438
(3.43+2.02)/2*4.47+(2.0+3.6)/2*3.03+(2.9*3.60)+(3.6+2.6)/2*
3.40]-[(1.6%4)*1.6+(3.02*2.65)]
RAZEM 161.438
12|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej-ptytki | m?2
d.2|0811-07 |lastriko
< Posadzka stropu nad Parterem>
[(10.71+10.62)/2*28.28 + (0.5*10.71*0.8)]- (1.1*1.26) m?2 304.504
RAZEM 304.504
13|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw Zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) |ms3
d.2/0305-03 |przy grubosci ptyty stropowej do 25 cm
analogia |-strop parteru
< strop Parteru + taras przy hali>
[(30.84+ 32.91)/2*10.45 - (1.35%0.75)]*0.25 m3 83.020
RAZEM 83.020
14/ KNR 4-04 |Przeciecie zbrojenia tgczacego elementy w stropu szt.
d.2|0814-02
Wg dokumentaciji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< przyjeto ilos¢ pretow zbrojeniowych wychodzacych z weziow
300 szt. >
300 szt. 300.000
RAZEM 300.000
15/KNR 4-04 |Rozebranie belek i podciggdw jako niezaleznych konstrukcji m3
d.2/0305-06 |przy grubosci wezszego boku do 40 cm
-podciggi parteru
(3.3+5.50+5.55+4.65)*0.5*0.4+ (5.00*0.4*0.65) m3 5.100
RAZEM 5.100
16/KNR 4-04 |Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do |m3
d.2|0304-03 |40 cm
Stupy parteru
(0.4*0.5*2.95)*3+(0.4*0.4*3.15) m3 2.274
RAZEM 2.274
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Roboty rozbiorkowe bud uzytkowego pRRZEMMdwej nr 19.PRD

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
17/KNR 4-04 |Wykucie z muru oscieznic okiennych drewnianych : szt.
d.2|1006-01 |- analogia ( przyjeto 70% robocizny )
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 4-04 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych : szt.
d.2|1006-01 |- analogia ( przyjeto 70% robocizny )
Wg dokumentaciji projektowej
Do obliczen przyjeto :
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 |m3
d.2/0301-04 |cm - posadzka betonowa gr 20 cm
< Posadzka betonowa Parter>
[(30.84+ 32.91)/2*10.45 - (1.35*0.75)]*0.20 m3 66.416
RAZEM 66.416
20/KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z pustakéw szklanych na zaprawie cemen-|m?2
d.2|01 0346- |towo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
03
(3.65+5.45+4.85)*1.40 m?2 19.530
RAZEM 19.530
21/KNR 4-04 |Zasypanie piwnic budynku uzytkowego z zageszczeniem gruzu|ms3
d.2/1002-02 |betonowego.Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska
<Objetos¢ piwnic do zasypania>
[(6.63*2.65)+(4.50*3.6)+ (2.40+4.50)/2*6.45]*2.6 m3 145.657
RAZEM 145.657
22|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie prze- |m3
d.2|02 1103- |mystowym na podtozu gruntowym.Przyjecie 25 % objetosci -
03 piasek kopany
<Objetos¢ piwnic do zasypania>
([(6.63*2.65)+(4.50*3.6)+ (2.40+4.50)/2*6.45]*2.6)*0.25 m3 36.414
RAZEM 36.414
23/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.2|0108-11 |dowczymi na odlegtos¢ 14 km
0108-12
[p0z.8+p0z.9+p0z.10+p0z.13+p0z.16+p0z.15+p0z.19+p0z.12* |m3 189.627
0.03+19.53*0.06+8.072]-[poz.21+160*0.2]
RAZEM 189.627
24 Optata za utylizacje-szkia (luksfery) m3
d.2
19.53%0.06 m3 1.172
RAZEM 1.172
25 Optata za utylizacje - gruz ceglany i betonowy m3
d.2
poz.23-poz.24 m3 188.455
RAZEM 188.455
26 Optata za utylizacje - odpady drewniane m3
d.2
{[(28.28+27.50+1.5)*2.02+ (3.05+3.73)/2*5.12+(1.45*3.43)+ m3 8.072
(3.43+2.02)/2*4.47+(2.0+3.6)/2*3.03+(2.9*3.60)+(3.6+2.6)/2*
3.40]-[(1.6*4)*1.6+(3.02*2.65)]}*0.05
RAZEM 8.072
3 Zagospodarowanie terenu po rozbiérkach ,
27 Koszt zakupu i dowozu gruntu zastpowego do uzupetnienia m3
d.3 nieréwnosci
Zasyp od rzednej -0,3 m do rzednej-0,15m
[(30.84+ 32.91)/2*10.45 - (1.35*0.75)]*0.15 m3 49.812
RAZEM 49.812
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Roboty rozbiorkowe bud uzytkowego pRRZEMMdwej nr 19.PRD

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
28/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w m3
d.3/0320-0201 |gruntach kat.llI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
analogia
poz.27 m3 49.812
RAZEM 49.812
29/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.3/0236-01 |kie kat. I-llI
poz.28 m3 49.812
RAZEM 49.812
30|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l1V m2
d.3/0505-02
poz.28 m2 49.812
RAZEM 49.812
31/KNR 2-21 |Roz&cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami |m3
d.3/0218-02 |na terenie ptaskim
poz.30 m3 49.812
RAZEM 49.812
32|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il |m2
d.3|0401-02 | bez nawozenia
[(30.84+ 32.91)/2*10.45 - (1.35*0.75)] m?2 332.081
RAZEM 332.081
33 Wykonanie aktualizacji geodezyjnej powykonawczej w forma- |kpl.
d.3|wycena in-|cie SIP GEO-INFO 7 wraz ze zmianya danych ewidencyjnych
dywidual- |dla bud. przy ul.Miodowej nr 19 dz. 20/25,19/1, 20/11 obreb
na 2010
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty naprawcze po rozbiérce budynku uzytkowego dz.20/25- budynek uzytkowy
dz. 20/11
34/KNR 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianachna |m3
d.4/0304-01 |zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - materiaty z rozbiorki
z.sz. 2.5.
9907-01 )
<Sciana 1 i sciana 2 bud uzytkowy dz.20/11>
(12.83%0.5*0.25)+(7.8*0.5*0.25) m3 2.579
RAZEM 2.579
35|KNR 4-04 |Przygotowanie cegiet petnych catych na zaprawie cementowo- |szt.
d.4/1001-04 |wapiennej z rozbiorki do uzytku
poz.34*360 szt. 928.440
RAZEM 928.440
36/KNR 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1 1/2ceg. |m
d.4/0332-03 |na zaprawie wapiennej
12.8+7.8 m 20.600
RAZEM 20.600
37/KNR AT- |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrébki m2
d.4/32 0501- |wstepnej podtozy tynkarskich dla pézniejszego potozenia tyn-
05 kow witasciwych; w petni kryjgca na 100 % powierzchni piono-
wej, wykonywana recznie
<Sciana 1 i sciana 2 bud uzytkowy dz.20/11>
(12.83%0.5)+(7.8*0.5) m?2 10.315
RAZEM 10.315
38/KNR AT- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recz- |m?2
d.4/32 0101- |nym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
02 wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm
poz.37 m2 10.315
RAZEM 10.315
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Roboty rozbiorkowe bud uzytkowego pRRZEMMdwej nr 19.PRD

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
39/KNR BC- |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem impregnacyj- |m?2
d.4/02 0130- |nym przy renowacji starego budownictwa przez malowanie
01 recznie
(12.83*5.5)+(7.8*5.5) m?2 113.465
RAZEM 113.465
40/KNR-W 2- |Malowanie tynkow zewnetrznych farbg emulsyjng m?2
d.4/02 1519- |Krotnos¢ = 2
01
poz.39 m?2 113.465
RAZEM 113.465
41/KNR 4-01 |Demontaz konstrukcji schodéw wraz ze spocznikiem - poziom |m
d.4/1306-01 |parter-Ip
analiza in-
dywidual-
na
4.5+2.0 m 6.500
RAZEM 6.500
42|KNR-W 2-|Wykonanie naprawy balustrad schodow oraz balustrada uzu- |m
d.4|02 1214- |petniajgca
03
analiza in-
dywidual-
na
(4.0+4.0+2.5) m 10.500
RAZEM 10.500
43/KNR-W 2-|Schody stalowe z jednostronng poreczg bez spocznikow szt.
d.4/02 1214-
01
analiza in-
dywidual-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR 2-31 |Remont nawierzchni dziatki 20/11 , 20/16, 20/17 po wykonaniu |m?2
d.4/1103-02 |rozbiorki budynku uzytkowego.Remont czgstkowy nawierzchni
z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 8 cm na podsyp-
ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Zakres przejazdu
dla dziatki 20/16 i 20/17
(17.50+25)*4.00 m?2 170.000
RAZEM 170.000
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