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Roboty rozbiórkowe bud użytkowego przy ul Miodowej nr 19.PRDPRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty rozbiórkowe - przygotowawcze , organizacja placu rozbiórki
1

d.1 analiza in-
dywidual-
na

Roboty przygotowawcze . Oznakowanie i zabezpieczenie miej-
sca robót ( wygrodzenie , ustawienie tablic inform, przygotowa-
nie miejsc składowych)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
10.00*3 m 30.000

RAZEM 30.000
3

d.1
KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
10.00*3 m 30.000

RAZEM 30.000
4

d.1
KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
10.00*3 m 30.000

RAZEM 30.000
5

d.1
KNR-W 2-
01 0111-
01

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne
gałęzie,korzenie,kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu

m2

500 *4 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

6
d.1

KNR 2-31
0204-03
analogia

Wykonanie utwardzenia tymczasowego pod wywóz gruzu -
pow. działki 19/1 pow dł ok 40 m szer 4m.Nawierzchnia z re-
cyklingu betonowego - warstwa dolna  - grubość po zagęszcze-
niu 10 cm
Materiał - recykling betonowy z rozbiórki

m2

(40.00*4) m2 160.000
RAZEM 160.000

7
d.1

KNR 2-31
0204-05
analogia

Wykonanie utwardzenia tymczasowego pod wywóz gruzu -
pow. działki 19/1 pow dł ok 40 m szer 4m.Nawierzchnia z re-
cyklingu betonowego - warstwa górna  - grubość po zagęsz-
czeniu 10 cm
Materiał - recykling betonowy z rozbiórki

m2

poz.6 m2 160.000
RAZEM 160.000

2 Rozebranie ścian I p, rozebranie ścian parteru , rozebranie stropu żelbetowego mono-
litycznego

8
d.2

KNR 4-04
0104-01

Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w bu-
dynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

<Ściany Ip> 
[(28.28+27.50+1.5)*2.02+ (3.05+3.73)/2*5.12+(1.45*3.43)+
(3.43+2.02)/2*4.47+(2.0+3.6)/2*3.03+(2.9*3.60)+(3.6+2.6)/2*
3.40]*0.28-[(1.6*4)*1.6+(3.02*2.65)]*0.28

m3 45.203

<Filary Ip>
(0.3*0.3)*1.8*8 m3 1.296
< Ściany Parter>
[((16.7+2.5+10.94+5.60+17.22+5.00)*2.95+ (11.25+10.21+
9.75+1.40 +1.35+4.30+8.20)*3.15)*0.4+(3.00+4.15+5.15)*
2.95*0.12+2.25*2.95*0.24]-[((3.65+5.45+4.85)*1.40+(1.6*11+
1.3+1.25)*1.6 +( 0.8+0.95)*2.0+ (3.20*2.8))*0.4]

m3 107.188

<Ściany wolnostojące kond "-1" >

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.24a



Roboty rozbiórkowe bud użytkowego przy ul Miodowej nr 19.PRDPRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

[((6.9*3.19)+(11.00*2.5))*0.4]- [((1.6+1.6+1.6)*1.6+ (1.0+1.0+
3.0)*2)*0.4]

m3 12.732

<ściany przybudówki hali Parter>
[((3.8+2.5)/2*2.41*2+(6.1*2.5))*0.24+ (1.8+1.8)*3.8*0.24+1.8*
3.8*0.12]- [(1.65+1.65)*1.6*0.24]

m3 10.141

 
 

RAZEM 176.560
9

d.2
KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie
cementowo-wapiennej.
Rozbiórka od rzędnej - +0,00 m do rzędnej - 0,30

m3

<Rozbiórka ścian Parteru od rzęnej -0,3m>
 
[((16.7+2.5+10.94+5.60+17.22+5.00)*0.3+ (11.25+10.21+
9.75+1.40 +1.35+4.30+8.20)*0.3)*0.4+(3.00+4.15+5.15)*0.3*
0.12+2.25*0.3*0.24]

m3 13.135

 
 

RAZEM 13.135
10

d.2
KNR 4-04
0109-04

Rozebranie kominów wolnostojących - wg obmiaru m3

<Parter +Ipiętro>
(3.15+0.25+2.60)*0.5*0.8 m3 2.400

RAZEM 2.400
11

d.2
KNR-W 4-
01 0605-
04

Demontaz Izolacja cieplnej z supremy - ściany Ip 
R=0,5 Nc

m2

<Ściany Ip> 
[(28.28+27.50+1.5)*2.02+ (3.05+3.73)/2*5.12+(1.45*3.43)+
(3.43+2.02)/2*4.47+(2.0+3.6)/2*3.03+(2.9*3.60)+(3.6+2.6)/2*
3.40]-[(1.6*4)*1.6+(3.02*2.65)]

m2 161.438

RAZEM 161.438
12

d.2
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-płytki
lastriko

m2

< Posadzka stropu nad Parterem>
[(10.71+10.62)/2*28.28 + (0.5*10.71*0.8)]-  (1.1*1.26) m2 304.504

RAZEM 304.504
13

d.2
KNR 4-04
0305-03
analogia

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców)
przy grubości płyty stropowej do 25 cm
-strop parteru

m3

< strop Parteru + taras przy hali>
[(30.84+ 32.91)/2*10.45 - (1.35*0.75)]*0.25 m3 83.020

RAZEM 83.020
14

d.2
KNR 4-04
0814-02

Przecięcie zbrojenia łączącego elementy w stropu szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
< przyjęto ilość prętów zbrojeniowych wychodzących z węzłów
300 szt. >
300 szt. 300.000

RAZEM 300.000
15

d.2
KNR 4-04
0305-06

Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji
przy grubości węższego boku do 40 cm
-podciągi parteru

m3

(3.3+5.50+5.55+4.65)*0.5*0.4+ (5.00*0.4*0.65) m3 5.100
RAZEM 5.100

16
d.2

KNR 4-04
0304-03

Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do
40 cm
Słupy parteru

m3

(0.4*0.5*2.95)*3+(0.4*0.4*3.15) m3 2.274
RAZEM 2.274
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17
d.2

KNR 4-04
1006-01

Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych : 
- analogia ( przyjęto 70% robocizny )

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

18
d.2

KNR 4-04
1006-01

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych :
- analogia ( przyjęto 70% robocizny )

szt.

Wg dokumentacji projektowej
Do obliczeń przyjęto : 
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
19

d.2
KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15
cm - posadzka betonowa gr 20 cm

m3

< Posadzka betonowa Parter>
[(30.84+ 32.91)/2*10.45 - (1.35*0.75)]*0.20 m3 66.416
 

RAZEM 66.416
20

d.2
KNR-W 4-
01 0346-
03

Rozebranie ścianek z pustaków szklanych na zaprawie cemen-
towo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.

m2

(3.65+5.45+4.85)*1.40 m2 19.530
RAZEM 19.530

21
d.2

KNR 4-04
1002-02

Zasypanie piwnic budynku uzytkowego z zagęszczeniem gruzu
betonowego.Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska

m3

<Objętość piwnic do zasypania>
[(6.63*2.65)+(4.50*3.6)+ (2.40+4.50)/2*6.45]*2.6 m3 145.657

RAZEM 145.657
22

d.2
KNR-W 2-
02 1103-
03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie prze-
mysłowym na podłożu gruntowym.Przyjęcie 25 % objetości -
piasek kopany

m3

<Objętość piwnic do zasypania>
([(6.63*2.65)+(4.50*3.6)+ (2.40+4.50)/2*6.45]*2.6)*0.25 m3 36.414

RAZEM 36.414
23

d.2
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 14 km

m3

[poz.8+poz.9+poz.10+poz.13+poz.16+poz.15+poz.19+poz.12*
0.03+19.53*0.06+8.072]-[poz.21+160*0.2]

m3 189.627

RAZEM 189.627
24

d.2
Opłata za utylizacje-szkła (luksfery) m3

19.53*0.06 m3 1.172
RAZEM 1.172

25
d.2

Opłata za utylizacje - gruz ceglany i betonowy m3

poz.23-poz.24 m3 188.455
RAZEM 188.455

26
d.2

Opłata za utylizacje - odpady drewniane m3

{[(28.28+27.50+1.5)*2.02+ (3.05+3.73)/2*5.12+(1.45*3.43)+
(3.43+2.02)/2*4.47+(2.0+3.6)/2*3.03+(2.9*3.60)+(3.6+2.6)/2*
3.40]-[(1.6*4)*1.6+(3.02*2.65)]}*0.05

m3 8.072

RAZEM 8.072
3 Zagospodarowanie terenu po rozbiórkach , 

27
d.3

Koszt zakupu i dowozu gruntu zastpowego do uzupełnienia
nierówności
Zasyp od rzędnej -0,3 m do rzędnej-0,15m

m3

[(30.84+ 32.91)/2*10.45 - (1.35*0.75)]*0.15 m3 49.812
RAZEM 49.812
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28
d.3

KNR 2-01
0320-0201
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.27 m3 49.812
RAZEM 49.812

29
d.3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty syp-
kie kat. I-III

m3

poz.28 m3 49.812
RAZEM 49.812

30
d.3

KNR 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2

poz.28 m2 49.812
RAZEM 49.812

31
d.3

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami
na terenie płaskim

m3

poz.30 m3 49.812
RAZEM 49.812

32
d.3

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III
bez nawożenia

m2

[(30.84+ 32.91)/2*10.45 - (1.35*0.75)] m2 332.081
RAZEM 332.081

33
d.3 wycena in-

dywidual-
na

Wykonanie aktualizacji geodezyjnej powykonawczej w forma-
cie SIP GEO-INFO 7 wraz ze zmianyą danych ewidencyjnych
dla bud. przy ul.Miodowej nr 19 dz. 20/25,19/1, 20/11 obręb
2010

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Roboty naprawcze po rozbiórce budynku użytkowego dz.20/25- budynek uzytkowy
dz. 20/11

34
d.4

KNR 4-01
0304-01
z.sz. 2.5.
9907-01 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - materiały z rozbiórki

m3

<Ściana 1 i ściana 2 bud użytkowy dz.20/11>
 
(12.83*0.5*0.25)+(7.8*0.5*0.25) m3 2.579

RAZEM 2.579
35

d.4
KNR 4-04
1001-04

Przygotowanie cegieł pełnych całych na zaprawie cementowo-
wapiennej z rozbiórki do użytku

szt.

poz.34*360 szt. 928.440
RAZEM 928.440

36
d.4

KNR 4-01
0332-03

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej

m

12.8+7.8 m 20.600
RAZEM 20.600

37
d.4

KNR AT-
32 0501-
05

Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki
wstępnej podłoży tynkarskich dla późniejszego położenia tyn-
ków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni piono-
wej, wykonywana ręcznie

m2

<Ściana 1 i ściana 2 bud użytkowy dz.20/11>
(12.83*0.5)+(7.8*0.5) m2 10.315
 

RAZEM 10.315
38

d.4
KNR AT-
32 0101-
02

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcz-
nym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm

m2

poz.37 m2 10.315
 

RAZEM 10.315
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39
d.4

KNR BC-
02 0130-
01

Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem impregnacyj-
nym przy renowacji starego budownictwa przez malowanie
ręcznie

m2

(12.83*5.5)+(7.8*5.5) m2 113.465
RAZEM 113.465

40
d.4

KNR-W 2-
02 1519-
01

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną
Krotność = 2

m2

poz.39 m2 113.465
RAZEM 113.465

41
d.4

KNR 4-01
1306-01
analiza in-
dywidual-
na

Demontaż  konstrukcji schodów wraz ze spocznikiem - poziom
parter-Ip

m

4.5+2.0 m 6.500
RAZEM 6.500

42
d.4

KNR-W 2-
02 1214-
03
analiza in-
dywidual-
na

Wykonanie naprawy balustrad schodów oraz balustrada uzu-
pełniająca

m

(4.0+4.0+2.5) m 10.500
RAZEM 10.500

43
d.4

KNR-W 2-
02 1214-
01
analiza in-
dywidual-
na

Schody stalowe z jednostronną poręczą bez spoczników szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.4

KNR 2-31
1103-02

Remont nawierzchni działki 20/11 , 20/16, 20/17 po wykonaniu
rozbiórki budynku uzytkowego.Remont cząstkowy nawierzchni
z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsyp-
ce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Zakres przejazdu
dla działki 20/16 i 20/17

m2

(17.50+25)*4.00 m2 170.000
RAZEM 170.000
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