ZALACZNIKNR ...

SPRCYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ZADANIE

BUDOWA UKELADU KOMUNIKACYJNEGO DLA TERENOW OSIEDLA MIESZKANIOWEGO POLOZONEGO
POMIEDZY ULICZMI POGODNA (BUCZKA) | ALEJA JANA PAWEA I W KUDOWIE - ZDROJ

CZ. OSWIETLENIE ULICZNE (K.O.B. VIII)

INWESTOR

GMINA KUDOWA - ZDROJ
uL. ZDROJOWA 24 ]
57 - 350 KUDOWA - ZDROJ

gmina

- IKUDOWA - ZDRO)J

powiat

- KEODZKI

wojewodztwo

- DOLNOSLASKIE

=3 ,&w] al,

RAIOS DEVELOPMENT

Piotr Kupis~ .
Stagdnicka Wola 51A;26-200 Konskie
NI 858-T80-44.) 2-EBON 20740681

06.2020 r.



Spis tresci
l.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/ WYMAGANIA OGOLNE

II.  SPECYFIKACIA TECHNICZNA SPRZETU ST-1




I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/ WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogoélne" odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych zakupionego sprzetu, ktéry zostanie
zamontowany w ramach niniejszego zadania:

,BUDOWA UKtADU KOMUNIKACYJNEGO DLA TERENOW OSIEDLA MIESZKANIOWEGO POLOZONEGO
POMIEDZY ULICZMI POGODNA (BUCZKA) | ALEJA JANA PAWEA I W KUDOWIE - ZDROJ
CZ. OSWIETLENIE ULICZNE (K.O.B. VIII)”

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych modernizacji o$wietlenia. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialéw,

wykonawstwem i wykoniczeniem robét, wykonywanych na miejscu.
1.3.  Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajéow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami "Wytycznych
zlecania robo6t, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje

i przepisy stosujace sie do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zbiodr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

> ST -1 Roboty instalatorskie - elektryczne

Kod CPV 45316110 - 9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
14. Zakres stosowania /ST/

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé
w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1 Integralng cze$¢ opracowania stanowi:

» Przedmiar Rob6t
1.5.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
> Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania



1.6.

1.7.

>

>

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceri
i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnoéc¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyliczenie (sztuk) wszystkich
elementéw robét zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci roboét, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdézZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania roboét.

Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegétowych Warunkach Umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu

budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robét



1.8.

1.9.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegélowo
w warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.
Zgodnoscé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione
w chocby jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej
dokumentacji

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajagcego wymaga uzupelnien Wykonawca
przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach
do akceptacji Zamawiajacemu

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym wykonania
rob6t bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez robét nie ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego
wykonania i funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczet w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatlu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodnoé¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt

Wykonawcy



1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego rob6t

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w cene kontraktowa

1.11. Ochrona wlasnosci i urzadzen

>

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania podczas realizacji prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzerr znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét

W przypadku gdy wystapi koniecznos$é przeniesienia instalacji i urzadzeni podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajacego
o zamiarze rozpoczecia takiej pracy

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac

wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

>

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenie rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska

W okresie trwania modernizacji Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Zapewni utylizacje lub odbiér zuzytego sprzetu przez specjalistyczna firme z zakresu

gospodarki odpadami

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

>
>

>

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej
Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym



jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy

1.14. Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

2.

2.1.

> Wykonawca dostosuje warunki pracy do instrukcji bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
zawartej w projekcie modernizacji
> Kierownik Budowy zobowigzany jest do stworzenia Planu BIOZ - bezpieczefistwa i

ochrony zdrowia

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji

robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji

nastepujacych dokumentéw:

A\

>
>

2.2.

projekt organizacji robot
szczegdlowy harmonogram robot
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

projekt organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego

Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji

robo6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego

oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:

YV V V V

2.3.

>

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu z oznakowaniem drég

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robét
Szczego6lowy harmonogram robét

Szczegdtowy harmonogram rob6ét musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustaleri zawartych w umowie

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnoé¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie

okreslonym w umowie



24.  Plan zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich

wymagan sanitarnych.
2.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:
a) czesé ogdlng opisujaca system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét,
b) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz =~ wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
do magazynowania i zatadunku materialow
> sposOb zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzenn przed utrata ich
wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

3. Dokumenty budowy
3.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakoriczenia
robot

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane
z zarzgdzaniem budowa

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane



w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi,
w spos6b uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych wpiséw.

5. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak
i zarzadzajgcego realizacja umowy.

6. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw wymaganych przygotowanych przez
Wykonawce

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegélnych elementéw robét

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznieni lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
inspektora nadzoru

- daty zgloszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych

- wyjaénienia , komentarze i sugestie Wykonawcy

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegbélnych wymagan wynikajacych
z warunkéw klimatycznych

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie

- inne istotne informacje o postepie robét.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
3.2.  Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco

i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.
3.3.  Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych powyzej, dokumenty budowy zawierajq tez:
» Dokumenty wchodzace w sktad umowy
» Zgloszenie zamiary wykonania robét budowlanych

> Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy



> Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne

Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkari i narad na budowie
Protokoty odbioru robét

Opinie ekspertéw i konsultantéw

YV V VYV V

Korespondencja dotyczaca budowy
3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robét przez
kierownika robé6t. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne
do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym

czasie i na kazde zadanie.
3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentéw:

> rysunki robocze

> aktualizacja harmonogramu robét

> dokumentacja powykonawcza

> instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustalic ich zgodnosé
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedq mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.
3.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkoéci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkéw, wyltacznie na to przeznaczonych.

Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajacemu.
3.7.  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

> Wykonawca dostarczy przed zakoniczeniem robét cztery egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu sterowania,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia.
O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcéw, zas wynikajace

stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu
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> Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnoéci dla Wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajagce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez Wykonawce w ciaggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
o stwierdzonych brakach

» Instrukcje musza byé kompletne i uwzglednia¢ calos¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych
3.8.  Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora

Nadzoru.
3.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robét.

4. MATERIALY

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowa¢ materialy posiadajace dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Od 1 - go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktérych
producent:
> dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia

wg okreslonego systemu oceny zgodnosci

wydat krajowa deklaracje zgodnoéci z dokumentem odniesienia

oznakowal wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami
41.  Zrbdla uzyskiwania materialow i urzadzen

> Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegolnych szczegélowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu szczegétowsq
informacje o zZrédle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, itp. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen

> Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego Zrédla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal

spelniajg one wymagania odpowiedniej szczeg6towej specyfikacji technicznej
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4.2.  Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,

zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
4.3.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

» Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru

» Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem

i niezaptaceniem.

5. SPRZET

> Wpykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym
w  Specyfikacjach  Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

> Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru

> Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

> Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

> Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materialéw. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy
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8.1.

>

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, beda usuniete z terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru

Btedy popelnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostana usuniete przez
Wykonawce na wlasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany biad okaze sie skutkiem
bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robo6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu

poniesie Wykonawca

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac zalozong jakosc robo6t
Zasady kontroli jakosci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.
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9. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

> Obmiar bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

» Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw

> Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie

> Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru

» Obmiar wykopéw ziemnych jako iloczyn diugosci wykopu liniowego i pola przekroju

uérednionego
9.2.  Czas przeprowadzania obmiaru

> Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach
> Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b

zrozumialy i jednoznaczny

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustaleni, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi czeSciowemu
> odbiorowi ostatecznemu

> odbiorowi pogwarancyjnemu
10.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje

Inspektor Nadzoru.
10.3. Odbiér ostateczny roboét

Zasady odbioru ostatecznego robét
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10.4.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich iloci, jakosci i wartosci

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia
dokumentoéw,

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robét
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja
dokona potraceri, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

> dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

> szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

> ksiazke obmiaréw (oryginaly),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow
zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,

> rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robé6t wlascicielom urzadzen.,

» protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. Odbidr ostateczny robét.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
11.1. Ustalenia ogélne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartoé¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania skladajace sie¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:
» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
> wartoé¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy
wartos¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
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II.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZETU ST-1

ROBOTY INSTALATORSKIE - ELEKTRYCZNE

KOD CPV 45316110 - 9 INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA DROGOWEGO

1.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét instalowania urzadzen oéwietlenia drogowego.

2.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.3.

&

4.1.

>

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Montaz skrzynki oswietlenia ulicznego 3Fx4 bez pomiaru szt. 1
Budowa wewnetrznej linii zasilajacej okoto 2180 mb

Roboty ziemne okoto 2000 mb

Montaz bednarki FeZN 30x4mm okoto 66 mb

Rura ochronna PEHD 75 okoto 98 m

Przewody YDY 3x1,5 mm? okoto 380 mb

Montaz fundamentéw szt.57

Montaz stupéw szt.57

Montaz wysiegnikéw szt. 19

Montaz opraw szt.57

Pomiary i uruchomienie. szt.1

Materialy

Stlup o$wietlenia
Stupy stalowe (stal min s 355) do o$wietlenia odcinkéw w/w drogi projektuje sie jako
stupy stalowe z powloka antykorozyjna zewnetrzng i wewnetrzng (ocynkowane) oraz
z dodatkowa powloka lakiernicza (kolor czarny lub szary) dopuszcza sie z tworzyw
sztucznych barwione w masie w kolorze RAL opraw
Kolor czarny dla stupéw o h 5 m i szary dla stupéw o h 7 m.
Wysokosc stupa h = 5 m dla stupéw (1 - 3, 8 - 15, 24 - 49) i 7 m dla slupow (4 - 7, 16 - 23,
50 - 57).
Stup dla przewidywanego obciazenia oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej oraz I strefy
obcigzenia $niegiem w rejonie lokalizacji urzadzen
Do montazu opraw LED, w gornej czesci stupa mocowanie dla wysiegnikéw stalowych
ocynkowany nachylony pod katem , wg projektu obliczeniowego” do poziomu o diugosci

minimum 1 m

17



4.2.

Stlup nalezy uziemié. Uziom wykona¢ tasmowo - pretowy typu TP1+2x6 z bednarki
stalowej T/FeZn-30x4 / lub/oraz pretéw 2 x P/FeCu ®14,2 /L=6m.
Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartoéci R < 10 ohm. W stupie nalezy

zastosowac tabliczke bezpiecznikowa z wktadka 6A lub zabezpieczenie 1P6A B.

Fundamenty

Prefabrykowane dedykowane do danego stupa oraz jego obcigzen statycznych

i zmiennych.

4.3.

>

44.

ponizej:

a)
b)

j)

Wysiegnik
Stalowy wg zalacznika projektu fi od 60 mm, kat prosty kat prosty lub do 10°. Stosowac
na slupach 7 m. Ustawienie oprawy za pomoca uchwytu regulowanego w oprawie. Kolor
RAL wg kolorystyki oprawy

Oprawy oswietleniowe
Oprawy oswietlenia ulicznego muszq spetniaé parametry nie gorsze niz wskazane

Moc dobrana wg obliczen fotometrycznych

Nalezy stosowac oprawy o$wietleniowe zgodne Z norma PN-EN 62471:2010
Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych, W uzupelnieniu do
deklaracji CE spelnienie normy nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w
laboratorium certyfikowanym na terenie Unii Europejskie;j.

Gwarancja na oprawy 10 lat (120 miesiecy). Wysoka zywotno$¢ modutéw LED min.
L80B10. Gwarancja na oprawy ma by¢ niezalezna od udzielonej przez Wykonawce
gwarancji

na roboty elektryczne

Material: obudowa z formowanego wysokoci$nieniowo aluminium polakierowanego
proszkowo na kolor z palety RAL,

Wysokowydajny system chlodzenia oprawy. Zewnetrzna powierzchnia odprowadzajgca
ciepto wykonana w technologii w pelni plaskiego radiatora o konstrukcji samoczyszczacej
(zapewnione minimalne katy pochylenia powierzchni radiatora umozliwiajace
samooczyszczenie podczas opadéw deszczu).

Stopiefi IK 08 minimum. Stopiefi ochrony minimum IP66 dla czesci optycznej i
elektrycznej. Klasa izolacji: 11

Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA 5 pin ANSI C136.41 lub mozliwos¢ integracji
zasilacza z przekaznikiem dwudrogowym montowanym w oprawie.

Ochrona przeciwprzepieciowa na poziomie minimum 6kV

Uklad optyczny zapewniajacy pelne ograniczenie $wiatta niepozadanego. Spelniajacy
norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym IEC/EN60598-1

Latwy dostep do komory elektrycznej
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w)

4.5.

>

YV V VYV V

4.6.

>

Zasilacz elektroniczny zapewniajacy w standardzie funkcjonalnoé¢ DALI lub analogowy
1-10V. Zuzycie energii w trybie czuwania: <1,0 W

Temperatura barwowa: 4000K +/- 3%, CRI powyzej 70

Wymagana deklaracja CE oraz aktualny certyfikat ENEC (lub réwnowazny)

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na catym
o$wietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy drogowe o réznych mocach posiadaly
jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw dla ulicznych dla drég wewnatrz osiedli i przy
ciggach pieszych - UZGODNIONA Z ZAMAWIAJACYM). Wymaga sig, aby oprawy
o$wietlenia drogowego byly wykonane w kolorze zgodnym z paleta RAL stupow).
Oprawy musza by¢ spéjne z systemem serwisowym Gminy, ktéry opiera sie na zalozeniu,
ze zrédlo swiatla powinno by¢ w pelni wymienialnym zintegrowanym panelem LED -
Wymiana panelu LED ma by¢ dokonywana za pomoca odkrecenia $rub lub zwolnienia
zatrzaskéw, dokonywana za pomoca standardowych narzedzi.

Szczelnosé panelu optycznego LED na poziomie minimum IP66 po demontazu.

Oprawy musza tez posiadac zasilacze mozliwe do wymiany bez narzedzi lub za pomoca
standardowych narzedzi. Wszystkie czynnosci serwisowe musza by¢ mozliwe do
wykonania poprzez montera instalacji elektrycznych.

Na zadanie Zamawiajacego przed wyborem oferty Oferent musi przedstawié¢ przyktadowa
oprawe oraz dokona¢ prezentacji wymiany panelu LED oraz zasilacza.

Oprawa wyposazona w zawor antykondensacyjny

Rastry wykonane ze szkta akrylowego

Wspétczynnik migotania ponizej 8%

Uklad optyczny zapewniajacy pelne ograniczenie $wiatta niepozadanego. Spelniajacy
norme o bezpieczernstwie fotobiologicznym IEC/EN60598-1

Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka .

Elementy Szafki Oswietlenia ulicznego (SON)
Szafka o$wietlenia ulicznego z zywicy poliestrowej lub stalowa dobrana gabarytami do
lokalizacji
wylacznik nadmiarowo pradowy 3PB13A
stycznik z opcja a/m
zabezpieczenie gléwne obwodéw wylacznikiem 1PB10A
Jako érodek ochrony przed porazeniem pradem zastosowaé wylacznik réznicowo

pradowy 30 mA

Linia zasilajaca i rury ostonowe

Kabel YAKY 4x25 mm? dlugos¢ okolo 2180 mb uklada¢ na gtebokosci 0,7 m od poziomu
gruntu proj. na podsypce piaskowej gr. 10 cm z przykryciem piaskiem gr. 10cm. Nad

kablem na wys. 25 cm utozy¢ folie oznacznikowa niebieska o szerokosci min. 0,4 m.
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» Przy skrzyzowaniu linii kablowej z drogami nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych fi 75
mm Przy kazdym przepuscie nalezy utozy¢ drugi taki sam przepust rezerwowy. Przy
wprowadzaniu kabla do slupa o$wietleniowego zostawi¢ zapas kabla 0,5 m. taczna

dtugosé okoto 98 mb
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