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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  /ST/  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących zakupionego sprzętu, który zostanie 

zamontowany w ramach niniejszego zadania: 

„BUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DLA TERENÓW OSIEDLA MIESZKANIOWEGO POŁOŻONEGO 

POMIĘDZY ULICZMI POGODNA (BUCZKA) I ALEJĄ JANA PAWŁA II W KUDOWIE – ZDRÓJ  

CZ. OŚWIETLENIE ULICZNE (K.O.B. VIII)” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projektach budowlanych 

dotyczących modernizacji oświetlenia. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i  wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych 

zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje  

i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne: 

 ST - 1 Roboty instalatorskie - elektryczne 

 

Kod    CPV 45316110 – 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

1.4. Zakres stosowania /ST/ 

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć  

w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 . 1  Integralną część opracowania stanowi:   

  Przedmiar Robót 

1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
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budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń  

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji 

 Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót  

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w księdze 

obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem przekazanym przez Zamawiającego, 

wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk) wszystkich 

elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej 

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym  

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  

i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię 

 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 

1.7. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy protokolarnie 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu 

budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót 
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1.8. Dokumentacja projektowa 

 Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, 

obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo  

w warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.9. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej 

dokumentacji 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca 

przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach  

do akceptacji Zamawiającemu 

 Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym wykonania 

robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych  

w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu poprawnego 

wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt 

Wykonawcy 
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1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne, tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową 

1.11. Ochrona własności i urządzeń 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania podczas realizacji prac 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi  

i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót 

 W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego  

o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy 

  Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

1.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska 

 W okresie trwania modernizacji Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

 Zapewni utylizację lub odbiór zużytego sprzętu przez specjalistyczną firmę z zakresu 

gospodarki odpadami 

1.13. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
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jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 

1.14. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Wykonawca dostosuje warunki pracy do instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zawartej w projekcie modernizacji 

 Kierownik Budowy zobowiązany jest do stworzenia Planu BIOZ – bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

2. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 

następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót 

 szczegółowy harmonogram robót 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 projekt organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego 

2.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru  

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego 

oraz harmonogramem robót.  

Projekt powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

 organizację ruchu z oznakowaniem dróg 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

2.3. Szczegółowy harmonogram robót  

 Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie 

 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie 
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2.4. Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował 

w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

2.5. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

do magazynowania i załadunku materiałów 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

3. Dokumenty budowy 

3.1. Dziennik budowy  

1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy  

w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia 

robót 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami  

3. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane 

z zarządzaniem budową 

4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  
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w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi,  

w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych wpisów. 

5. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak  

i zarządzającego realizacją umowy.  

6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych przygotowanych przez 

Wykonawcę 

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

inspektora nadzoru 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ  

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających  

z warunków  klimatycznych 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

7. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi 

nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

3.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco  

i zapisywane do książki obmiaru robót. 

3.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumenty budowy zawierają też: 

 Dokumenty wchodzące w skład umowy 

 Zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych 

 Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy 
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 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne 

 Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 

 Protokoły odbioru robót 

 Opinie ekspertów i konsultantów 

 Korespondencja dotycząca budowy 

3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez 

kierownika robót. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie  

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne  

do wglądu inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym 

czasie i na każde żądanie. 

3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany  

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

 rysunki robocze 

 aktualizacja harmonogramu robót 

 dokumentacja powykonawcza 

 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

3.6. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian  

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować  

na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

3.7. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót cztery egzemplarze kompletnych instrukcji  

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu sterowania, 

elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamówienia.  

O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentów i/lub dostawców, zaś wynikające 

stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu 
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  Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy  

za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki 

stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 

przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu  

o stwierdzonych brakach 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych 

3.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

3.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

4. MATERIAŁY 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować materiały posiadające dopuszczenia  

do stosowania w budownictwie. 

Od l – go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których 

producent: 

 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia  

wg określonego systemu oceny zgodności 

 wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 

 oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp. To 

samo dotyczy instalowanych urządzeń 

 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej 
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4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

4.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

5. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 

jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;  

w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych  

i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

6. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy 
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 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 

one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

umowy, będą usunięte z terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

7. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 

błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia 

Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 

przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną  jakość robót 

8.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów.  
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9. OBMIAR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

 Obmiar wykopów ziemnych jako iloczyn długości wykopu liniowego i pola przekroju 

uśrednionego  

9.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny 

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi częściowemu 

 odbiorowi ostatecznemu 

 odbiorowi pogwarancyjnemu 

10.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

10.3. Odbiór ostateczny robót 

 Zasady odbioru ostatecznego robót 
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 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc  

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku  

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

10.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 książkę obmiarów (oryginały), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń., 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. Odbiór ostateczny robót.                                                             

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

11.1. Ustalenia ogólne 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  

w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 

 wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU ST-1  

 

ROBOTY INSTALATORSKIE - ELEKTRYCZNE 

 
KOD   CPV 45316110 – 9 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót instalowania urządzeń oświetlenia drogowego. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.3. 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

a) Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego 3Fx4 bez pomiaru szt. 1 

b) Budowa wewnętrznej linii zasilającej około 2180 mb 

c) Roboty ziemne około 2000 mb 

d) Montaż bednarki FeZN 30x4mm około 66 mb 

e) Rura ochronna PEHD 75 około 98 m 

f) Przewody YDY 3x1,5 mm2 około 380 mb 

g) Montaż fundamentów szt.57 

h) Montaż słupów szt.57 

i) Montaż wysięgników szt. 19 

j) Montaż  opraw szt.57 

k) Pomiary i uruchomienie. szt.1 

4. Materiały 

4.1. Słup oświetlenia  

 Słupy stalowe (stal min s 355) do oświetlenia odcinków w/w drogi projektuje się jako 

słupy stalowe z powłoką antykorozyjną zewnętrzną i wewnętrzną (ocynkowane) oraz  

z dodatkową powłoką lakierniczą (kolor czarny lub szary) dopuszcza się z tworzyw 

sztucznych barwione w masie w kolorze RAL opraw  

 Kolor czarny dla słupów o h 5 m i szary dla słupów o h 7 m.  

 Wysokość słupa h = 5 m dla słupów (1 – 3, 8 – 15, 24 – 49) i 7 m dla słupów (4 – 7, 16 – 23, 

50 – 57). 

 Słup dla przewidywanego obciążenia oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej oraz I strefy 

obciążenia śniegiem w rejonie lokalizacji urządzeń 

 Do montażu opraw LED, w górnej części słupa mocowanie dla wysięgników stalowych 

ocynkowany nachylony pod kątem „wg projektu obliczeniowego” do poziomu o długości 

minimum 1 m  
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 Słup należy uziemić. Uziom wykonać taśmowo - prętowy typu TP1+2x6 z bednarki 

stalowej T/FeZn-30x4 / lub/oraz prętów 2 x P/FeCu Φ14,2 /L=6m.  

 Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć wartości R ≤ 10 ohm. W słupie należy 

zastosować tabliczkę bezpiecznikową z wkładką 6A lub zabezpieczenie 1P6A B. 

4.2. Fundamenty 

 Prefabrykowane dedykowane do danego słupa oraz jego obciążeń statycznych  

i zmiennych. 

4.3. Wysięgnik 

 Stalowy wg załącznika projektu fi od 60 mm, kąt prosty kąt prosty lub do 10o. Stosować  

na słupach 7 m. Ustawienie oprawy za pomocą uchwytu regulowanego w oprawie. Kolor 

RAL wg kolorystyki oprawy 

4.4. Oprawy oświetleniowe 

 Oprawy oświetlenia ulicznego muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane 

poniżej: 

a) Moc dobrana wg obliczeń fotometrycznych 

b) Należy stosować oprawy oświetleniowe zgodne Z normą PN-EN 62471:2010 

Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych, W uzupełnieniu do 

deklaracji CE spełnienie normy należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w 

laboratorium certyfikowanym na terenie Unii Europejskiej. 

c) Gwarancja na oprawy 10 lat (120 miesięcy). Wysoka żywotność modułów LED min. 

L80B10. Gwarancja na oprawy ma być niezależna od udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji  

na roboty elektryczne 

d)  Materiał: obudowa z formowanego wysokociśnieniowo aluminium polakierowanego 

proszkowo na kolor z palety RAL, 

e) Wysokowydajny system chłodzenia oprawy. Zewnętrzna powierzchnia odprowadzająca 

ciepło wykonana w technologii w pełni płaskiego radiatora o konstrukcji samoczyszczącej 

(zapewnione minimalne kąty pochylenia powierzchni radiatora umożliwiające 

samooczyszczenie podczas opadów deszczu). 

f) Stopień IK 08 minimum. Stopień ochrony minimum IP66 dla części optycznej i 

elektrycznej. Klasa izolacji: II 

g) Oprawa wyposażona w gniazdo NEMA 5 pin ANSI C136.41 lub możliwość integracji 

zasilacza z przekaźnikiem dwudrogowym montowanym w oprawie. 

h) Ochrona przeciwprzepięciowa na poziomie minimum 6kV 

i) Układ optyczny zapewniający pełne ograniczenie światła niepożądanego. Spełniający 

normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym IEC/EN60598-1 

j) Łatwy dostęp do komory elektrycznej 
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k) Zasilacz elektroniczny zapewniający w standardzie funkcjonalność DALI lub analogowy  

1-10V. Zużycie energii w trybie czuwania: < 1,0 W 

l) Temperatura barwowa: 4000K +/- 3%, CRI powyżej 70 

m) Wymagana deklaracja CE oraz aktualny certyfikat ENEC (lub równoważny) 

n) Ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym 

oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy drogowe o różnych mocach posiadały 

jednakowy kształt (jedna rodzina opraw dla ulicznych dla dróg wewnątrz osiedli i przy 

ciągach pieszych – UZGODNIONA Z ZAMAWIAJĄCYM). Wymaga się, aby oprawy 

oświetlenia drogowego były wykonane w kolorze zgodnym z paletą RAL słupów).  

o) Oprawy muszą być spójne z systemem serwisowym Gminy, który opiera się na założeniu,  

że źródło światła powinno być w pełni wymienialnym zintegrowanym panelem LED - 

Wymiana panelu LED ma być dokonywana za pomocą odkręcenia śrub lub zwolnienia 

zatrzasków, dokonywana za pomocą standardowych narzędzi.  

p) Szczelność panelu optycznego LED na poziomie minimum IP66 po demontażu.  

q) Oprawy muszą też posiadać zasilacze możliwe do wymiany bez narzędzi lub za pomocą 

standardowych narzędzi. Wszystkie czynności serwisowe muszą być możliwe do 

wykonania poprzez montera instalacji elektrycznych.  

r) Na żądanie Zamawiającego przed wyborem oferty Oferent musi przedstawić przykładową 

oprawę oraz dokonać prezentacji wymiany panelu LED oraz zasilacza. 

s) Oprawa wyposażona w zawór antykondensacyjny 

t) Rastry wykonane ze szkła akrylowego 

u) Współczynnik migotania poniżej 8% 

v) Układ optyczny zapewniający pełne ograniczenie światła niepożądanego. Spełniający 

normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym IEC/EN60598-1 

w) Klasa bezpieczeństwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka . 

4.5. Elementy Szafki Oświetlenia ulicznego (SON) 

 Szafka oświetlenia ulicznego z żywicy poliestrowej lub stalowa dobrana gabarytami do 

lokalizacji 

 wyłącznik nadmiarowo prądowy 3PB13A  

 stycznik z opcją a/m 

 zabezpieczenie główne obwodów wyłącznikiem 1PB10A  

 Jako środek ochrony przed porażeniem prądem zastosować wyłącznik różnicowo 

prądowy 30 mA 

4.6. Linia zasilająca i rury osłonowe 

 Kabel YAKY 4x25 mm2 długość około 2180 mb układać na głębokości 0,7 m od poziomu 

gruntu proj. na podsypce piaskowej gr. 10 cm z przykryciem piaskiem gr. 10cm. Nad 

kablem na wys. 25 cm ułożyć folie oznacznikowa niebieska o szerokości min. 0,4 m. 
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 Przy skrzyżowaniu linii kablowej z drogami należy prowadzić w rurach osłonowych fi 75 

mm Przy każdym przepuście należy ułożyć drugi taki sam przepust rezerwowy. Przy 

wprowadzaniu kabla do słupa oświetleniowego zostawić zapas kabla 0,5 m. łączna 

długość około 98 mb 

 

 

 

 


