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 I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Projekt architektoniczny 

1.3.  Polskie normy: 

Podstawowe obciążenia stałe działające na konstrukcję przyjęto na podstawie Eurocodów. 

1.4. Aktualnie obowiązujące rozporządzenia. 

 

2. INWESTOR 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  

im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz przystosowania do przepisów przeciwpożarowych 

budynku oddziału Otolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM wraz z rozbudową instalacji wentylacji 

mechanicznej i gazów medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU 

OTORYNOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM". 

 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę budynku z wyłączeniem oddziału Hematologii. 

Ponadto cały budynek podlega przystosowaniu do przepisów przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniami 

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13.07. 2009 r. 
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Opracowanie obejmuje: 

• Projekt konstrukcyjny 

 

 

4. OPIS BUDOWY: 

 

Zgodnie z projektem architektonicznym planowana jest przebudowa budynku oddziału Otorynolaryngologii 

SPSK im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM w Katowicach 

 

4.1. Część istniejąca 

Obiekt szpitala jest czterokondygnacyjnym budynkiem wolnostojącym o kształcie rzutu zbliżonym do 

prostokąta, z wysuniętymi modułami budynku. Główny budynek przykryty jest dachem wielospadowym 

natomiast część dobudowana znajdująca się po stronie północnej przykryta jest stropodachem pełnym. 

W budynku znajdują się następujące funkcje 

- niski parter: przychodnia laryngologiczna, izba przyjęć, sale dydaktyczne, centralna sterylizatornia, szatnie 

personelu oraz pom. pomocnicze 

- wysoki parter: pracownia audiometrii, centralna sterylizatornia, sale dydaktyczne 

- 1 piętro: Oddział hematologii (nie objęty opracowaniem), Pomieszczenia lekarzy 

- 2 piętro: Blok operacyjny oraz Oddział Otolaryngologii 

W budynku istnieją  3 klatki schodowe oraz jeden istniejący dźwig typu szpitalnego. 

 

Istniejące elementy i materiały 

 

konstrukcja  fundamentów 

- fundamenty istniejące – betonowe 

konstrukcja ścian zewnętrznych 

- cegła pełna kl. 100 

konstrukcja ścian wewnętrznych nośnych 

- cegła pełna 

konstrukcja ścian działowych 

- cegła pełna 

- ściany gipskartonowe na konstrukcji szkieletowej 

konstrukcja stropów 

-  stropy gęstożebrowe typu Ackerman 
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-  stropy gęstożebrowe DZ-3 w części dobudowywanej 

- stropy Kleina – strop pomiędzy 2. piętrem a poddaszem budynku głównego 

 konstrukcja schodów 

- żelbetowe 

konstrukcja dachu 

- stara część budynku - konstrukcja drewniana kleszczowo – płatwiowa z zastrzałami 

- część dobudowywana – strop DZ3  

wykończenie ścian wewnętrznych 

- w pomieszczeniach łazienek - tynk cementowo wapienny kat. IV – płytki ceramiczne do wysokości 2 m 

- w pozostałych pomieszczeniach - tynk cementowo wapienny lub wapienno gipsowy 

posadzki 

- w pomieszczeniach łazienek, toalet, pom. magazynowych, komunikacji, kuchni - płytki gresowe 

- w pozostałych pomieszczeniach – płytki ceramiczne, wykładzina PWC, wykładzina dywanowa 

sufity 

 - malowane 

 - podwieszane kasetonowe 

pokrycie dachu 

- dachy płaskie (część dobudowywana) – papa na lepiku  

- dachy wielospadowe (główny budynek)– dachówka ceramiczna 

okna 

- PCV biała, aluminiowa, 

parapety wewnętrzne - PCV, lastriko 

parapety zewnętrzne - stalowe, 

 

drzwi  

- zewnętrzne – PCV, przeszklone 

- wewnętrzne - płytowe z okleiną CPL, aluminiowe, stalowe 

rury spustowe 

- stalowe 

rynny 

- stalowe 

obróbki blacharskie 

- blacha stalowa powlekana 
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4.2. Przebudowa 

Prace rozbiórkowe: 

- demontaż pokrycia zadaszenia podjazdu; 

- skrócenie płatwi zadaszenia podjazdu wystających poza słupy; 

- wyburzenia istniejących ścian działowych; 

- demontaż istniejących sufitów podwieszanych; 

- demontaż istniejącej białej armatury; 

- demontaż instalacji wentylacji; 

- demontaż objętej zakresem części  istniejącej stolarki drzwiowej; 

- skucie istniejących okładzin ściennych i warstw podłogowych; 

- demontaż kabiny i mechanizmów istniejącego szybu windowego;  

- demontaż pochylni i przyległych schodów na poziomie niskiego parteru; 

- wyburzenie fragmentu schodów w części przybudówki; 

- wyburzenie fragmentów ścian nośnych i działowych. 

 

Prace budowlane: 

- przebudowa i wymiana pokrycia zadaszenia podjazdu; 

- czyszczenie i malowanie istniejącej konstrukcji zadaszenia podjazdu; 

- wykonanie fundamentów pod szyb windowy; 

- wykonanie szybu windowego i montaż windy; 

- montaż windy w istniejącym szybie windowym; 

- wykonanie ścian działowych; 

- wstawienie nadproży; 

- wstawienie belek stalowych; 

- dostosowanie konstrukcji dachu do R30; 

- wykonanie podniesionej podłogi w części przybudówki; 

- wykonanie pochylni na poziomie niskiego parteru; 

- wykonanie podkonstrukcji pod centrale i urządzenia; 

- wykonanie wzmocnień w stropach; 

- docieplenie stropu kleina; 

- wykonanie sufitów podwieszanych i zabudów; 

- wykonanie podłogi z krat zgrzewanych w pom. -1.25 (przyłącze PEC); 

- wykonanie schodów żelbetowych w części przybudówki; 

- wykonanie przebić, wzmocnień pod klapę dymową, kanały instalacyjne; 
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- montaż platformy dla niepełnosprawnych przy schodach zewnętrznych. 

 

5. WARUNKI GRUNTOWE: 

 

5.1. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia: 

 

W oparciu o „Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych” – określone w opinii geotechnicznej warunki zaliczamy do 

prostych warunków gruntowych. 

 

5.2. Zaliczenie obiektu do kategorii geotechnicznej: 

 

Projektowany obiekt, ze względu na parametry gruntu występującego w rozpatrywanym obszarze, zaliczyć 

należy do drugiej kategorii geotechnicznej, która obejmuje obiekty w prostych i złożonych warunkach 

gruntowych, wymagające ilościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy. 

 

5.3. Wnioski i zalecenia: 

 

Nie przewiduje się zwiększenia obciążenia na fundamenty ze względu, iż nie wystąpi zmiana 

sposobu użytkowania. Dodatkowo nastąpiła konsolidacja gruntów co wpłynęło na zwiększenie jego 

nośności. 

 

6. PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE: 

 

Obciążenie wiatrem:     I strefa. 

Obciążenie śniegiem:     II strefa. 

Obciążenie użytkowe stropów:    2,0 – 5,0 kN/m2 

 

7. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE: 

 

Budynek 

 

Wymiana pokrycia zadaszenia podjazdu: 

W celu poprawy estetyki istniejącego zadaszenia należy skrócić istniejące skrajne płatwie 

kratowe do zewnętrznego obrysu słupów stalowych, dołożyć płatew kratową przy okapie         

w celu wyrównania spadku i wymienić istniejące pokrycie ze szkła zbrojonego siatką                 
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na szkło hartowane klejone. 

 

Czyszczenie i malowanie istniejącej konstrukcji zadaszenia podjazdu: 

Konstrukcję zadaszenia podjazdu należy oczyścić i pomalować jak w proj. architektury.  

 

Wykonanie fundamentów pod szyb windowy: 

Płytę fundamentową szybu windowego zaprojektowano jako żelbetową o gr. 30 cm. 

Elementy projektowane z betonu C30/37, zbrojone prętami #12, #12, ze stali A-IIIN BSt500s, 

otulenie c=5 cm.  

Fundamenty wykonać na warstwie betonu podkładowego grubości 10 cm z betonu klasy C8/10. 

Chudy beton gr. 10cm wylać min. 15cm poza obrys fundamentu. 

 

 

Wykonanie szybu windowego: 

Zaprojektowano ściany monolityczne żelbetowe wylewane na mokro grubości 20cm. Zbrojone 

prętami, #10. Beton C30/37, Stal A-IIIN BSt500s, otulenie c=2 cm 

 

Wykonanie windy w istniejącym szybie windowym: 

W istniejącym szybie windowym zaprojektowane nową kabinę i wymianę urządzeń. 

 

Wykonanie ścian działowych: 

Wszystkie nowoprojektowane ściany działowe zaprojektowano na stelażu stalowym z poszyciem 

płytą GK 12,5 mm oraz wypełnieniem z wełny mineralnej. 

Przemurowania w istniejących ścianach nośnych zaprojektowano z materiału ściany istniejącej 

(cegła pełna). 

 

Wstawienie nadproży: 

W nowych otworach dla istniejących ścian działowych zaprojektowano prefabrykowane nadproża 

ceramiczne. 

 

Wstawienie belek stalowych: 

W nowych otworach dla istniejących ścian nośnych zaprojektowano nadproża i belki stalowe. 

 

Dostosowanie konstrukcji dachu do R30: 

W celu dostosowania konstrukcji dachu do R30 należy zabezpieczyć następujące elementy więźby 

poprzez obudowanie płytami GKFI: słupy, kleszcze, płatwie. 
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Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować środkiem zabezpieczającym przed 

szkodnikami i rozprzestrzenianiem ognia. 

 

Wykonanie podniesionej podłogi w części przybudówki: 

W celu wyrównania poziomów ostatniej kondygnacji w części przybudówki zaprojektowano 

systemową podłogę podniesiona. Płyty podłogi podpierane przez słupki oparte na belkach 

drewnianych (podwalinach) rozmieszczonych co 60 cm na istniejącym stropie DZ3. Przed 

wykonaniem podłogi podniesionej należy usunąć warstwy wykończeniowe w celu odciążenia 

istniejącego stropu DZ3 przy wykonaniu podniesienia podłogi. Zamiennie można wykonać ruszt 

stalowy z oparciem na ścianach nośnych. 

 

Wykonanie pochylni na poziomie niskiego parteru: 

Ze względu na pokonanie różnicy poziomów na kondygnacji niskiego parteru (korytarz) 

zaprojektowano pochylnie w miejscu istniejących schodów i pochylni. Płytę pochylni 

zaprojektowano jako żelbetową o gr. 12 cm. 

Elementy projektowane z betonu C30/37, zbrojone prętami #12, ze stali A-IIIN BSt500s, otulenie 

c=2 cm, c=5 cm .  

 

Wykonanie podkonstrukcji pod centrale i urządzenia: 

Pod urządzenia instalacji klimatyzacji przewidziano stalowe konstrukcje wsporcze w formie rusztu 

z profili dwuteowych. Mocowania w gniazdach poprzez poduszkę betonową z zastosowaniem 

systemowych kotew wklejanych np. firmy HILTI. Słupki konstrukcji wsporczych pod centrale należy 

lokalizować na ścianach nośnych. 

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. 

 

Wykonanie wzmocnień w stropach: 

W miejscach nowoprojektowanych przebić stropów zaprojektowano wzmocnienia stalowe, 

wymiany. 

 

Docieplenie stropu kleina: 

W celu wykonania docieplenia stropu należy wykonać podkonstrukcję drewnianą o wysokości 16 

cm. Wypełnienie wełną mineralną gr. 15cm. Podłoga z desek impregnowanych środkiem 

zabezpieczającym przed szkodnikami i rozprzestrzenianiem ognia. 

 

Wykonanie sufitów podwieszanych i zabudów: 

 

Wykonanie podłogi z krat zgrzewanych w pom. -1.25 (przyłącze PEC): 
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Wykonanie schodów żelbetowych w części przybudówki: 

 

Wykonanie przebić, wzmocnień pod klapę dymową, kanały instalacyjne w dachu: 

 

Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych: 

 

9. PIELĘGNACJA I DOJRZEWANIE BETONU 

 

W okresie pielęgnacji betonu należy: 

– chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez 

ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku; 

– utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu 

cementów portlandzkich; 

– polewać woda beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od chwili jego 

ułożenia; 

– przy temperaturze +15oC i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 

co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę; 

– przy temperaturze poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 

 

10. ZASTOSOWANE  PODSTAWOWE  MATERIAŁY: 

 

Beton C8/10, C30/37 

Stal zbrojeniowa A-IIIN, BSt500s 

Stal profilowa St3S 

Drewno kl. C24 

 

 

11. UWAGI OGÓLNE 

11.1.  Rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 

budowę, a następnie po uprawomocnieniu się tej decyzji. 

11.2.  Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane                     

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, dopuszczone do obrotu                                 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
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11.3.  Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

 

Do wykonania przedmiotu zamówienia dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń                      

o parametrach równoważnych. 

 

Projekt konstrukcyjny rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym. 

 
 
 
 
 


