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. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Projekt architektoniczny
1.3. Polskie normy:

Podstawowe obcigzenia state dziatajace na konstrukcje przyjeto na podstawie Eurocodow.

1.4. Aktualnie obowigzujgce rozporzadzenia.

2. INWESTOR

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz przystosowania do przepiséw przeciwpozarowych
budynku oddziatu Otolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mieleckiego SUM wraz z rozbudowa instalacji wentylacji
mechanicznej i gazéw medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU
OTORYNOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM".

Zakres opracowania obejmuje przebudowe budynku z wytgczeniem oddziatu Hematologii.
Ponadto caty budynek podlega przystosowaniu do przepiséw przeciwpozarowych zgodnie z postanowieniami

Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozamej z dnia 13.07. 2009 r.
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Opracowanie obejmuije:

. Projekt konstrukcyjny

4. OPIS BUDOWY:

Zgodnie z projektem architektonicznym planowana jest przebudowa budynku oddziatu Otorynolaryngologii
SPSK im. Andrzeja Mieleckiego SUM w Katowicach

4.1. Czesc¢ istniejgca

Obiekt szpitala jest czterokondygnacyjnym budynkiem wolnostojacym o ksztatcie rzutu zblizonym do
prostokata, z wysunigtymi modutami budynku. Gtéwny budynek przykryty jest dachem wielospadowym
natomiast cze$¢ dobudowana znajdujaca sie po stronie pdtnocnej przykryta jest stropodachem petnym.

W budynku znajdujg sie nastepujace funkcje

- niski parter: przychodnia laryngologiczna, izba przyje¢, sale dydaktyczne, centralna sterylizatornia, szatnie
personelu oraz pom. pomocnicze

- wysoki parter: pracownia audiometrii, centralna sterylizatornia, sale dydaktyczne

- 1 pietro: Oddziat hematologii (nie objety opracowaniem), Pomieszczenia lekarzy

- 2 pietro: Blok operacyjny oraz Oddziat Otolaryngologii

W budynku istniejg 3 klatki schodowe oraz jeden istniejacy dzwig typu szpitalnego.

Istniejace elementy i materiaty

konstrukcja fundamentéw

- fundamenty istniejace — betonowe
konstrukcja Scian zewnetrznych

- cegta petna kl. 100

konstrukcja Scian wewnetrznych nosnych
- cegta petna

konstrukcja Scian dziatowych

- cegta petna

- $ciany gipskartonowe na konstrukciji szkieletowej
konstrukcja stropow

- stropy gestozebrowe typu Ackerman
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- stropy gestozebrowe DZ-3 w cze$ci dobudowywanej

- stropy Kleina — strop pomigdzy 2. pietrem a poddaszem budynku gtéwnego

konstrukcja schodéw

- zelbetowe

konstrukcja dachu

- stara cze$¢ budynku - konstrukcja drewniana kleszczowo — ptatwiowa z zastrzatami

- cze$¢ dobudowywana — strop DZ3

wykoniczenie $cian wewnetrznych

- W pomieszczeniach tazienek - tynk cementowo wapienny kat. IV — ptytki ceramiczne do wysokosci 2 m
- W pozostatych pomieszczeniach - tynk cementowo wapienny lub wapienno gipsowy

posadzki

- W pomieszczeniach tazienek, toalet, pom. magazynowych, komunikacji, kuchni - ptytki gresowe

- w pozostatych pomieszczeniach — plytki ceramiczne, wyktadzina PWC, wyktadzina dywanowa

sufity

- malowane

- podwieszane kasetonowe
pokrycie dachu

- dachy pfaskie (cze$¢ dobudowywana) — papa na lepiku

- dachy wielospadowe (gtéwny budynek)- dachéwka ceramiczna
okna

- PCV biata, aluminiowa,

parapety wewnetrzne - PCV, lastriko

parapety zewnetrzne - stalowe,

drzwi

- zewnetrzne — PCV, przeszklone

- wewnetrzne - ptytowe z okleing CPL, aluminiowe, stalowe
rury spustowe

- stalowe

rynny

- stalowe

obrébki blacharskie

- blacha stalowa powlekana
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4.2. Przebudowa

Prace rozbiorkowe:

- demontaz pokrycia zadaszenia podjazdu;

- skrocenie ptatwi zadaszenia podjazdu wystajacych poza stupy;

- wyburzenia istniejacych Scian dziatowych;

- demontaz istniejacych sufitbw podwieszanych;

- demontaz istniejgcej biatej armatury;

- demontaz instalacji wentylacji;

- demontaz objetej zakresem czeSci istniejacej stolarki drzwiowe;
- skucie istniejgcych oktadzin $ciennych i warstw podtogowych;

- demontaz kabiny i mechanizméw istniejacego szybu windowego;
- demontaz pochyini i przylegtych schodéw na poziomie niskiego parteru;
- wyburzenie fragmentu schoddw w czesci przybuddwki;

- wyburzenie fragmentéw $cian nosnych i dziatowych.

Prace budowlane:

- przebudowa i wymiana pokrycia zadaszenia podjazdu;

- czyszczenie i malowanie istniejacej konstrukcji zadaszenia podjazdu;
- wykonanie fundamentéw pod szyb windowy;

- wykonanie szybu windowego i montaz windy;

- montaz windy w istniejacym szybie windowym;

- wykonanie $cian dziatowych;

- wstawienie nadprozy;

- wstawienie belek stalowych;

- dostosowanie konstrukcji dachu do R30;

- wykonanie podniesionej podiogi w cze$ci przybudowki;

- wykonanie pochylni na poziomie niskiego parteru;

- wykonanie podkonstrukcji pod centrale i urzadzenia;

- wykonanie wzmocnien w stropach;

- docieplenie stropu kleina;

- wykonanie sufitdw podwieszanych i zabudow;

- wykonanie podtogi z krat zgrzewanych w pom. -1.25 (przytacze PEC);
- wykonanie schodow zelbetowych w czeSci przybuddwki;

- wykonanie przebi¢, wzmocnien pod klape dymowa, kanaty instalacyjne;
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- montaz platformy dla niepetnosprawnych przy schodach zewnetrznych.

5. WARUNKI GRUNTOWE:

5.1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:

W oparciu o ,Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych” — okreslone w opinii geotechnicznej warunki zaliczamy do

prostych warunkéw gruntowych.

5.2. Zaliczenie obiektu do kategorii geotechnicznej:

Projektowany obiekt, ze wzgledu na parametry gruntu wystepujacego w rozpatrywanym obszarze, zaliczy¢
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje obiekty w prostych i ztozonych warunkach

gruntowych, wymagajace ilosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

5.3. Wnioski i zalecenia:

Nie przewiduje sie zwigekszenia obcigzenia na fundamenty ze wzgledu, iz nie wystgpi zmiana
sposobu uzytkowania. Dodatkowo nastgpita konsolidacja gruntdéw co wptyneto na zwiekszenie jego

Nosnosci.

6. PRZYJETE OBCIAZENIA UZYTKOWE:

Obcigzenie wiatrem: | strefa.
Obcigzenie $niegiem: Il strefa.
Obcigzenie uzytkowe stropow: 2,0 — 5,0 kN/m?

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE:

Budynek

Wymiana pokrycia zadaszenia podjazdu:

W celu poprawy estetyki istniejgcego zadaszenia nalezy skrécié istniejgce skrajne ptatwie
kratowe do zewnetrznego obrysu stupéw stalowych, dotozyé ptatew kratowg przy okapie
w celu wyrownania spadku i wymienic¢ istniejgce pokrycie ze szkta zbrojonego siatkg
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na szkto hartowane klejone.

Czyszczenie i malowanie istniejgcej konstrukciji zadaszenia podjazdu:

Konstrukcje zadaszenia podjazdu nalezy oczysci¢ i pomalowac jak w proj. architektury.

Wykonanie fundamentéw pod szyb windowy:

Ptyte fundamentowg szybu windowego zaprojektowano jako zelbetowg o gr. 30 cm.

Elementy projektowane z betonu C30/37, zbrojone pretami #12, #12, ze stali A-IlIN BSt500s,
otulenie c=5 cm.

Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu podktadowego grubosci 10 cm z betonu klasy C8/10.
Chudy beton gr. 10cm wyla¢ min. 15cm poza obrys fundamentu.

Wykonanie szybu windowego:

Zaprojektowano sciany monolityczne zelbetowe wylewane na mokro grubosci 20cm. Zbrojone
pretami, #10. Beton C30/37, Stal A-1lIN BSt500s, otulenie c=2 cm

Wykonanie windy w istniejgcym szybie windowym:

W istniejgcym szybie windowym zaprojektowane nowg kabine i wymiane urzadzen.

Wykonanie $cian dziatowych:

Wszystkie nowoprojektowane sciany dziatowe zaprojektowano na stelazu stalowym z poszyciem
ptyta GK 12,5 mm oraz wypetnieniem z wetny mineralne;.
Przemurowania w istniejgcych $cianach nosnych zaprojektowano z materiatu Sciany istniejgcej

(cegta petna).

Wstawienie nadprozy:

W nowych otworach dla istniejgcych $cian dziatowych zaprojektowano prefabrykowane nadproza

ceramiczne.

Wstawienie belek stalowych:

W nowych otworach dla istniejgcych scian no$nych zaprojektowano nadproza i belki stalowe.

Dostosowanie konstrukcji dachu do R30:

W celu dostosowania konstrukcji dachu do R30 nalezy zabezpieczy¢ nastepujgce elementy wiezby
poprzez obudowanie ptytami GKFI: stupy, kleszcze, ptatwie.
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Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ srodkiem zabezpieczajacym przed

szkodnikami i rozprzestrzenianiem ognia.

Wykonanie podniesionej podiogi w czesci przybuddwki:

W celu wyréwnania pozioméw ostatniej kondygnacji w czesci przybuddéwki zaprojektowano
systemowg podtoge podniesiona. Piyty podtogi podpierane przez stupki oparte na belkach
drewnianych (podwalinach) rozmieszczonych co 60 cm na istniejgcym stropie DZ3. Przed
wykonaniem podtogi podniesionej nalezy usungé¢ warstwy wykonczeniowe w celu odcigzenia
istniejgcego stropu DZ3 przy wykonaniu podniesienia podtogi. Zamiennie mozna wykonac ruszt

stalowy z oparciem na scianach nosnych.

Wykonanie pochylni na poziomie niskiego parteru:

Ze wzgledu na pokonanie réznicy poziomow na kondygnacji niskiego parteru (korytarz)
zaprojektowano pochylnie w miejscu istniejacych schodéw i pochylni. Ptyte pochylni
zaprojektowano jako zelbetowg o gr. 12 cm.

Elementy projektowane z betonu C30/37, zbrojone pretami #12, ze stali A-IIIN BSt500s, otulenie

c=2cm,c=5cm.

Wykonanie podkonstrukcji pod centrale i urzadzenia:

Pod urzadzenia instalacji klimatyzacji przewidziano stalowe konstrukcje wsporcze w formie rusztu
z profili dwuteowych. Mocowania w gniazdach poprzez poduszke betonowg z zastosowaniem
systemowych kotew wklejanych np. firmy HILTI. Stupki konstrukcji wsporczych pod centrale nalezy
lokalizowaé na Scianach nosnych.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.

Wykonanie wzmocnien w stropach:

W miejscach nowoprojektowanych przebi¢ stropéw zaprojektowano wzmocnienia stalowe,

wymiany.

Docieplenie stropu kleina:

W celu wykonania docieplenia stropu nalezy wykona¢ podkonstrukcje drewniang o wysokosci 16
cm. Wypetnienie wetng mineralng gr. 15cm. Podtoga z desek impregnowanych s$rodkiem

zabezpieczajgcym przed szkodnikami i rozprzestrzenianiem ognia.

Wykonanie sufitéw podwieszanych i zabuddw:

Wykonanie podiogi z krat zgrzewanych w pom. -1.25 (przytgcze PEC):
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Wykonanie schodéw zelbetowych w czesci przybuddwki:

Wykonanie przebi¢, wzmocnien pod klape dymowa, kanaty instalacyjne w dachu:

Wykonanie platformy dla niepetnosprawnych:

9. PIELEGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez
ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku;

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementow portlandzkich;

— polewac¢ woda beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego
utozenia;

— przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe;

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

10. ZASTOSOWANE PODSTAWOWE MATERIALY:

Beton C8/10, C30/37

Stal zbrojeniowa A-IIIN, BSt500s
Stal profilowa St3S

Drewno kl. C24

11. UWAGI OGOLNE
11.1. Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na

budowe, a nastepnie po uprawomocnhieniu si¢ tej decyz;ji.

11.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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11.3. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Do wykonania przedmiotu zamdwienia dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen

o0 parametrach rownowaznych.

Projekt konstrukcyjny rozpatrywac facznie z projektem architektonicznym.
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