

**PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.**  
 ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno  
 NIP: 619-19-20-601,  
 REGON: 251591021

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wyszczególnienie i częstotliwość wykonywania kompleksowej usługi  
 w zakresie utrzymania czystości krytej pływalni QARIUM KĘPNO

Lp.	Wyszczególnienie	Podłoże	Powierzchnia podłogi [m <sup>2</sup> ]	Zakres prac	Częstotliwość
1	<b>Pomieszczenia na parterze</b>				
1	Hol główny, klatka schodowa i dźwиг osobowy (0.01)	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	85	Zamiatanie+ mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis bieżący
2	Wiatrołap (0.01a) oraz wejście do budynku	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	25	Zamiatanie+ mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis
3	Komunikacja (0.04 i 0.04a) – schody do saun, wyjście awaryjne z korytarza saun	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	20	Zamiatanie+ mycie + dezynfekcja	1 x dobę +serwis
4	Strefa saunowa (0.05), w tym pokój relaksu i wiatrołap do ogrodu	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	237	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę +serwis
6	Szatnia w strefie saun (0.05.1)	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	4	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę +serwis

7	Pomieszczenie obsługi saun (recepcja, WC, zaplecze) (0.05.2)	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	18	Mycie + dezynfekcja	2 x tydzień + serwis
8	WC męskie w strefie saun (0.05.4)	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	8	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis
9	WC damskie w strefie saun (0.05.5)	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	7	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis
10	Kabiny saun suchych – ławki drewniane oraz ściany	Drewno surowe, nie impregnowane		Mycie	1 x tydzień
11	Kabiny saun suchych – demontaż ławek i mycie podłóg	Płytki ceramiczne		Odkurzenie + mycie i dezynfekcja	2 x tydzień
12	Taras przy ogrodzie saunowym	Drewno impregnowane	28	Zamiatanie + mycie	1 x tydzień
12	Komunikacja (0.06b) – EXIT z poziomu „0” od hamowni zjeżdżalni	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	17	Mycie + dezynfekcja	2 x tydzień
13	Klatka schodowa (0.06c) – zejście z hamowni na poziom „0”	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	5	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę
	Korytarz administracyjny (0.27)	Płytki ceramiczne	25	Mycie	1 x dobę + serwis

14			i gresowe niezskliwione Atlas Concorde Brave				
15	WC damskie (0.24)		Płytki ceramiczne i gresowe niezskliwione Atlas Concorde Brave	13	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis	
16	WC dla niepełnosprawnych (0.25)		Płytki ceramiczne i gresowe niezskliwione Atlas Concorde Brave	8	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis	
17	WC męskie (0.26)		Płytki ceramiczne i gresowe niezskliwione Atlas Concorde Brave	13	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis	
18	Korytarz (0.13) - od strony podbasenia		Płytki ceramiczne i gresowe niezskliwione Atlas Concorde Brave	43	Mycie	1 x dobę	
19	Korytarz (0.20) – od strony wejścia bocznego z zewnątrz		Płytki ceramiczne i gresowe niezskliwione Atlas Concorde Brave	36	Mycie	1 x dobę	
<b>II</b>	<b>Pomieszczenia na piętrze</b>						
1	Hol kasowy (1.01) + pomieszczenie szatniowe (1.17)		Płytki ceramiczne i gresowe niezskliwione Atlas Concorde Brave	102	Zamiatanie + mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis	
2			Płytki ceramiczne	54	Zamiatanie +	1 x dobę + serwis	

	Bar część mokra (1.04)	i gresowe niezklivione Atlas Concorde Brave			mycie + dezynfekcja	
3	Taras widokowy	Drewno impregnowane	117	Zamiatanie + mycie	1 x dobę w sezonie letnim	
4	Komunikacja zakasowa (1.18)	Płytki ceramiczne i gresowe niezklivione Atlas Concorde Brave	63	Zamiatanie+ mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis	
5	Komunikacja (1.19) – klatka schodowa wewnętrzna, techniczna od parteru do trybun	Płytki ceramiczne i gresowe niezklivione Atlas Concorde Brave	17	Zamiatanie+ mycie	2 x tydzień	
6	Komunikacja (1.20) – korytarz od drzwi automatycznych do drzwi basenu sportowego	Płytki ceramiczne i gresowe niezklivione Atlas Concorde Brave	76	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis	
<b>III</b>	<b>Hala basenowa</b>					
1	Przybasenie cafe (1.05, 1.06, 1.08)	Płytki ceramiczne i gresowe niezklivione Atlas Concorde Brave	730	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis	
2	Pomieszczenie rodzica z dzieckiem (1.07)	Płytki ceramiczne i gresowe niezklivione Atlas Concorde Brave	6	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis	

3	Pomieszczenie sędziów/trenerów (1.09)	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	19	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę
4	Szatnie / przebieralnie (1.12)	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	188	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis
5	Natryski i WC męskie (1.13)	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	43	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis
6	Natryski i WC damskie (1.14)	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	44	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę + serwis
7	Pomieszczenia ratowników (1.15)	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	21	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę
8	Zaplecze socjalne ratowników (1.16)	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	20	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę
9	Siedziska przy niecce sportowej		50 szt	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę
<b>III</b>	<b>Infrastruktura basenowa</b>				
1	Koryta przelewowe			Mycie + odkamienianie +	2 x tydzień

2	Kratki przelewowe			dezynfekcja		1 x dobę
3	Kratki nawiewowe			Mycie + dezynfekcja		2 x tydzień
4	Liny basenowe			Dezynfekcja		1 x miesiąc
5	Nogomyjki		Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	Mycie + dezynfekcja		1 x dobę + serwis
6	Słupki startowe			Mycie + dezynfekcja		1 x dobę
7	Płytki ścienne w hali basenowej		Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave Wall	Mycie + dezynfekcja		1 x miesiąc
8	Schody, poręcze, drabinki do basenów (ponad powierzchnią wody), schody i poręcz na zjeżdżalnię			Mycie + dezynfekcja		1 x dobę
9	Odpiły liniowe w szatniach, przebieralniach, w pomieszczeniach ratowników			Zalewanie wodą		2 x dobę
<b>IV</b>	<b>Piętro I</b>					
1	Komunikacja (2.01) – schody i korytarz na trybuny			Mycie + dezynfekcja	65	1 x tydzień + serwis imprezowy
2	Widownia (2.02)			Mycie + dezynfekcja	155	1 x tydzień + serwis imprezowy

3	Przeszklenia trybun				Czyszczenie	3 x miesiąc oraz przed imprezami
4	Siedzenia na trybunach		160 szt.		Mycie + dezynfekcja	1 x miesiąc oraz przed imprezami
5	Komunikacja (2.03) – korytarz między trybunami a komentatorką		17		Mycie + dezynfekcja	1 x miesiąc + serwis imprezowy
6	Pomieszczenie komentatorów (2.04) + magazyn (2.05)		22		Mycie + dezynfekcja	1 x miesiąc + serwis imprezowy
7	WC damskie (2.08)		9		Mycie + dezynfekcja	2 x miesiąc + serwis imprezowy
8	WC męskie (2.09)		7		Mycie + dezynfekcja	2 x miesiąc + serwis imprezowy
<b>V</b>	<b>Powierzchnie pionowe</b>					
1	Przeszklenia schodów i poręcze				Czyszczenie	1 x dobę +serwis
2	Płyta HPL – ściany w holu głównym		70		Mycie + dezynfekcja	2 x tydzień + serwis
3	Grafika szklana		230		Mycie + dezynfekcja	1 x tydzień + serwis
4	Płytki ścienne	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave Wall	1200		Mycie + dezynfekcja	toalety i prysznice -1 x tydzień + serwis, szatnie -1 x tydzień, czyszczenie kompleksowe

5	Płytki ściienne mozaika – sauny i natryski	Mozaika szklana KLAFS	400	Mycie + dezynfekcja	-1 x kwartał 1 x miesiąc
6	Płyta kamienna (grota lodowa)		20	Mycie + dezynfekcja	1 x dobę
7	Regały szklane na hali basenowej, przy natryskach i w strefie saun			Mycie + dezynfekcja	1 x dobę
<b>VI</b>	<b>Poziom piwnicy</b>				
1	Schody i hol	Płytki ceramiczne i gresowe nieszkliwione Atlas Concorde Brave	41	Zamiatanie + mycie	1 x miesiąc + serwis zależnie od potrzeb

**UWAGA:**

1	Szyby elewacji od strony zewnętrznej pływalni + zadaszenia nad tarasem przy saunach oraz nad tarasem widokowym		2 x rok (praca na wysokości)		
2	Szyby elewacji od strony wewnętrznej w głównych ciągach komunikacyjnych		1 x miesiąc		
3	Szyby wewnętrzne na piętrze		1 x kwartał (praca na wysokości)		
4	Drzwi przeszklone, fasady szklane działowe, szklenie dźwigu osobowego		1 x tydzień + serwis		
5	Drzwi wejściowe		1 x dobę + serwis		
6	Rura, zjeżdżalnia		Mycie + dezynfekcja 1 x tydzień		
7	Lustra		Mycie 1 x dzień + serwis		
8	Stupy - gładki beton architektoniczny		Mycie 1 x pół roku		
9	Szafki w szatniach + kabiny przebieralni		Mycie i dezynfekcja wewnętrzz i na zewnątrz – 1 x tydzień + serwis		
10	Siedziska mozaika (SPA)		Mycie i dezynfekcja – 1 x dzień		



11	Sufity podwieszane	Odkurzenie + mycie – 1 x rok
12	Jacuzzi przy basenie rekreacyjnym ( 2 sztuki)	Mycie i dezynfekcja – 4 x tydzień
13	Jacuzzi i basen schładzający w strefie saun	Mycie i dezynfekcja- 3 x tydzień
14	Leżaki (26 sztuk) i sofy (2 sztuki) przy niecce rekreacyjnej oraz w strefie saun	Mycie i dezynfekcja – 1 x dobę
15	Elementy dekoracyjne (rośliny sztuczne/żywe, donice elementy dekoracyjne w SPA) oraz witryny sklepiku w holu	Mycie- 1 x tydzień
<b>SERWIS</b>		<b>Ciągła kontrola i bieżące porządkowanie</b>
<b>Do wszystkich podłóg zalecane jest używanie maszyny szorująco-myjącej na baterie oraz szorowarki ręcznej.</b>		

**PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.**

ul. Spółdzielcza 9, 63-600 Kępno

REGON: 141919-20-601,

REGON: 201591021

**UWAGA!**

**Wszelkie zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, np. odchody, wymiociny, krew itp., stanowiące zagrożenie sanitarno–epidemiologiczne muszą być NIEZWŁOCZNIE usunięte.**